
 
Lipno 29.11.2024 r. 

PUK.341-14TP/2024 
 
Dotyczy postępowania: Budowa hali magazynowej 
 

Uszczegółowienie Specyfikacji 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które 
wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie  
do SWZ powyższego przetargu: 
 
Pytanie 1: 
W związku z udzieloną w dniu 26.11.2024 r. odpowiedzią na zapytanie nr 4 , Wykonawca ma 
obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Jak zrealizować to zobowiązanie w sytuacji 
gdy roboty związane z zagospodarowaniem terenu nie są objęte przedmiotem umowy ? 
Ponadto informujemy , że autor projektu klasyfikuje obiekt do kategorii XVIII jako hala magazynowa - 
zabudowa składowa co oznacza że zgodnie z art.55 Prawa Budowlanego nie jest wymagana taka 
decyzja. Proszę o potwierdzenie. 
Odpowiedź 1: 
- Dokładnie chodzi tu o formę zgłoszenia zakończenia budowy z ustawowym okresem na  brak 
sprzeciwu ze strony PINB w Lipnie. 
 
Pytanie 2: 
Proszę o załączenie badań geologicznych w celu oceny rodzaju warstw gruntów zalegających w 
poziomie posadowienia obiektu co jest niezbędne dla prawidłowego wyliczenia objętości robot 
ziemnych. 
Odpowiedź 2: 
- do obliczeń proszę przyjąć wartości z przedmiaru inwestorskiego, wartości do obliczeń przyjęto na 
postawie wykopów próbnych oraz najbliższych odwiertów na terenie inwestycji. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o załączenie skanu uzgodnienia dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. ppoż. i higieniczno -
sanitarnych oraz precyzyjnych założeń wyjściowych do prawidłowego zaprojektowania i wyceny 
systemu oddymiania. 
Odpowiedź 3: 
- pieczątki z uzgodnieniem figurują na projekcie A.-B. na rzucie przyziemia oraz PZT, zgodnie z 
poprzednimi pytaniami oferentów informujemy, iż sprawa klap oddymiających jest wymaganiem 
Inwestora na poczet przyszłej zmiany sposobu użytkowania. Proszę o przyjęcie założeń z przedmiaru 
inwestorskiego z poz. 41. 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu instalacji oddymiania kompatybilnego z SSP , który 
nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Proszę o wyjaśnienie. 
Odpowiedź 4: 
- należy sporządzić projekt wykonawczy i wykonać elementy w taki sposób aby można było w 
przyszłości dołączyć te elementy w SSP 
 
Pytanie 5: 
Czy dla planowanego obiektu będzie zapewniona przez Zamawiającego droga pożarowa oraz 
urządzenia do gaszenia pożaru ? 
Odpowiedź 5: 
- dla w./w. obiektu będą spełnione wszystkie warunki zapewnione przez zamawiającego 



 
Pytanie 6: 
W odpowiedzi na zapytanie nr 10 z dnia 26.11.2024r. Zamawiający zaleca przyjęcie do wyceny 
nieprawidłowe ilości stóp fundamentowych Sf1 i Sf3. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu w kontekście 
ryczałtowego charakteru rozliczenia inwestycji. 
Odpowiedź 6: 
- ilości stóp fundamentowych przyjęto w przedmiarze prawidłowo, gdyż część hali opiera się na 
ścianie oporowej. W przedmiarze ujęto dozbrojenia rdzeni ścian jak i zbrojenie pod nimi poz. 8 i 9. 
 
 

 
 
W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zmienia termin składania i 
otwarcia ofert na dzień 03.12.2024 r. Stosowne zmiany zostały dokonane w rozdziałach VII, 
VIII oraz IX SWZ. Zamawiający zwraca uwagę na zmianę terminu związania ofertą oraz 
konieczność wniesienie wadium na nowy okres. 
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