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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

1.2. Podstawa opracowania

- MPZP

- Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora;

- Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem;

- Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

- Badania geotechniczne;

- Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

- Dokumentacja projektowa;

- Obowigzujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

PRZEBUDOWA REMONT PIWNIC.

1.4. Program uzytkowy
Planuje remont istniejgcych piwnic w budynku Kuchni Kréolewskiej — obecnie uzytkowane jako pracownie
konserwacji

1.4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek uzytkowany jako biurowy z pomieszczeniami administracji MNP, biurami, pomieszczeniami
naukowymi i pracowniami konserwacji obiektow zabytkowych — Muzeum Sztuk Uzytkowych oddziat
Muzeum Narodowego w Poznaniu. W budynku ,,Kuchni Krélewskiej” zlokalizowane sg pomieszczenia
administracyjno biurowe MSU oddz. MNP oraz pracownie naukowe i1 konserwatorskie. Obecne
zagospodarowanie i przeznaczenie pomieszczen w budynku na kondygnacji podziemne;j istnieje od lat 70
tych ub.w.

Pracownia Konserwacji Metalu (taka byla jej wczesniejsza nazwa) dziata w budynku "Kuchni Krolewskiej'
w MSU co najmniej od lat 70-tych XX wieku. Prace przy konserwacji muzealiow (militariow, sztuki
uzytkowej, przedmiotow rzemiosta artystycznego) byly tam wykonywane (pod kierunkiem gtéwnego
konserwatora MNP dr Janusza Lehmannna) dla wszystkich dzialow i oddziatdw MNP.

Uktad funkcjonalny remontowanych pomieszczen nie ulega zmianie. Zachowany zostaje uktad, charakter,
przeznaczenie pomieszczen i sposob uzytkowania.

W obrebie piwnic zlokalizowane zostaty w latach 70tych XXw:

- komunikacja / korytarz dostepny z klatki schodowej

- pomieszczenie administracyjno — socjalne nr03 i toalety ogolnodostepne 03a

- magazynek 05 — pomieszczenie przejsciowe

- pracownie konserwacji nr 06, 08 ,09

- pracownia chemiczna nr 04

- w obrebie pomieszczenia 06 wydzielono pomieszczenie / obudowa wymiennika c.o.

- bezposrednio z klatki schodowej dostepne jest pomieszczenie magazynek nr 0la — wydzielony pozarowo
Pomieszczenia kondygnacji piwnicy wydzielone sg pozarowo od klatki schodowe;j

1

1.5. Dane powierzchniowe
Nie zmienia sie charakterystycznych parametréw budynku — remont i prace konserwatorskie

powierzchnia zabudowy bez 205,00m2
zmian
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powierzchnia catkowita bez 615,00m2
zmian
Powierzchnia uzytkowa bez 572,00m2
zmian
Kubatura bez 2558,00m3
zmian
Dtugosé bez 15,02m
zmian
Szerokos¢ bez 12,75m
zmian
Wysokos¢ budynku (do gory stropu poddasza uzytkowego) bez zmian 10,80m
wysokos¢ do kalenicy bez 13,32m
zmian
Wysokos¢ do okapu bez 10,17m
zmian
liczba kondygnacji (podpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym) 3+1

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegoétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn 1 urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i opuszczenia niezgloszone
beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawal za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdélne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewnetrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obrgb Poznan

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dzialow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w
ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6dt dotycza stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspo6lny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez rysunki, stanowigca zatacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisang
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ofert¢ na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w teks$cie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bgdzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budoweg - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy Ilub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robo6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamoéwionym zakresie i sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pekni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementéw budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowiazkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe omoéwienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykonaé¢ wlasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wlasnych przedmiarow
robét przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentdow, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa
Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wlasne, za wszystkie bledy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
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teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre§lonych w umowie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okres§lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miarg potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaplacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdly zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegolnoscei:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzagcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sodb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;j.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoéw i medidow energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i
w pehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z robotami oraz musi by¢ w pehni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,

urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciggly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
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instalacji i urzadzen.

1.5.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy
fatwopalne bedg sktadane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisoéw dotyczacych bhp. W szczegodlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédla sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Réwnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie sg one wiazace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréow i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzgdnych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o
réwnych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowna lub lepsza trwalo$¢ iniezawodnose.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatdow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatdow i sprzetu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
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bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowacé catos¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;j
urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta czes$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie podzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacq
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodno$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), czes¢ opisowa mowiacq o sposobie
wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwigzaniach technicznych, cze¢$¢ rysunkowg zawierajaca rysunki.

5.2. Szczegétowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robo6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzic¢
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y
Nie stawia si¢ wymagan.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot
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Wykonawca odpowiedzialny jest za peina kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legitymacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowg winna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Nie dotyczy — roboty budowlane prowadzone beda na zasadach zryczaltowanych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Diugoscei i odleglosci pomiedzy
okre$lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegodlowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysoko$¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdt. Odbior robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesSci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.
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8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdot w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koficowego robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania roboét z dokumentacja projektowa i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z p6ézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
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zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catos$¢ prac
objetych dokumentacjg projektowa przy wykonaniu rozbiorek i p6zniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy wykonac:

lokalizacja podziemnej infrastruktury — z uwagi na mozliwo$¢ wystgpowania niezinwentaryzowanych geodezyjnie
urzadzen infrastruktury podziemnej, w celu uniknigcia ich uszkodzenia, przy robotach rozbidérkowych i
fundamentowych nalezy wykonaé przekopy probne wraz z prowadzeniem r¢cznym rob6t ziemnych w ich poblizu,
Usunigcie istniejacej nawierzchni wraz z podbudowa wokoét budynku

Wykonanie wykopoéw wraz zabezpieczeniem wykopu.

Wykop powinien umozliwi¢ wykonanie prac archeologicznych i wykonanie izolacji $cian fundamentowych do
wskazanej w projekcie glebokosci — minimum do gornej krawedzi fundamentu kamiennego — precyzyjna gltebokos¢
wykonania wykopu i izolacji w trakcie prowadzenia robot — wg Programu Prac Archeologicznych wynosi 7,7m
Wyburzenia elementéw w obrebie budynku istniejacego — $ciany dziatowe, posadzki piwnic (wykonywane r¢cznie
z rgcznym usuni¢ciem urobku z budynku)

Posegregowanie materiatdw rozbiérkowych;

Wywodz pozostatych posegregowanych materiatlow na najblizsze wysypisko $mieci.

Mozliwo$¢ przekazania odpadéw podmiotom posiadajacym wlasciwe pozwolenia na gospodarke odpadami

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa.
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czgsei ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w cz¢sci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spelnienie wymogow jakos$ciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w czgséci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneré6w znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr srodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniad
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w czgsci
Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robdt od stron ogoélnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikow zewngtrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiorkowych nalezy:

— upewnic€ sie¢, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory 1 szczeliny w stropach / $cianach, ktore zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikoéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbidrce.
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Elementy przeznaczone do rozbidrki nalezy odciaé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:

— instalacje elektryczne,

— instalacje wodociagowe,

— instalacje kanalizacyjne,

— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wylacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych w obrgb prac rozbiorkowych i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i os6b. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidrkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢ w odpowiednia
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastepujacymi danymi:

— adres robot rozbidorkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imig¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych.

5.4. Sposéb wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowe;j dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0s6b nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdow 1 gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbiorkowych.
Roboty rozbiodrkowe nalezy wykona¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbiorke obiektow zaprojektowano metoda mieszana: tradycyjna (r¢czna) oraz zmechanizowana
demontaz w calosci obiektu.

— Metoda reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiérkowe elementéw nieno$nych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajgce, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidrce recznej nalezy przez torozumiec:

o rozkuwanie konstrukcji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukcji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotéw
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice diamentowe;j
przecinanie konstrukcji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metoda zmechanizowana — wywo6z demontaz w calo$ci.

5.5. Kolejno$é wykonywania prac rozbiérkowych

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci zasilajacych
zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustgpowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia 1 materialy po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i sa w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystagpi¢ do demontazu poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych takich jak plyty
stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementéw konstrukcyjnych powigzanych z dachem.
W koncowej fazie robot mozna przystagpi¢ do wykonywania otworéw drzwiowych w §cianach no$nych budynku.
Stolarke okienng i drzwiowa zinwentaryzowac lub ztomowaé w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegotowy plan wykonywania poszczegolnych robot zwigzany zarowno z demontazem jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.
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Kolejnos¢ robot demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dziatowych wewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
—  rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropdw i podciggdw z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu
plyt od strony pozostawianej czgsci budynku,
—  wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzgtu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow Scian, stupow lub zrzucania duzych fragmentow stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
potozonego najwyzej.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, $ciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropdw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe $cian
sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki$ elementéw poziomych ktére moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje polozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposdb ze na calej
dtugosci $ciany rozbieramy podiuzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastepnie rozbieramy cato$¢ $ciany.

Wyburzenia stropéow i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastepnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcj¢ wypetniajacg. Na koncu zdejmujemy elementy no$ne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nast¢pnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbidrki Scian i stupéw na ktdrych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwraca¢ uwage, czy nie ma réznic z wersja inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowia konstrukcje no$ng dla elementéw znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.

W przypadku natrafienia elementow co do ktéorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykona¢ tymczasowe podparcie zastgpcze. Nastepnie nalezy
przeanalizowac ich rolg i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastapienie. Taka
decyzje moga podjac¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbidrki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
tym takze odpadéw porozbidrkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbioérki i innych prac powiazanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczgciem
rob6t dopetni¢ obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢é si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementdw z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidrkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obicktow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktdére moga byé
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktéry podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.
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Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialéw rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezacym do firmy wykonawczej
b) sukcesywny wywéz na wyznaczone miejsce zZtomowania i wysypiska do uzgodnienia z wykonawcg
robét. rozbiorkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku koniecznos$ci zajgcia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi
uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zaj¢cie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewngtrznej czesci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materialdéw w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotéw, nalezy je transportowaé na
dot za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czgsci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez robocza i ochronna.
— W skiad odziezy ochronnej wchodza: r¢kawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gololedzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.
—  Zabrania si¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.
— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ cala strefe objeta robotami oraz miejsca ~ w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach ina
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wiasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robot.

5.9. Wywoz gruzu

Gruz bgdzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko smieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniona do wywozu odpadow. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych czeéci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci rob6t oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robdt omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robot oblicza
si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sa: [szt], [kpl], [m®], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru roboét oméwiono w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
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wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdélne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewnetrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okre$leniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow zwiazanych z realizacja robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dzialania zabezpieczajace 1 organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres 1 potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawcg a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopow w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia
w dnie bezposrednio ponizej rz¢dnej podtoza betonu odprowadzajacego wode, poza $cianki i obudowy
wykopoéw do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkow gruntowych,

— wykonanie niezb¢dnych wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

¢) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadéw z ubitych materialow sypkich.

e) Rozwiazania techniczne stanowiace podstawg do wykonania tych robdt s przedstawione w dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omoéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wg projektu konstrukeji i dokumentacji archiwalnej szkoty
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1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okre$lajacy kolejno$¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
¢) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podtoza oraz zageszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robot ziemnych

Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie b¢dg mogly by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawce, po uprzednim dopetnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac obje¢tych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw ze zrodel wiasnych, zaakceptowanych
uprzednio przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwos$ci gruntu zard0wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie
organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnia warstwe ziemi w wykopach
realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych badz kubaturowych nalezy wybrac¢ recznie.
Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robdt zgodnie
z zatozong technologia i projektem organizacji robdt. Nalezy stosowaé sprzet posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzgt reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisé6w ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntu nalezy organizowa¢ w taki sposob, aby nie byt hamowany dowdz materialow na plac budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia roboét ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego $cian, powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego zabezpieczenia §cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciagza Wykonawce.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robot w ksigzce obmiaru.

5.3. Ogdlne zasady prowadzenia roboét

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gt. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntow wystepujacych oraz do
warunkoéw miejscowych. Stan $cian wykopéw Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystgpieniu
warunkoéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich roboét budowlanych i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie. Recznie mozna wykonywaé wykopy do glebokos$ci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng
przestrzen na prace¢ ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0,80 m.

g) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubosci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podloza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;j,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopoéw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usunac przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

7)) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

1) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

m) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

n) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu
gruntu. Pomigdzy koparka a wykopem przebywanie osob jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie $cian wykopow

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzega¢, zeby:
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— glowne krawedzie bali przysSciennych wystawaty na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,

— rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

—  krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

— w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyj$cia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.). Rozbidrka
zabezpieczen $cian wykopdw powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykop6ow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntow
oraz termind6w wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;j.

5.6. Odklady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogows.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowia nadmiar objgtosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z realizacjg robot
stanowiagcych przedmiot zaméwienia,
—  ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwos$ci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania doldéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objg¢tosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykonawcg, musi by¢ ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgodg wihasciciela terenu.
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Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykonawcg na jego koszt, wedtug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okre§lonymi na biezaco przez Zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowatly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spelnione sa warunki okreslone w
punkcie 5.2. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosé¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypdéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawece.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadoéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubosé
nie powinna przekraczaé:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.
Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zagegszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonaweca jest zobowigzany
do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladow z ubitych materialow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubo$¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usuni¢cie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia 1,0 wedlug normalne;j
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
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wartosci, W przypadku, gdy wilgotno§¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia [s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntdw podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia.

Mozliwe do zastosowania s$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zaggszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nosnosci podtoza (np. ptyta
statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypoéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokonac
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow
do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwo$ciag gwarantujaca zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$ciag = 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 5 cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcj¢ powinno spelniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukeji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.
Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodnos$ci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wod — gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji techniczne;j,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.
W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzi¢
shuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi ~ w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gornych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wlasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogoélnej specyfikacji technicznej.
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem rob6t ziemnych jest metr szeScienny [m3], metr
kwadratowy [m2], tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z
wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostkimiary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych ikanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z p6zniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnos$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.
Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku
"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu

podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji
61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

45262300-4 Betonowanie.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestos$ci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikoéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatoéw sypkich.

Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich rob6t zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
— Gladzi betonowej gr. 7,0-8,0 cm na stropach,
—  Wylewki pod fundamenty z chudego betonu C8/10 (B10) o gr. 10,0 cm zagruntowany emulsja asfaltowa na
bazie dyspersji wodnej
—  Plyty podbudowy posadzkowe z betonu C20/25 gr. 20cm zbrojone zbrojeniem rozproszonym i
przeciwskurczowym 20kg/m3
— Podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej, uziarnienie 0-32mm gr. min. 10cm i 32-64mm gr. 20cm,
Ev2>60MPa, pod fundamentami , odtwarzanymi nawierzchniami
—  Wszelkich innych warstw wyréwnujacych i podkladéw z zapraw i betonu zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

Uwaga:

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na glebokosci posadowienia zalegaja grunty spoiste, zaliczone
do grupy II oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I — bez obecnosci wody gruntowej. Na glgbokosci posadowienia
moga wystepowac grunty nasypowe o matej migzszosci. Grunty te nalezy wymieni¢ na zaggszczong podsypke
piaszczysta lub na chudy beton. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i zalecenia
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inwestora.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie 1 sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy 1 podktadéw z zapraw i1 betonu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodlta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakos$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédlo zaopatrywania —w
materiaty. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac si¢
postanowieniem ogo6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymato$ciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia,
ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow, tzn. reakcji
aczenia si¢ cementu z wilgocia zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilo$ci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w
byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjgtego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczes$nie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkos$ci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalos$ci betonu.
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2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.:
nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca normg PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowa¢ impregnaty i preparaty gruntujace zgodnie z dokumentacja projektows.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych

Zaprawy ochronne i naprawcze stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepna — o bardzo wysokiej przyczepnosci do stali i betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, zapobiegajaca korozji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmacniania i odbudowywania konstrukcji betonowych, do nakladania w warstwach o grubosci 4-60mm,
chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO,, zapobiegajaca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, odporna na srodowisko siarczanowe,
odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

¢) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwigkszania grubosci otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji betonowych, do
naktadania w warstwach o grubosci 2-5mm, chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO», zapobiegajaca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszczalna, do nakladania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna na srodowisko siarczanowe, odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoruinwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot musza korzystac z nastgpujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

— betoniarki wolnospadowej,

— przeno$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty workowane nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowac §rodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekltosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialtdbw powinny by¢ po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopoéw”.
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5.2.2. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywac zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podloze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $ci$le okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadéw deszczu.
Wykonywaé ja nalezy w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszezenie. Zaggszezenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwacé si¢ pasami podtuznymi, czgéciowo
naktadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyrownanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny

i jednolity wyglad.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlichte wylewa¢ nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zaciera¢ i wygladzaé paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez
pierwsze 10 dni wymaga zwilzania woda. Catkowita wytrzymatos¢ mechaniczng uzyskuje si¢ dopiero po 28
dniach. Zaleca si¢ rozprowadzanie materiatu drewniang lub metalowa tata. Grubos¢ podktadu cementowego
uktadanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli taka grubosé jest
wymagana, nalezy dokona¢ zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa

Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do prac istniejace podtoze oczysci¢. Szczeliny i wigksze spgkania istniejgcego podkiadu
nalezy wyreperowac np. stosujac zapraw wyréwnujaca. Podloza betonowe musza mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie 1 wilgotnos$¢ nie wigksza niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Dylatacje

W przypadku wykonywania podkladu zwigzanego z podlozem, nalezy przenie§¢ ewentualne dylatacje
wystepujace w podlozu tak aby pokrywaly si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementow stosujac specjalng tasme dylatacyjna
badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac dylatacje oddzielajaca od ogranicznika.

Ukladanie siatek zbrojeniowych

Rozlozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dtugos¢ okoto 2,40 m. Wigzac je ze soba, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowa¢ odleglos¢ minimalnie 2,5 cm migdzy planowanym brzegiem wylewki i siatka, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada si¢ wewnatrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Sucha mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajagcego odpowiednia ilo$¢ czystej, chlodne;j
wody, mieszajac recznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac.

Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomigdzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacja projektows, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciagna¢ tata po prowadnicach i po wstgpnym zwigzaniu
zatrze¢ powierzchni¢ paca.

5.2.5. Impregnaty

Nalezy kazdorazowo stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys na elewacjach. Po rozstawieniu rusztowan nalezy doktadnie obejrze¢
elewacje. W razie stwierdzenia rys nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystapieniem do
ich ocieplenia. W odstepach co 0,15 metra nalezy w bruzdach wykonanych w poprzek pgknie¢ wklei¢ za pomoca
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specjalistycznej zaprawy prety Srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. Konce pretow musza sigga¢ min. 0,5m od
miejsca peknigcia elewacji.

5.3. Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong
wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyrownawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy
oceng wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokoldéw badan migdzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania podtozy i podktadow z zapraw i betonu sg m?, m>.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Odbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli

odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladéw
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Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wykladzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowej faty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnos$cia do 1 mm,

— wygladu zewnetrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymalosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cze¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statoéci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gldéwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krolewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres 1 potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drég dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastgpnie ich rozebranie 1 uporzadkowanie terenu zaj¢tego na potrzeby wykonania tychze
drog,

- utrzymanie obszaru realizacji robot w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),
przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wiasciwych materiatow,

- dostarczenie i montaz wtasciwych do wykonania prac maszyn iurzadzen,

- przygotowanie elementow zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukcji,

- wykonanie niezbednych elementéw deskowan w przypadku, gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementéw zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okres$lonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementdéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacja
projektowa.

c¢) wprzypadku odstonigcia pretow zbrojenia nalezy je oczysci¢ z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukceji
zelbetowych i betonowych, a w szczego6lnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wlasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materialu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukcji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezbgdnych elementéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukeji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac bgdzie nastgpujace informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjaumowy.
b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podloza.
¢) Deklaracje zgodnoSci partii materiatdw gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw stosowanych materiatow, wyszczegdlnione w dalszej
czg$ci opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac¢ si¢ w §cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.
Prety, kregi i wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowac
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i
pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.
W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpaddéw i zwigkszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementéw zbrojenia do
statych zaktadow wytworczych.
W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie oraz material do wykonania strzemion ze stali A-IIT o
parametrach:

—  spajalna,

— Kklasa ciagliwosci C,

- fx=500MPa.

Szczegodty co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegdlnych elementow konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa oraz wskazania w ST: ,,Betonowanie konstrukcji”.

»  Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepno$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.
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2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pylowych zabrudzen powierzchni,

peknie¢, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia 1 pekniecia

widoczne goltym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sg dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcowki i pretdow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszychsrednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie

pretow powinno odbywac si¢ za pomoca metod nie powodujacych zmian we wlasciwosciach technicznych stali i

gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretoOw nastgpujacymi metodami: recznie,

mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowg w postaci kregow lub pretow prostych w wigzkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugosc:

— 10-12 m jezeli w zamowieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslona w zamowieniu z
dopuszczalng odchytka + 100 m.

—  prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamdwionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dlugosci mniejszej odzamawianych.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

— znak wytworcy,

— $rednicg¢ nominalna,

—  gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglqd zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

Prety dostarczone na budoweg w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow. Ich rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5 m dla pretow o $rednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretéw osrednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materiatdow wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

— stal peka przy gigciu.

W przypadku stosowania pretow prostowanych przez przeciaganie, niezbgdne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowa¢ elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z
luszczacej sie rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-M-69430:1991. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to

elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i

dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncoOw pretow i
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymaé deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, aby mogly zachowac¢ ksztatt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposdb uniemozliwiajacy zmiang potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

— Zawiera¢ sktadnikow, ktore moga wptywac negatywnie na beton lub nazbrojenie,

wprowadzaé nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwatosci konstruke;ji,

— powodowac zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obshugi. Sprzet
powinien spelniaé wymagania BHP, jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac r¢cznie (prety o niewielkich Srednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Cigecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac¢ r¢eznie (przy malej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczgsciej uzywane urzadzenia
to:
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— nozyce reczne,
— nozyce mechaniczne,
— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac re¢cznie (mate budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczgsciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gietarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie recznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1- 1:2008.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjaprojektowa.

5.4. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodag stodka. Stal zablocona i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej
wody. Mozliwe s3 rdwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.5. Prostowanie pretéw

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i peknigcia.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek.
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5.6. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
EN 1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pr¢tow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna §rednica trzpienia gietarki

Haki, zagigcia, petle Prety zagigte lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - @ Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretow pre prostopadle do ptaszczyzny zagiecia

> 100m > 50m > 50m

® < 20mm ® 2 20mm oraz>7 @ oraz>3 @ oraz<3 @
Prety gtadkie | 2,5 ® 50 100 100 15®
Prety
sebrowane 40 70 10 ® 150 20 @

W miejscach zagieé i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac §rednice zagigcia rowng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrocic szczegdlng uwage na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne
sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne

Uktadanie pretow rozpocza¢ nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umie$ci¢ w deskowaniu w taki sposob, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos$¢ otuliny, dlugos$¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgieé i zagiec pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstgpstw
od wyzej wymienionych elementow Nalezy pamigta¢, iz elementy zbrojenia utozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowac drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomoca spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowac podktadki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W konstrukceji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

— 0,05 m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gldownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
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5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcyjne powinny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukceji nie zostala podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.
State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci.
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
— zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,
— nienalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,
— montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,
— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretdw oznaczonego
w projekcie,
— dlazachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy srednicach
wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow — naprzemian.
Nalezy tak zorganizowaé pracg, aby elementy skladowe byly dostarczane w nalezytym porzadku, a
w szczegdlnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od czesci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.
Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatéw niezbednych do
wykonania robot. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostrozno$ciag. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i1 piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukcyjnych.
Wykonawca winien bezwzglgdnie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentujg w szczegdlnoscei:
- wytrzymato$¢ punktow podnosnikowych,
- stateczno$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.
Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wiasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.
Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezb¢dne do ustawienia i
manewrowania dzwigow, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojow na terenie obiektow budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych si¢ wpoblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane

Potaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktérych no$no$¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czotowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega srednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okre§lona w innym opracowaniu, zgodnie z norma PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,3®.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 + 40
St3S 5,5+40
St3SX 55+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 + 32
A-I1 6,0 + 32
A-IIIN 6,0 + 40
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W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania potaczen zaktadkowych podano w tablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 + 40
A-l, St3S-b 5,5+40
A-I, St3SX-b 55+12
A-I, St3SY-b 5,5+20
A-1, M8G2-b 6,0 ~ 32
A-11, 20G2Y-b 6,0 ~ 28
A-I11, RB400W 6,0 ~ 32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-IIIN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé

mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci

spoiny. Niedopuszczalne s3a pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewngtrzne spoin mozna naprawic¢ uzupelniajagcym spawaniem,

— peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudno$ci w wykonaniu potgczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potagczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakos$ci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek zzaméwieniem,

—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z ré6znych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
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Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastgpujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogo6lnej ich liczby na tym
precie,

— rdznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekraczaé = 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na I m dlugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje

Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem
Odchytki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokos$ci elementu h:

dla h< 150mm Aplus=+10mm Aminus= -10mm,
dla h=400mm Aplus=+15mm Aminus= -10mm,
dla h>2500mm Aplus=+20mm Aminus=-10mm.

Dopuszczalne odchyiki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odleglosci w §wietle miedzy pretami
Odchytki odlegtoéci w $wietle migdzy pretami s1 wynosza:
- 5Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy s1 =20mm,
- 0,250 < Asl < nie okre$la si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogolnej dtugosci pretow zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,

-0,50 <All <10mm przy © >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagie¢, potaczen spawanych i1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow
i zaktadow pretow.

Tolerancje 12 wynosza:

- 12mm < Al2 < 12mm przy 12 <1000mm,

-30mm < Al2 <30mm przy 12 >1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien
Dopuszczalne odchytki dtugosci 11 zaktadow i dlugosci zakotwien pretow wynosza:
0,00mm < Als <5®.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretdow w ptytach
Dopuszczalne odchytki wynosza:
-10 mm < As < 10mm.

Dopuszczalne odchylki $rednicy zagieé pretow
Dopuszczalne odchylki §rednicy zagie¢ D wynosza:
0,00 mm < AD < 1.

Tolerancje $rednicy pretow
Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow
do zbrojenia betonu z przedmiotowa aprobatg techniczng.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztaczach konstrukcyjnych, $ruby,
wktadki 1 marki sg wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos$¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaro6w robot oméwiono w punkcie 7 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. }aczna dtugos¢ pretow poszczegodlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(tm). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekltadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigckszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementéw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiodr powinien polegaé na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidtowos$ci wykonania hakow, ztacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny zosta¢ podane numery rysunkoéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz
wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczyé¢ odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescislosci z wymaganiami nalezy podja¢ dzialania majace na celu
sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcje obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do
gazow technicznych i ci$nieniowe zbiorniki state.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnychniestopowych

PN-M-69430:1991 Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania. Ogdlne badania
i wymagania.

PN-M-69703:1975 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy iokreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdélne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewnetrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 | Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
$ciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowana, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymato$ci badanej na prébkach walcowych zas$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchlonaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ nowej konstrukcji do podloza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie woda pod cisnieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakosciowa przygotowania podloza,

- wykonanie niezbednych elementdéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie kroétszym niz 7 dni.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowia o zamoéwionym zakresie i sg integralna cz¢scia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materialy z akceptowanego zrdédla sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas wustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem ogdélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementow
zewngtrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206:2014-04 nie moga przekracza¢ =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
mm sekundach zaggszezema mm
S1 10 - 40 Vo0 >31 Co > 1,46 F1 <340
S2 50-90 V1 30-21 Cl 1,45-1,26 F2 350-410
S3 100 - 150 V2 20-11 C2 1,25-1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10-1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620
- - - - - - Fé6 > 630

Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowych o réznych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwoscia powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
Vo wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zageszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane rgcznie o prostych przekrojach, rzadko

V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zaggszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zageszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,81 wibratorow wglebnych 1 powierzchniowych; elementy cienkos$cienne zageszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowe;.
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, gesto zbrojone zageszczane recznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratoréw wglebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki r¢cznie sztychowane; betony samozaggszczalne.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Fundamenty

Dla czg¢$ci nowoprojektowanych przewidziano posadowienie bezposrednie.

Poziom posadowienia przyjmuj¢ si¢ -1,1m wzgl poziomu zero, na rz¢dnej 85,90. — w poblizu budynku istniejacego
nalezy poziom fundamentéw dopasowaé do rzednej istniejagcych fundamentow.

W miejscu przylegania i fgczenia czesci nowych fundamentow do budynku istniejqcego, nalezy lokalnie
dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

a) Lawy fundamentowe

Przewidziano tez tawy fundamentowe (zestawienie wg rys. konstrukcyjnych).

Fundamenty projektuje si¢ jako zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojonego stala klasy A-IIIN, Pod wszystkimi

fundamentami wykonana bedzie warstwa chudego betonu grubo$ci minimum 10 cm z betonu klasy C8/10.

Fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujace si¢ w podtozu.

2.2.2. Wience

Wg. Rys. konstrukcyjnych. Kierunki oparcia ptyt stropowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Zaprojektowano
rowniez wylewki i stropy monolityczne Na $cianach oraz podciagach i nadprozach przewidziano wykonanie wiencow
stropowych. Zaprojektowano rowniez szereg wiencoéw attykowych. Stropy, wience i wylewki wykona¢ z betonu klasy
C25/30 (B30). Zbrojenie wiencow i elementéw monolitycznych stropéw wykonaé ze stali klasy A-IIIN (B500B) oraz A-

0. Otulina zbrojenia wynosi 2,5 cm. Wience nalezy betonowac razem ze stropami.
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2.2.3. Nadproza i podciagi

W ramach niniejszej inwestycji, nalezy wykona¢ nowe podciagi i nadproza monolityczne (zestawienie wg rys.
konstrukcyjnych) Elementy zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stala klasy A-IIIN (B500B) oraz
A-0. W elementach zelbetowych otulina zbrojenia powinna wynosi¢ 2,5 cm. Zaprojektowano rowniez szereg nadprozy
prefabrykowanych strunobetonowych typu SBN. Uklad nadprozy pokazano na konstrukcyjnych rysunkach
schematycznych.

2.2.4. Trzpienie i stupy

Zaprojektowano stupy zelbetowe. Przewidziano tez usztywnienia dla §cian no$nych w postaci trzpieni
zelbetowych. Czgs¢ trzpieni 1 stupoéw wyprowadzana jest ponad stropodach stanowiac konstrukcje dla attyk oraz
gzymsow. Stupy i trzpienie wykonane beda z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojonego stalg klasy A-IIIN (B500B)
oraz A-0. Otulenie pr¢tow zbrojenia dla trzpieni i shupoéw 3,5 cm. Trzpienie betonowa¢ po wymurowaniu scian w
pozostawionej przerwie ze strzgpiami.

Uwaga:
Zbrojenie elementéw betonowych wykonaé zgodnie z ST: ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie skladnikdéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zardwno ttokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000 drgai/min. z
bulawami o $rednicy nie wickszej od 0,65 odlegto$ci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie¢ w plaszczyznie
poziome;j. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostdw powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Masg¢ betonowg nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowe;j o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mlgszankl betonowej Rodzaj $rodka transportowego
[°C] Bez mieszadla Z mieszadtem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie $srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi si¢ odbywaé¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materialdow do mieszanki betonowe;j.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uklada si¢
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — skladowaé nalezy je
w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa w
magazynach zamknigtych, zapewniajacych rownomierna i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement skladowany wczesniej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materiatu
dostarczonymi w po6zniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywaé bedziemy krocej
niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie
zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
$cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastagpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegodtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
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— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé

wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowsg konstrukcje
(kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastapienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymato$ciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:

—  szybkos$¢ betonowania,

—  sposob zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;ji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie stykéw §cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagang projektem
wytrzymatos$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

¢) Przy usuni¢ciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementdéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukeji
dopuszcza si¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukceji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.
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— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodnic¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robdt betoniarskich nalezy udokumentowaé wstgpne testowanie
robot betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, podda¢ kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podtoza gruntowego od
elementow konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas ukladania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac srodki ostroznos$ci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzia¢ srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztagczy podczas betonowania powinna by¢é wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rz¢dnych z projektem, czysto§¢ deskowania
oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby uniknaé rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
—  kolejnos¢ betonowania poszczegodlnych elementow konstruke;ji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona,
np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych
wysoko$ci mieszanke nalezy spuszcza¢ przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty
posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowa
od géry, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczes$nie poddajac je zageszczaniu przez wibrowanie.
Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40120 min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i
konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewnic¢ sie¢, czy konstrukcja deskowania shupa jest w stanie przej$¢ powstate
ci$nienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie slupow wysokich, tj.
o wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncoéwek urzadzen
do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozaggszczalne.
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Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczynaé wczes$niej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu stlupéw i Scian. W stropach plytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagow o wysokosci wickszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 3040 cm, zaggszczajac ja wibratorami wglebnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne stosowa¢ o czgstotliwo$ci min. 6000 drgan/minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowaé nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunicte,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

—  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania slabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto§¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wicksze,

— podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unikaé¢ tworzenia si¢ zimnych ztaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przeciazen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytgzenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by prostopadla do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposoOb postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielggnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopdki powierzchnia

betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robot w
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warunkach zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie
obnizonej temperatury ma czg¢sto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiednig wytrzymatos¢. Wyrdznia sig
nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyklego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieplem hydratacji,
b) stosowanie cementdw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci ~ w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 142,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikow zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsigwzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pegknigcia od skurczu plastycznego i od napr¢zen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowac si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i réwnocze$nie o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uplynniajagcym i opdzniajacym wigzanie — wskazane
jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanow ipolieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
—  chroni¢ odstonig¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, a
szczego6lnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywa¢ ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementéw
portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy nadobe,
* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania
wytrzymato$ci betonu, okre§lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

— réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukeji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukeji nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.
Wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

— geometrii deskowania,

—  stateczno$ci deskowania,

— poprawno$ci usunigcia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkow atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaczy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany na catej wysokosci - 10,0 mm.

Odchytki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz S0mm,
— wymiary w planie - +30mm,
— r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— r6znice poziomu plaszczyzn niewidocznych - £30mm,
— r6znice glgbokosei - £0,05h 1 £50mm.

Strona 66



b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
—  grubo$¢ plyty stropdw +0,5cm,
— rzedne wysoko$ciowe 1 cm.
¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

—  sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

—  sprawdzeniu samochodéw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowe;j,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejsza
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowos$ci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okres$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikoéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych — z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i1 minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu

- czasu wigzania PN-EN 196-3

- statos$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
E - wytrzymato$ci PN-EN 196-1
o
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
- ziarnowego PN-EN 933-1
E - ksztattu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
2 - zawarto$ci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
Z. - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- - wilgotnosci PN-EN 1097-6
el
% .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot.
Z 1w przypadku stw1eydzen1a
aﬂ zanieczyszczenia
<
% | Badanic dodatkow i PN-EN-934-2:2002

- beton wzorcowy PN-EN-480-1:2006

X . . PN-EN-480-2:2006
- oznaczenie czasu wigzania
Urabialnos¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiang roboczg

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie i Po ustaleniu recepty i po
na probkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

BADANI
E
BETONU
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2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przvoadkach technicznic
badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 przypacikac’
uzasadnionych
3) Nasiakliwosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
P ' okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m?> betonu
,, . Po ustaleniu recepty, 3 razy w
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003 okresic wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone, probki
nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy Ilub
dostosowa¢. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez szlifowanie lub nalozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposob wykonywania pomiarow geometrycznych
probek.

Formy do badan probek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne
materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poroéwnywalno$¢ do form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania og6lne

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami §cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
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— £ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— #£15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 45 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleghtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 15 mm przy klasie tolerancjiN1,

— 4 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

— 420 mm przy Hi <20 m,

-  £0,5(Hi+20) przy 20 m <K <100 m,

— £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
— 40,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 40,02 [; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

— 40,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 40,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementoéw betonowych. Wielko$ci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czg$¢ 2:
Reguty ogolne i reguly dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objgtoscei.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg¢s¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢s¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢s¢ 8: Oznaczanie

umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czg$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -
Wskaznik ksztaltu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania

i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania ibadania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig

i zapewnienie jakos$ci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukceji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dziatlowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian
fundamentowych z bloczkéw betonowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole, w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe Iub bgda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogl przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedlozy¢ taczng cene i
zmodyfikowana oferte zgodnie z ktdéra ma on uzupehi¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,, Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu i spelnia¢ wymagania normy BN-
BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbedne atesty.

W niniejszej inwestycji $ciany fundamentowe o grubo$ci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapienne;.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementowa kl. 5 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong receptura
przez Inspektora nadzoru. Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. okoto

3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okre$lonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w
PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5
wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzgtu i narzgdzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomic¢ uniwersalng,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
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Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
— kastr¢ na zaprawe,
szafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe,
— wiadra.
Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:
—  miotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
—  pucke murarska,
—  drag murarski,
szlifierke katows.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czegéci ,, Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw betonowych nalezy transportowac i
sktadowa¢ w sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek 1 wytadunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprze¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementdow murowych przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie zaleca sig
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. Bloczki betonowe nalezy skltadowa¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym. W
okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystapieniem do murowania §cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegodlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych maja by¢é wzniesione Sciany (taw
fundamentowych, stropdw itd.).
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementdw murowych
i grubo$ci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycigtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczaé:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o  w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
— murdw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,
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— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zaleznos$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokos$ci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$é¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot. Przed przystapieniem do wznoszenia
murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie
na catej ich dlugosci. Réznica poziomdw poszczegdlnych czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw
z bloczkéw i pustakéw. Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze
wykona¢ na wysoko$ci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla Scian z bloczkow betonu komérkowego 50 cm nad
terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajagcych ~ wiazanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 cze$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru robdt murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako§¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czgs¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubo$ci murdéw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania roboét i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnos$cia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

Strona 77



o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawegdzi muru — nalezy
przeprowadzac¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m
niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich murow — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow ulamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiaru jest wykonanie m? $ciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czgsei ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

— czgsciowy protokot odbioru robét,

— protokot odbioru robot zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacjg Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010:  Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murdéw.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdéw.
Czgsc¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$cidotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-30302:1969 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celowbudowlanych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.
Czgs$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu
budowy.
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PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow.
Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoSci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krolewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

>

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | o

45262500-6 | Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

$ciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielagca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot murowych z betonu komoérkowego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie $cian dzialowych murowanych z bloczkow z betonu
komorkowego. W czgsciach istniejacych z odm. 500-600, o gr. 12 cm, pomig¢dzy salami a korytarzem z odm. 700
(min. Ral=40dB) na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdltowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwiagzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robdt. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mdglt przygotowac oferte.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng cene i
zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéora ma on uzupeli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
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Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roboty murowe nalezy wykonywaé z materialdéw o parametrach réwnowaznych do tych ktore zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;.

Bloczki gazobetonowe

Bloczki wykonane z materiatu, ktdry jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu,
zwykle powietrza pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstaja
w nim jednorodne pory, zwane komorkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane.
Wysoka doktadno$¢ umozliwia¢ powinna wykonanie muru na cienka spoin¢ oraz umozliwia¢é powinna
zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ nastgpujace bloczki gazobetonowe:
» W czgéciach istniejacych z odm. 500-600, o nastgpujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 12,0 cm;
—  Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugo$¢ — 59,0 cm;
e Izolacyjnosé:
- 500-0,11 2 =(W/mK)
- 600-0,14 2 =(W/mK)
» Pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ral=40dB), o nastepujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 24,0 cm;
- Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cmy;
e Izolacyjnosc:
- 700 -0,20 L =(W/mK)
» Bloczki mocowane na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

Klej do bloczkéw z betonu komorkowego

Do mocowania bloczkoéw z betonu komérkowego nalezy stosowac klej o nastgpujacych parametrach:
o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,54 [W/(mK)];
o wytrzymato$¢ na $ciskanie: 10 [N/mm?];

Zaprawa cementowa i cementowo—wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy  zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Prawidlowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga
stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
plaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  late murarska,

— poziomnice¢ uniwersalng,

—  fate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

— katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastr¢ na zaprawe,
zafel do zaprawy,
szkopek do wody,
palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:

—  miotek murarski,

—  oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

—  drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielni¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czeéci ,, Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwosci materiatdow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkdéw nalezy transportowac i sktadowaé w
sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i
wyladunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek elementdow murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg byé
wzniesione $ciany (stropow itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych

Strona 84



i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w S$cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokos$ci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy §ciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od
poziomu konstrukeji pod pierwsza warstwe¢ muru s3 wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dhugosci
10,0 m przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowe]. Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe
nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugoséci rownej potowie dtugosci bloczka. Zachowanie wickszej od minimalnej
wielkosci przewigzania jest szczeg6lnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sig¢
zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypelniania spoin czotowych nalezy zwrdcic¢
szczegbdlng uwage na sposob uktadania elementéw murowych. W celu wlasciwego domknigcia zamkow elementy
nalezy nasuwac na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementdw obok siebie i poziome dobijanie ich
miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.

5.3. Wykonanie robot

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw ma zasadniczy wplyw na prawidlowos¢ wykonania catego budynku.
Pierwsza warstwe elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob,
by bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidlowos¢ utozenia
bloczkéw w narozach budynku oraz wzdhuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek
murarskich. Nierowno$ci ulozenia poszczegdlnych elementdw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego
miotka. Aby budowa domu byta prowadzona zgodnie ze sztuka, ekipa budowlana musi mie¢ do§wiadczenie i
powinna by¢ wyposazona w odpowiednie narzedzia. Wierzchnia plaszczyzne warstwy bloczkoéw nalezy wyréwnac
specjalng pacg wyrownawczg, a nastepnie doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostalosci po
szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawg (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian. Na
oczyszczong powierzchnig nalezy nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej o gruboscei 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie
zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - S mm). Powierzchni
bloczkdéw nie nalezy zwilza¢ woda. Zaprawe mozna natozy¢ na odlegtosci kilku metrow. Jednak dlugosé
naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na
pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie
klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej Scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do
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spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem. Na murowanych $cianach z elementéw o gladkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisna¢ do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym milotkiem. Przy potaczeniach §ciany zewnetrznej z wewnetrzna,
zwlaszcza jesli jest to $ciana konstrukcyjna z innego materialu mozna zastosowaé potaczenie na styk z
zastosowaniem kotew stalowych z plaskownikow. Sciang wewnetrzng mozna polaczy¢ z zewnetrzng przez
wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkoéw $ciany wewngtrznej na gleboko$¢ okoto 150 mm. Do
przykrywania otwordéw okiennych i drzwiowych w $cianach z betonu komoérkowego najprosciej jest zastosowac
nadproza wykonane z ksztattek "U". Ksztattki nalezy utozy¢ na zaprawie i wypoziomowaé. Nastepnie utozy¢
ocieplenie w ksztattkach - od strony zewnetrznej Sciany. W przypadku stosowania ksztaltek fabrycznie
ocieplanych, czynno$¢ te nalezy pominaé¢. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montaz zbrojenia w korytku
ulozonym z ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czgséci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i ST. W
czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sie:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— Dbadania jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— oceng prawidlowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czg§¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr

425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiarow; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci murdw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktore powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnos$cia do 10 mm,

o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawegdzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkosci prze§witu migdzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowoS$ci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicg murarska i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnosciag do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
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sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez oglgdziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

— sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? §ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czgsci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czeSciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie
murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym skladzie materialowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynkéw. Czesé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonow wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektows.

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem $cian no$nych
murowanych wewnetrznych i zewngtrznych nosnych z bloczkow silikatowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;.

Bloczki silikatowe

Przewiduje si¢ Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne nowoprojektowanych czeéci budynku murowane nosne
z elementow silikatowych 15MPa o gr. 24 cm, mocowanych na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkow silikatowych gr. min. 12cm obustronnie tynkowane.
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Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospoinowej

pojemnosc zuzycie zaprawy [ka/m°]  wspol. minimalna  minimal- zuzycie
worka przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia  stosowania  podczas
pionowe  pionowe ciepta wiazania
kgl ~ pidro-wpust gtadkie  [W/(mKI] [°cl [°cl  [dmworek]
25 133 17,7 0,93 ] n.d. b5

Zaprawa cementowa i cementowo—wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezta betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypelnienie szczelin

Dla $cian wypelniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nieScisnietym, a nast¢pnie wypelnienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym. W przypadku $cian z
funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypeti¢ welng mineralng twarda o ggstosci minimum
100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczna masg ogniochronna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robo6t nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzgtu i narzedzi.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardéw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  late murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

— kastre na zaprawe,

— zafel do zaprawy,

—  szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,
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— wiadra.
Do obrobki elementow murowych zaleca si¢ stosowac:
—  milotek murarski,
oskard murarski,
przecinak murarski,
pucke murarska,
drag murarski,
szlifierke katows.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,
— pila stotowa — do ciecia blokow sposobem mechanicznym,
— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,
— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,
—  kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do laczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport elementow murowych

Wiasciwosci materiatéw budowlanych zalezg od samych cech produktu oraz od wiasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia muréw z bloczkéw silikatowych nalezy transportowac i
sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Bloczki
silikatowe powinny by¢ dostarczane sa na budowg transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folie. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym
ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki widlowe Iub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewngtrznym palet

pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony
fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktérych majg byé
wzniesione $ciany (taw fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywacé zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw murowych
i grubo$ci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczaé:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w $cianach wypelniajacych, podokiennych — 30%,

— konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywaé na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$ci muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta Iub
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do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczyS$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Murowanie $cian

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyltki od
poziomu konstrukcji pod pierwsza warstwe muru sg wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dhugosci
10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowe]j, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by¢é murowana z
systemowych bloczkow wyréwnawczych lub bloczkow podstawowych o szeroko$ci dobranej do szerokosci
Sciany.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywal si¢ jak jeden element
konstrukcyjny. Nastgpne warstwy nalezy murowaé na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania
naroznikow §cian nalezy stosowacé tylko metode typowego polaczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowa¢ bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposob uktadania
elementdow murowych. W celu wiasciwego domknigcia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie, a
niedopuszczalne jest ukladanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢ moze

uniemozliwi¢ prawidlowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewigzania elementow
W murze.

Sciany nieno$ne nalezy murowa¢ pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeling
nalezy nastgpnie wypetni¢ starannie wetng mineralna.

Wszelkie zmiany materiatowe musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania si¢
zmieniania grubos$ci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy.
W murach, gdzie przewidziane sa wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe musza mijac si¢ doktadnie w
potowie blokoéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe musza si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otwordéw na puszki instalacyjne nie nalezy stosowa¢ udaru.

5.4. Murowanie $cian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe nalezy murowaé dwuetapowo. Pierwszy rzad pustakow nalezy utozyé na warstwie mocnej
zaprawy np. cementowej lub cementowo — wapiennej. W narozach nalezy utozy¢é minimum trzy warstwy
pustakow tak, by w rogu kolejne elementy byly ustawione prostopadle do pustakow z nizszej warstwy. Zaprawe
nalezy dobra¢ specjalnie do rodzaju elementow konstrukcyjnych. Podczas wnoszenia konstrukcji nalezy
zamontowaé kotwy ze stali nierdzewnej (o wysokiej odpornosci korozyjnej) na glebokosé¢ kilku centymetrow
(zgodnie z wymaganiami wybranego producenta i systemu). Jesli spoiny w $cianie ostonowej wystapiag na innej
wysokosci niz w no$nej, kotwy nalezy wygiac tak, by opadaly na zewnatrz. Na 1 m2 powierzchni zastosowacé ok.
5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion X poziom) przy brzegach $cian, np. wokdt otwordw okiennych nalezy
zwickszy¢ ich ilos¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne rzedy kotew powinny by¢ przesunigte o ok. 50 cm. Nalezy uzy¢
kotew z talerzykiem i kapinosem aby docisna¢ izolacj¢ termiczng oraz umozliwi¢ skraplanie si¢ wody. Szczelina
wentylacyjna powinna zaczynac¢ si¢ ok, 30 cm nad ziemia i konczy¢ ponad dachem, podczas murowania $ciany
ostonowej nalezy utozy¢ naroza schodkowo na wysokos¢ 5 warstw, dopiero wtedy murowac przestrzenie migdzy
nimi. Podczas murowania $ciany oslonowej nalezy co druga — trzecia fugg pionowa pozostawi¢ pusta, aby
umozliwi¢ wentylacj¢ szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana masg elastyczng.

5.5. Zalecane zasady wykonywania $cian dzialowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania

W celu zminimalizowania zarysowywania si¢ $cian murowanych nieno$nych wykonywanych na stropach nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad i zalecen:

1. pierwsza warstwe $ciany murowanej nalezy murowaé na stropie za pomocg warstwy zapobiegajacej
zwiazaniu $ciany z konstrukcja stropu — efekt ten mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie 1 warstwy papy lub
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warstwy grubej folii budowlanej,

2. $ciany nalezy wykona¢ po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugietym od ciezaru wlasnego stropie),

3. Sciany grubosci 12 cm i mniej i o dlugoéci wickszej niz 5 m zbroié podtuznym zbrojeniem 2#6 mm (A-IIIN)
w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza si¢ alternatywnie
zastosowanie zbrojenia typu ,,MURFOR” wedtug wytycznych producenta,

4. $ciany o dlugoéci wigkszej niz 3 m wykonywane z elementéw murowych taczonych w spoinach pionowych
na ,,sucho” poprzez tzw. zamki (Silka, Porotherm) zaleca si¢ wykona¢ na pelne spoiny pionowe (inaczej niz
zaleca producent),

5. nad $cianami nalezy wykona¢ wience spinajace i usztywniajace te $ciany. Spetienie powyzszych zasad
minimalizuje ryzyko zarysowywania si¢ $cian dzialowych.

6. W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. $cian nalezy wykona¢ naprawy stosujac siatke z
tworzyw sztucznych do wzmocnien tynkow.

7. Rozmieszczenie $cianek dzialowych na stropie nad parterem wg rzutu architektonicznego. Inne
rozmieszczenie Scianek dzialowych obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

5.6. Docinanie element6w murowych

Gdy dtugos¢ Sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiarow niz catkowita dhugo$¢ bloczka
to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny. Niektorzy
dostawcy oferuja elementy potowkowe, o dlugoséciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowe;.
Elementy takie stosuje si¢ glownie w narozach §cian oraz w miejscach potaczenia Scian wzajemnie prostopadtych.
W wypadku zastosowania w $srodku dlugosci $ciany elementéw potdwkowych do bloczkéw bazowych nie jest
spelniony warunek na minimalng dtugo$¢ przewigzania. Prawidlowe wigzanie elementow murowych musi by¢
zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne
z normg PN-EN 845-3:2013-10 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie. Elementy potowkowe zaleca si¢ stosowa¢ na krawedzi $ciany, wowczas zazwyczaj
nie ma problemoéw z dlugos$cia przewigzania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka

wystgpienia zarysowan od skurczu i odksztalcen termicznych zaleca si¢ docinane elementy o diugosciach
zapewniajacych prawidlowe przewiazanie sytuowaé w odlegltosci 1 od krawedzi $ciany.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetlionymi lub niewypetnionymi
spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w
przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03. Spoiny
wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywista grubos¢
nie mniejszag niz 6 mm 1 nie wicksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do
cienkich spoin, powinny mie¢ grubos$¢ nie mniejszg niz 0,5 mm i nie wigkszg niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna
uwaza¢ za wypetnione, jesli zaprawa znajduje si¢ na catej wysokosci spoiny i szerokosci powyzej 40 % szerokosci
elementu murowego.

5.7. Bruzdy i wneki w Scianach

W $cianach z bloczkow silikatowych nie zaleca si¢ wykonywania bruzd i wngk. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wngkach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek pionowych w murach z bloczkow silikatowych

Bruzdy i wneki wykonywane w gotowym Bruzdy i wnegki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ Sciany Maksymalna Maksymalna Minimalna o Maksymalna
mm 2 e wymagana grubos¢ e
glebokosé szeroko$¢ . szerokos¢
ciany
mm mm mm
mm
80 10 100 70 300
115,120, 150 30 125 90 300
175, 180 30 150 140 300
240* 30 200 215 300

* Pionowe bruzdy, ktdre nie si¢gaja dalej niz na 1/3 wysokosci §ciany ponad stropem, moga mie¢ giebokosé
do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm.

UWAGA 1 — Zaleca sig¢, aby odleglo$¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub
otworu byla nie mniejsza niz 225 mm.

UWAGA 2 — Zaleca si¢ aby odlegto$¢ w kierunku poziomym miedzy sgsiednimi wnekami, jezeli wystepuja
po tej samej stronie $ciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz
dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwoch wnek.

UWAGA 3 — Zaleca sig, aby faczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci
$ciany.
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Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek poziomych i ukosnych w murach z bloczkow silikatowych

Maksymalna gltebokosé
Grubos¢ $ciany mm

mm Dlugosc¢ bez ograniczen Dtugo$¢ <1250

mm mm

80 0 0

115,120, 150 0 15

175, 180 10 20

240 15 25

UWAGA 1- Odleglos¢ pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500
mm.

UWAGA 2 — Odleglto$¢ pozioma migdzy przyleglymi bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego,
czy wystepuja po jednej czy po obu stronach §ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzszej
bruzdy.

UWAGA 3 — W $cianach o grubosci co najmniej 175 mm, dopuszczalng gleboko$¢ bruzdy mozna zwickszy¢
0 10 mm, jezeli bruzdy sa wycinane maszynowo na wymagana gtebokos¢. Jezeli maszynowo wycina si¢ bruzdy
o glebokosci do 10 mm, mozna wycina¢ je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ Sciany wynosi 240 mm.
UWAGA 4 — Zaleca sig, aby szeroko$¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej ésmej wysokosci §ciany w $wietle
pomiedzy stropami liczac od gory lub od dotu $ciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd musza by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie no$no$ci §ciany na obcigzenia
pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wnekami i bruzdami pole
przekroju $ciany.

5.8. Polaczenia $cian z inng konstrukeja

Potaczenie Scian no$nych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, lacznikow lub zbrojenia
przedhuzonego. Poniewaz $ciany nosne wykonuje si¢ najczesciej przed $cianami dzialowymi potaczenie realizuje
si¢ najczesciej przez taczniki LP30 lub LK1, LK2. Eaczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN
845-1:2013-11.

W przypadku, gdy $ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonad
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o $r. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o glebokosci
15cm, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co piata spoing.

W przypadku, gdy $ciana murowana licuje si¢ ze $ciang zelbetowa nalezy uwzgledni¢ grubos¢ wykonczenia
(tynku) i murowac z odpowiednim cofnigciem tak by otynkowana $ciana murowana licowala si¢ z nietynkowana
Sciang zelbetowa (nie dotyczy sytuacji, gdy na $ciang przychodzi welna mineralna).

5.9. Polaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia nieno$nych $cian ostonowych, wypetniajacych lub ogniowych istnieje koniecznos¢ ich
potaczenia z konstrukcja obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie lacznikow typu
LDS lub LD3. Jedna czgs¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest
mocowana na kotek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
Tacznikéw LDS lub LD3 wymaga si¢ aby ostatnie dwie gérne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czotowe.
Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
EN 845-1:2013-11.

5.10. Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy podda¢ pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajagcym na konstrukcje oraz przed wyplukaniem zaprawy ze spoin
i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyska¢ przez okrycie folia budowlanag i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty
murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz §wieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W celu
uniknigcia uszkodzen $§wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy ja zabezpieczyé przez przestonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niska wilgotnoscia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie
wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig
budowlang.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewngtrzne naroznikoéw $cian i otwordw, cokoly i inne
wystajace elementy nalezy odpowiednio ostonié przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorac pod uwagg:

— inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

— aktywnos$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

— beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;
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— stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.
Wykonana konstrukcje murowa nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére moga zaplami¢ powierzchnie
licowa muru lub zanieczy$ci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.11. Polaczenia ogniochronne

Dla $cian wypehiajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okolo 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szeroko$ci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
nie$cisnigtym, a nastepnie wypekienie pozostatej szczeliny poliuretanem spienionym.
W przypadku $cian z funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypekni¢ welna mineralng twarda o
gestosci minimum 100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masa ogniochronnag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robot
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
jakosci wykonania rob6t. Do badan takich zalicza sie:

— badania zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— Dbadania jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidlowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje wykonania robdt murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
dlugosci 1 wysoko$ci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na calej wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz
jedno takie odchylenie na catej dtugosci laty.

— Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 mi nie
wiecej niz 10 mm na catej dlugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnoscia do 10 mm; pomiar
grubosci murdw i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednia
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementoéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac¢
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubo$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadlych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedziag muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzadami stosowanymi do takich
pomiaréw np. poziomnicag murarska i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katow pomigdzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréw — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z dokladnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
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kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotdow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany z bloczkéw silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

czg$ciowy protokot odbioru robot,
protokot odbioru robot zanikajacych,
wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czeg$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteriazgodno$ci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty

ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkow - Wymagania iobliczenia

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogoblne - Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-6: Oddziatywania
ogo6lne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie §niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogo6lne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-5: Oddziatywania

ogolne - Oddzialywania termiczne

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Strona 97



Strona 98



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 01.02.08

HYDROIZOLACJE

SO0 AN AW -

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 99



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycza ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegodlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawceg a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno§¢ powtoki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podioza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podtoza wykonanej powloki (metoda pull-off).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowiag o zamowionym zakresie i sg integralng czgsciag umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowej Iub
ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST uwazane sa za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegélowe

Izolacja przeciwwilgociowa
Pozioma:
- 2 x papa termozgrzewalna podkladowa min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej — fundamnety
- gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsjg asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min.
dwie warstwy — fundamenty, podktady pod posadzki, konstrukcje stopodachow
- folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizoalcji na stropach i
warstwa separacyjna pomigdzy warstwami posadzek i stropow.
- w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,plynna” — z zaktadem na $ciany (pracownia
konesacji obiektow — myjnia obiektow, toalety i umywalnie min. 30cm, natryski min. 200cm)
Pionowa:
- powloka gruntujaca (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy) plus ciaggta
warstwa klejowa pod izolacj¢ termiczng — Sciany fundamentowe
Paroizolacja:
- folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona lub zgrzewana
- IZOLACJE MUROW FUNDAMENTOWYCH ZEWNETRZNYCH I FUNDAMNETOW WG
PPK

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét — wymagania szczegolowe

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia pelni funkcj¢ izolacji paroszczelnej, jest doskonala warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelno§¢ ukladu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajgce ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajagce wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czesci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podlozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwickszaja odpornos¢ powlok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proces6w marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobrg przyczepno$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze. Powinny by¢ tatwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.
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Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, sluzacy do gruntowania nowych podtozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, §cian i
fundamentow, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologicznej.

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w ptynie tworzy¢ powinna izolacj¢ typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podioza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow, zwlaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokét $cian i podlog, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pierscieniami podtogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sg produkowane w oparciu o wysokiej
jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wldkniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wiasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gtéwnie ze wzgledu na wysoka elastycznose,
wysoka przyczepno$¢ do podioza i odpornosé na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia ze wzmocniong poliestrowa wktadka no$ng w
polaczeniu z uszlachetniong masg bitumiczng.
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: tupek
o Powierzchni dolna: folia
©  Wkladka noéna: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 5,2 mm
o Gigetko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C
o Wytrzymato$¢ na dziatanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C
o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm
Papa podkiadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

©  Wkladka nosna: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 4,0 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymato$¢ na dziatanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robdét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Materiaty, ktére moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czesto preferowane przez producentow podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,

Strona 102



wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatdéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegdlnie zadba¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezb¢dne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-me¢ wykonawcza autoryzowang przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatéw uzupetniajacych : tasm, uszczelnien , kleju, materiatdéw gruntujacych.

Podloze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Izolacj¢ uktadaé przy uzyciu sprzg¢tu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposob szczelny z wykonaniem
niezbednych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziomej jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono rowne
i gtadkie, bez przerw i nierownosci. Jako podtoze pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podtoza pod izolacj¢ nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ z niej wolno stojaca wodg. Podtoze
pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nicodksztatcalne i czyste.
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5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opaddéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ powietrza powoduje roszenie.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrang wiatroizolacyjng nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy koniecznosci ukladania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowaé¢ odpowiednie zaktadki: zaktadki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposdb tatwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szeroko$¢ rolki zapewnia jednorazowe oblozenie
wszystkich §cian bez koniecznosci stosowania kolejnych warstw oraz zaktadek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgSci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac, powierzchnie
porowate wyrownac zaprawg cementowd. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaC. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powloki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowa¢ pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz czg¢s¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
Iub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztwor nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaktad. W celu uzyskania peltnej
szczelno$ci nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych tasm zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. 1zolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubos$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac¢ si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzale i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotno$ci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizona przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pgcherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujacym.
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Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé¢ si¢ ze stanem podloza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinagé¢ ja z dwoch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczeéniej pasie papy ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowarolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawil si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegblng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak, aby zaklady
(zar6wno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rgkawice i
sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac¢ nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
goragcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pape mocowa¢ nalezy spodnig lub wierzchnia strong do podioza Iub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty réwniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie slonca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:
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- stosowanych materiatow, kontrolg jakos$ci przygotowania podtoza — ocena optyczna stopnia czystoéci oraz
pomiar wytrzymalos$ci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
- kontrole biezaca grubosci wykonanej powtloki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materiatu w
odniesieniu do zalecen producenta,
- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powloki pod katem wystgpowania odbarwien, nieciggtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

—  przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach iobrzezach,
—  szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatos$ci narozdzieranie

PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw  zapewnienia  jakosci

i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.
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Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowiagzkiem jest sprecyzowac szczegdlowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Wymagania szczegolowe
Izolacja termiczna :
STROPY PARTERU:
- Wodoodporny posadzkowy wg — styropian gr.12cm, EPS 100-036, lub XPS wsp. A=0,036 W/mK
Uw przegrody 0,3W/m2K

UWGA: Przed wykonaniem robét, wskazane jest przedstawienie prébek materialowych do akceptacji
Inwestora.
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2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdt

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wioknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wpltyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm. Zaleca si¢ uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania plyt termoizolacyjnych styropianowych
(EPS i XPS), plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontow
bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi — w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Styropian

Transport materiatow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé¢ krytych srodkoéw transportu. Zatadunek i wyladunek wyroboéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprze¢t widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialéw wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
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Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie para wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ ukladane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy wigkszej
ilo$ci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w reakcj¢ chemiczna z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. SposOb przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji $cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o ' ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni $ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt Iaczone sg na zaktad. Ptyty mogg by¢ uktadane
poziomo lub pionowo w zalezno$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do $ciany tzw. metoda

,.na placki” (5—6 sztuk na plyte), opierajac pierwszy rzad plyt na odsadzce tawy fundamentowej (aby unikna¢ ich
obsunigc€). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy plyt nalezy ,,sfazowa¢” dtuzszy bok ptyt, aby docisna¢ go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nalezy uzywaé kleju bitumicznego przeznaczonego réwniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktérej wykonano warstwe hydroizolacji. Ptyty XPS w zadnym wypadku nie nalezy
mocowaé¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnia czynno$cia jest
utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.
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5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ polozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzic¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposéb mocowania izolacji musi
by¢ zgodny z instrukcja producenta i dokumentacja projektowa.

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sa:

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nos$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukeyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢

si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacja Scian systemowych

Welng nalezy uklada¢ miedzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podloze za pomoca szpachli, rapowki lub kielni. Przy
stosowaniu do przyklejania plyt warstwowych (styropapy), plyt styropianowych EPS i XPS oraz plyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podioze plackami o grubosci 5 mm i
$rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm. Klejone ptyty styropianowe powinny mie¢ minimum 5 cm
grubos$ci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢ stosowanie podparcia na
czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbata lub rapowka rownolegltymi (wzdtuz calej ptyty)
pasami o szeroko$ci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zagescic
pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy
podklejajac je punktowo lub na catej powierzchni w zalezno$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako
samodzielna powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i §ciennych. Nie nalezy przyklejaé pap
do podtozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczgciem robot. Nie stosowaé do pap smotowych oraz pap na folii
aluminiowej.

Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unikaé¢ wyzszych temperatur i silnego
nastonecznienia. Nie stosowac w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Produkt jest gotowy do uzycia po
otwarciu pojemnika i dokltadnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozcienczaé rozpuszczalnikami
organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowaé zgestnieniem kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe wymiesza¢ recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania recznego, zaprawe dokladnie wymieszaé przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszac¢. Czas obrobki
przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktadac na ptyty izolacyjne metoda petno plaszczyznowa
przy uzyciu pacy zg¢batej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode
pasmowo-punktowg. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przytozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni ptyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast usunac.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy z¢batej
(zeby 10x10x10 mm) . Kazda plyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowane;j
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, zZ przewigzaniem na
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narozach “na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworow.
Ptyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowos¢
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania

otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej
nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich potowek
zachowujac ich przewiazanie (nie dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzglgdem krawedzi osciezy na szeroko$¢ minimalnie 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach. Plyt¢ termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac
ptasko, wzdhuz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien wustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

— wilgotno$¢ inasiagkliwose,

— naprgzenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrolg
wykonywaé¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
Préba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metodg siatki nacig¢¢ lub postugujac si¢ twardym i ostrym
Préba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$no$¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢
odchylki $ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test rownosci 1 gladkosci a nastepnie porownanie

otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkow zewnetrznych, itp.).

Proba zwilzania

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obicktywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).
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Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkoOw, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikow mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggltosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i1 rozmieszczenia
Tacznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania facznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robét omowiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

— powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w m?,

— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-84/06755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce iptyty
Instrukcje wybranych producentow.

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

>

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45200000-
9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

45260000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materiatow i systemoéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcey nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 og6lnej
specyfikacji techniczne;.
Materiaty stosowane do wykonywania obrébek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne Iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng Iub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:
» Wykonanie obrobek blacharskich, parapetow .

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich Wykonawca powinien korzystac z:
— elektronarzedzia re¢czne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— mlotek gumowy, miotek drewniany,

— noz blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypcee techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materialu np. z mokra folia, zapewni¢ roéwniez przykrycie odporne na dzialanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

—  przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposédb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowaé izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to
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dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito nacigcie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne sa od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnos¢
pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Zaktad obrébek wykona¢ na szeroko$¢ zgodng z zaleceniami producenta obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektows. Badania jakosci robot podczas budowy
obejmuja:

—  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna. Badanie powinno polega¢ na porownaniu wykonanych
obrébek blacharskich z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystagpieniem do robot.

— Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robdt. Badanie polega na oglgdzinach i sprawdzeniu wystepowania
takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od
linii proste;j itp.

— Sprawdzenie umocowania i laczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcjga montazu wybranego producenta.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbidr czgsciowy) — podczas wykonania prac pokrywcezych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czesciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych
robo6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest 1 m? wykonanych obrébek.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.
Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawg do odbioru obrobek
blacharskich, stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podtoza oraz poszczegodlnych warstw lub

fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieraé: zestawienie wynikow kontroli
i odbiorow czesciowych, jak rowniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
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utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.
Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:
—  poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng za wykonane prace,
—  wprzypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktdrych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi §lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukeyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigeej wyrobow, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostgpu, dzialajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 §lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czgs$ci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegélowe

OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE
wg zestawienia okien i drzwi (w proj. wykonawczym)

OKNA ZEWNETRZNE:
Wg zestawienia okien
- stosowac profile drewnaine wzmacniane, ocieplone — wszystkie szyby zewnetrzne sg szybami
izolacyjnymi (szyba zespolona),
- szklenie — szyba zespolona pakiet trzyszybowy
- Wspotczynnik dla calego okna Uw=0,9W/m2K
- Okna w odpornos$ci pozarowej — wg zestawienia

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarkii §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny byc¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczong instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczaé wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.
Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami).
Transport materialdow musi odbywac si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawierac

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogélne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢
wykonania otworéw pod oscieznice, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni ociezy nalezy je naprawié
i oczys$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia
szczeling montazowa (grubos¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Strona 125



Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczna firme¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W sprawdzone i przygotowane os$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokos$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od | mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyroboéw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy 0sob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami
srubowymi elementdw wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzglgdu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, Srubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci taczonych czgsci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wigecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
plaszczyzne taczonych czesei lub elementow. Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcja budynku

stosowac nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwiacych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,
— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
— wecisna¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,
— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
kotek rozprezac¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.
w przypadku kotew wklejanych:
— otwor powinien by¢ nieco wiekszy od $rednicy kotwy,
—  kotwe posmarowac klejem,
— wcisna¢ w oczyszczony z pytu otwor,
— po osiagnig¢ciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

5.6. Montaz parapetéw

Parapety nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiarow, jako$¢ materiatdéw uzytych do
wykonania stolarki, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, stan i wyglad elementow pod wzgledem
rownosci, pionowoSci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$é z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czegéci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki s3:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogolnej
specyfikacji technicznej w czgéci ,, Wymagania ogdlne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

— poprawnos$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robodt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z
dokumentacja techniczna, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidtlowo§¢ wykonania potaczen
(przekroje, dlugos¢ i1 rozmieszczenie $rub), Srednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, katach i plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy: prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako§¢ wykonania, odchylki wymiarow,
prawidlowo$¢ dziatania, prostokatnos¢ skrzydet, ptaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnos$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykonaé tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robét, dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegdlows specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robét,
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— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ efekt btgdnie wykonanych prac i ponownie

je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji

techniczne;j.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ENISO 1101:2013-07

PN-87/B-06200
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-72/B-10180
PN-75/B94000
PN-M-94000:1988
PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-91000:1996
PN-ISO 6707-1:2008

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Specyfikacje geometrii wyrobdéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czegs¢ 1: Okna
i drzwi zewngtrzne

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podziat.

Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementéw budowlanych

Stolarka budowlana. Terminologia.

Budynki i budowle - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Terminy ogolne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, widkien lub innych materiatlow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni §cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw i okladzin §cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejsze;j
inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg$ci ,, Wymagania
og6lne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Wymagania szczegélowe

- Sciany murowane nowe wg przedmiotowej specyfikacji
- Sciany i mury oraz stropy istniejgce historyczne (zabytkowe) — wyprawy tynkarskie renowacyjne
nalezy wykona¢ wg Programu Prac Konserwatorskich

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét_

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.
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Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyroéwnujaca shuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow oraz do uzupehiania ubytkow i miejscowych nierdwnosci podioza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem

plytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatéw oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny byc¢ zgodne
7z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypelniania pekniec, rys i ubytkow powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gladkiej i trwalej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powlok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podloze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna ja wykorzystywaé¢ do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wiekszos¢ gltadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nalezy stosowaé na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyt G-K

Stosowany do plyt akustycznych, masa na bazie co-polimerow lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wilasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktérej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
$cianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania plytek, podloze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy

Odporny na mlecznienie, struktura gtadka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Tynk silikonowy

Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy,
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozje biologiczng.

Siatka z wlokna szklanego wraz z elastyczna zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z wldkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacj¢ ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dlugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielkos¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

—  cigzar powierzchniowy > 155 g/m? .
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Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 ¢ KOH + 0,5g Ca(OH),/ 1 dm®) >25

Zaprawa zbrojqca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtoknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu biatego, dodatkow polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca o parametrach technicznych:

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca
Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z wodg material (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i1 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

— Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,60 MPa.

— Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i1 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupekhiajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czegsci ,,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi.
Liczba $rodkow transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci
frontu robot. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materialéw nalezy prowadzi¢ w sposdb ostrozny przy uzyciu
srodkow i1 sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwo$ci materiatu, gwarantujace wiasciwg jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywa¢ wozkéw widlowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych $§rodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewngtrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos$¢ i trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:
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—  rowne,

— nos$ne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyrownujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez pegknigé, czyste i wolne od oleju, thuszezu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci wydhuzy si¢
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegla, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacja zwilzy¢
woda (szczegolnie przed aplikacjg warstw o matej grubosci), w taki sposob aby po jej wchtonigeiu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnoscia i odpowiednig nosnoscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, nosne, wolne od ttuszczow, bitumoéw, pytow i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasiakliwe, a szczegdlnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych, zaleca si¢
zagruntowac i odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupeti¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polska Norma PN-B 10110. Podloze oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czastek, usunagé wigksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usungé lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrobka wstepna podtoza zgodnie z tabela nr 1. Maksymalna wilgotnos¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robo6t tynkarskich nalezy
nalozy¢ izolacj¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE
Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu | Proba chtonnosci, niechtonng powierzchnig zagruntowac

Nalezy usung¢ pozostatosci srodkdéw antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa rowniez ewentualnie wystepujace wykwity i zagruntowac

W  przypadku zbyt duzej chlonnosci lub silnie
zroznicowanej chlonnosci zagruntowad
Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Mury wszelkiego rodzaju

Usuna¢ ewentualnie wystgpujace wykwity, stare powtoki
itp. 1 zagruntowac

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne

Gladz gipsowa
Gtladz moze by¢ stosowana na podtoza nos$ne, suche i wolne od thuszczow, bitumow, pytdw, stabych tynkow oraz
substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§¢< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotnos$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotnosci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - wtoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw plyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymaltosci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.
Podtoza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegodlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowac i odczekaé¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.
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Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podloze musi by¢ nosne, suche, niespekane, nasigkliwe, niezmarzni¢te oraz wolne od kurzu, thuszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podloze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ sie probg $cierania, drapania lub zwilzania:

— proba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementow z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypelni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - sol krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitdw i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtonace wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwo$ci muru musi nastapic przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogolne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podioza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkoéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegoélnych etapow
robot) maja znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyng pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogodlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wlékna szklanego

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ roéwnomiernie na powierzchni ptyt za pomocg pacy zgbatej o
wielko$ci zgbow 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona¢ tzw. ,,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
si¢ siatke z wtokna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko. Prawidlowo
zatopiona siatka z widkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejace;.
Nalezy przy tym zachowaé zaklady sasiednich pasoéw siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywac si¢ ze spoinami migdzy plytami. W przypadku naroznikow otworow w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe cementowa wyrownujaca nalezy wymiesza¢ z czysta, zimna woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego.
Przygotowang w ten sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciaggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
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przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstgpnie przeszpachlowa¢, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe
wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50 mm). Zapraw¢ mozna nanosi¢
maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zaleznosci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadza¢ prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowa lub dluga tata. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé ($cinac)
latg trapezows. Po stezeniu materiatu, w zaleznos$ci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, nastepnie pacag filcowg lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejng warstwe naktadac
po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzg¢dzia i §wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku mozna usunagé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowac farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy naktadac
tynku na §ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstweg chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okresla zakres stosowania materiatu i zalecany sposdb prowadzenia robot, ale nie moze zastgpié
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czystg, zimng wodg, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe¢ nalezy wykorzysta¢ w ciagu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza,
nalezy je wstgpnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe wlasciwag, w celu uzyskania
odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gltadka stalowa paca, mocno naciskajagc w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubo$ci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilzaé jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folig. Swiezo wykonang
warstwe wyrownujaca nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i mieszaé za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekaé okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okolo 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naklada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegladzi¢ szeroka paca ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wickszych nierownosci materiat

nalezy ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastgpnie
zagruntowac i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencje zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z zaprawg). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczysci¢ maszyne i weze. Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyrownac przy pomocy taty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Faze ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nieréwno$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapow za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora“. Nastegpnie zwilzy¢ powierzchnig
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tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilo§¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przekltadkowej. Samoprzylepna tasme naklei¢ na sasiedni element
budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odcia¢ wystajace pasma. Aby uzyska¢ gladka powierzchni¢ tynku
np. pod malowanie nalezy stosowa¢ jako warstwe wykonczeniowa gladz. Srednia grubos¢ tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢é warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do 50mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé¢ tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesac za pomoca grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnigciu przy maksymalnym rozcieficzeniu z wodg. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnigciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastgpuje przed rozpoczeciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre®). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wylacznie jednowarstwowo,
tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod plytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubosci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera. Ptyty EPS 1 bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewna nalezy tynkowac jednowarstwowo i zazbroi¢ na calej powierzchni, minimalna grubos¢ tynku 15mm.
Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, woéwczas, aby unikna¢ naprezen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigcia w zaleznos$ci od
wilgotnos$ci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec wydhuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czegsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materialow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci §cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastréw i stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementdéw w stanie surowym. Powierzchni¢
tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych  na
plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich s tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugos$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogbélem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

—  wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ichusunigcia,

stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania zzamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie

iocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnos$cig - Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw

zapewniania jakoS$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Cze¢§¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,

na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub poétplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypehiaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich $cian i sufitow oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczegolnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwigzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub bgda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mdglt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng ceng i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktéra ma on uzupehic¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omoéwiono w punkcie 2 ogolne;j

specyfikacji techniczne;.
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Wymaga sig¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié przed
mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie §cian galerii z zastosowaniem farby lateksowe;j
odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na podstawie probek na budowie
— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA: Prace malarskie wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowg.
2.2. Wymagania szczegdélowe

Wszystkie prace malarskie $cian i sufitow nalezy wykona¢ wg Programu Prac Konserwatorskich
WEWNATRZ

- malowanie farbg silikatowymi i wapiennymi - konserwatorskie,

- balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.
ZEWNATRZ

- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami

wierzchniego krycia na bazie zywic alkilowych,

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentéw badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii, ktore po
wyschnigciu tworza twarda, nieprzejrzysta, o roznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sa one odporne na $cieranie,
dlatego szczegodlnie dobrze nadaja si¢ do malowania czgsto uzywanych i czyszczonych powierzchni. Farby
emaliowe sg uzywane zarowno do prac zewn¢trznych i wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku.
Dhugo zachowuja swdj kolor, sa odporne na dzialania atmosferyczne, tworza rdéwng, mocna, btyszczaca albo
matowg powierzchni¢. Farbami emaliowymi zaleca si¢ rowniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych
- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.

a) Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach informuja
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalajag na nazwanie farby produktem o
wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci
powloki o 5 pm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 pm.
Ubytek grubosci powloki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Farby lateksowe powinny charakteryzowac sie:
— duza wydajnoscia i sita krycia, im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornos$cia na zmywanie i szorowanie,
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
+ Klasal <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ KlasaII >5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania
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+ Klasa III 220 pm 1 <70 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V =70 um po po 40 cyklach szorowania

— matowym wygladem powtoki,

— dobrg przyczepnoscia do podtoza

b) Farba akrylowa

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocen¢ higieniczng
PZH. Farby akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i1 detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na
dyfuzje pary wodnej. Ponadto do malowania sufitow zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace
Nalezy stosowac¢ preparaty gruntujace zalecane przez producentow konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania oméwiono w punkcie 3 ogoélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglgdnie chroni¢
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6ét oméwiono w punkcie 5
ogo6lnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajacg informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktoére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty
budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
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— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podloza. Nalezy usunaé powloki farb klejowych,
wapiennych, zle przyczepne do podloza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialéw

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednia ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj¢. Na
zagruntowane podloze naktada¢ farbe¢ nierozciefnczona.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntdw zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w
kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekoéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu §cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowanag
powierzchnig futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi taSmg klejaca. Tapety z wlokna szklanego malowaé bezposrednio farba lub zastosowaé si¢ do
innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsja ochronng.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i osprzetu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
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Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okreslonych
niniejsza specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatdow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza.

— Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne

$ciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
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obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obicktow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.
45431000-7 |Ktadzenie ptytek.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukeji.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin §ciennych za posrednictwem plytek i kafli ceramicznych, gresowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego
jego obowiazkiem jest sprecyzowaé szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdélowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegoéle w zwiagzku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i doswiadczeniem tak, aby
mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc
przedtozy¢ taczna ceng¢ i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktéorg ma on uzupeini¢ projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
RP i UE.
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Wymagania szczegolowe dotyczace lokalizacji montazu oraz parametrow zastosowanych materialow
nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.
2.2. Wymagania szczegélowe

a) Wykonczenia posadzek

TOALETY I POM. SOCJALNE
- plytki podtogowe, nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe), antyposlizgowe (klasa min.
R9), modul wg proj. aranzacji.
PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKOW
- plytki gresowe przemystowe — o duzej odpornosci na $cieranie i udar, oraz chemoodporne. Wytyczne
posadzek wg projektu aranzacji,

2.2.1. Materialy dodatkowe i mocujace

»  Fugi migdzy ptytkami
o Masa epoksydowa 2 sktadnikowa na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania
kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,
o Lokalnie: dylatacje —w szczego6lnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem,o szczego6lnej odpornosci na plesn i grzyby.

» Kleje do ptytek

O Klejenie ptytek (mozaiki) z zastosowaniem kleju mineralnego elastycznego dwusktadnikowego —

grubo$¢ wynikowa z zuzycia kleju ok. 3,5kg/m?

» Masy uszczelniajace

O Uszczelnienie przeciwwodne — dwusktadnikowa cienkowarstwowa, wodoszczelna masa, grubo$é

wynikowa z zuzycia masy uszczelniajacej Skg/m?
o Wyréwnanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiardéw i tolerancji basenéw - materiat masy
wyréwnawczej —cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowe;.
Produkty zamienne nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowanie materiatow wedlug karty technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— aty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

— poziomice,

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier $cierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Materialy i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
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4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
producenta, nazw¢ wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakos$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow fatwo thikacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Piytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materialem wys$cidotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robdt pokrywania $cian i podtog ptytkami nalezy zakonczy¢:
wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
— podtogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu calej doby.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

— stabilne — dostatecznie nos$ne, odporne na odksztalcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepno$¢ i wysezonowane.

— rowne — maksymalna grubo$¢ kleju to 5 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych nierownosciach
mozna stosowac np. zaprawy wyrownujace i podktady podlogowe

— oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podloze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy
oczyscic i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem

— zagruntowane — gdy podloze ma nadmierng lub niejednorodng chtonnos$¢ oraz gdy podtoze ma niska
chlonno$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosc.

5.3. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarkg wolnoobrotowa z mieszadlem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.

5.4. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanies¢ na podtoze gtadka paca stalowa, a nastgpnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zebatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podloze, a nastepnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zebata. Zaleca si¢, aby pace zebata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.5. Przyklejanie okladziny

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje whasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok.
23 °C 1 55 % wilgotnos$ci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnaé (powierzchnia
styku plytki z klejem powinna by¢ réwnomierna i mozliwie jak najwicksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwa¢. W przypadku ptytek
uktadanych na podlogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (w razie potrzeby stosowa¢ metod¢ kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na
podtoze i na spodnig powierzchni¢ plytki). Nalezy zachowaé szerokos$¢ spoin zaleznie od wielkosci plytek i
warunkow eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug).

5.6. Korygowanie polozenia plytki

Potozenie plytki mozna korygowa¢, delikatnie poruszajac ja w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez

Strona 150



okoto 10 minut od momentu jej doci$nigcia (w temperaturze ok. 23 °C 1 55 % wilgotnosci).

5.7. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wchodzenie na oktadzineg i rozpoczgcie fugowania mozliwe jest po okolo 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wiytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje
pomiedzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikéw $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetnié¢
masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakos$ci. Zasady dokonywania takiej

kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola

jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych. Wyniki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan,
a w szczeg6lnoscei:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podtozy na podstawie protokotéw badan mi¢dzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materialow i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodno$ci przediozonych przez dostawcow.
Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

Prawidlowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci laty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki),

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogoélnej specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiarowg wykonania oktadzin i wyktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostkg wykonania
cokotow jest metr (m). Ptaszczyzng oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robo6t omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli

chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ warto§¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbioér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktdrego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania
wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnosci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek Scickowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

— szerokoSci 1 prostoliniowosci spoin.

Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisoOw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Czes$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwos$ci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja

statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspélne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krolewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewngtrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pochwytow i balustrad okreslonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja projektowa.

Nie wolno stosowaé ksztaltownikdw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementéw, ktore miaty
zmieniong geometrie. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z zaprawy, zatlhuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materiatlu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na pelnowarto$ciowy.

2.2. Wymagania szczegolowe

» Nalezy wykonac¢ porecze i balustrady w obrebie klatki schodowe;j:

Balustrady i porgcze wykonane z ptaskownika stalowego i profili zamknigtych malowane proszkowo.
Wysoko$¢ h=110cm

Mocowanie na dyble do konstrukcji Scian.

Wg czesci rysunkowej

Wymagania szczegbétowe zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inwestora.
Ewentualne produkty zamienne musza odpowiada¢ wszystkim parametrom produktéw wybranych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi,
wciagarek, dzwignikow, podnos$nikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialdow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okre$lonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiagarek lub weiggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki
antykorozyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;.
Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymato$ci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot generalny wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzié¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wykladziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych.

5.3 Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materiatami.

5.4 Polaczenia

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem
tacznikdow i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady zwigzane z kontrola jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniupodlega:
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
—  wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $sruby montazowe.
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6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8 specyfikacji techniczne;.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci 1 jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczego6lnosci powinny by¢ sprawdzone:

— odchytki geometryczne,

— jakos$¢ materiatow,

—  stan elementéw konstrukcji i powtok,

— stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,

— dokumentacja stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

—  protokoty odbioru czgsciowego,

—  parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 2: Systemcyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speklienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdélne wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn.

Remont i przebudowa pomieszczen piwnicy budynku

"Kuchni Krélewskiej” Muzeum Sztuk Uzytkowych o Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz budowa kanatu
podziemnego zewnetrznej wyrzutni instalacji wentylacji

61-768 Poznan, Goéra Przemysta 1dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— eksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
— RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazurusztowania;
—  Protokoét odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokoét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng Iub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przys$cienne wraz z siatkg zabezpieczajaca.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzgtu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegad
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady zwigzane z kontrola jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podfoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

— stezenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajacg sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony
do dokumentacji przedmiarowe;j.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu §ciany na ptaszczyzne
pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla
si¢ jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czg¢sci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji
technicznej. Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory
rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywa¢ codziennie przed rozpoczgciem pracy,
sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie $liskie, stabilne),
— porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé¢ kierownik
budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma
zmian, ktore moga spowodowac katastrofe budowlana lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony

Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006 ZYacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach.

Czgs¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Cze¢$¢ 4: Daszki
ochronne rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji
wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstruke;ji.

Umowa z
Inwestorem.
Dokumentacja
projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
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praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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