ZALtACZNIKI

Inwestor: Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

Nazwa inwestycji: Remont ulic Stonecznej i Pétnocnej w Janikowie

Adres inwestycji: Dziatki nr 147/25; 147/9; 82/1; 44; 19; 10/2; 6/1; 14/3; 73; 147/21; 17/1;
147/62; 147/17; 147/93; 147/94; 147/19; 147/70: Obreb Janikowo 2, gmina
Janikowo, powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie
040705_4.0002.147/25; 040705_4.0002.147/9; 040705_4.0002.82/1;
040705_4.0002.44; 040705_4.0002.19; 040705_4.0002.10/2;
040705_4.0002.6/1; 040705_4.0002.14/3

040705_4.0002.73; 040705_4.0002.147/21; 040705_4.0003.17/1
040705_4.0002.147/62; 040705_4.0002.147/17; 040705_4.0002.147/93;
040705_4.0002.147/94; 040705_4.0002.147/19; 040705_4.0002.147/70

Spis zawartosci: 1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
2. Obliczenia ilosci robét (str.3-5)

3. Zataczniki (str. 6-9)




Remont ulic Stonecznej i Pétnocnej w Janikowie

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Remont ulic Stonecznej i Pétnocnej w Janikowie
budowlanego :

Nazwa inwestora Gmina Janikowo
i adres : ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

o Gasawa, 25 sierpnia 2022r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Janikowo droga gminna nr 151640C ul. Stoneczna i
droga gminna nr 151637C ulica Pétnocna w Janikowie.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 147/25; 147/9; 82/1; 44; 19; 10/2; 6/1; 14/3; 73; 147/21; 17/1; 147/62;
147/17; 147193; 147/94; 147/19; 147/70: Obreb Janikowo 2, gmina Janikowo, powiat inowroctawski, wojew6dztwo
kujawsko- pomorskie,

Roboty bedg prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego remontu drogi jest poprawa stanu istniejgcej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-2.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

»  roboty pomiarowe,

» ustawienie kraweznikow betonowych i obrzezy chodnikowych,

* wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem,
»  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej,

* wykonanie warstwy wyréwnawczej,

» regulacja urzadzen podziemnych,

» wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych,
»  wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

* wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

»  prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyijna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu rob6t ziemnych.
Oznakowanie robot nalezy wykonac zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. | Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowaé w szczegdlnosci :

* imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

e wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania Srodkow ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowac ogdlnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi

stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Srodki organizacyjne

Ogdlne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegoinych stanowiskach robét.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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OBLICZENIE ILOSCI ROBOT

na remont ulic Stonecznej i Pétnocnej w Janikowie.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie rowninnym

e ulica Pétnocna w km 0+007 — 0+147,47 — 140,47m
e ulica Stoneczna w km 0+000 — 0+494,75 — 494,75m
o ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15 — 266,92m
140,47+494,75+266,92 = 902,14m
km - 0,902

ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni bitumicznej ér. gr. 10cm wraz z wywozem samochodami samowytadowczymi na

odlegtos¢ do 10km oraz utylizacjg

»  Wyspa ulica Pétnocna - 151,46m2
»  Wyspa ulica Stoneczna - 56,21m2
151,46+56,21 = 207,67m2 x 0,1 = 20,77m3
m2- 207,67

Rozbiorka istniejacej nawierzchni betonowej jezdni wjazddw i skrzyzowan (z trylinki betonowej, kostki
betonowej, podbudowy betonowej) grubosci 20cm wraz z wywozem i utylizacjg
e Ulica Stoneczna km 0+517,23 — 0+784,15
(1479,85+90,5+359,3+162,92) = 2092,57m2 x0,20 = 418,51m3

m2-2092,57
Frezowanie nawierzchni bitumicznej Sred. grub. 3cm
e ulica Pétnocna w km 0+007 — 0+147,47 — tabela zatgcznik nr 2 = 16,41m3
 ulica Stoneczna w km 0+000 — 0+494,75 — tabela zatacznik nr 2.1 = 92,92m3
16,41+92,92 = 109,33m3/ 0,03 = 3644,0m2

m2 - 3644,0

Wywdz materiatow z rozbiorki na odl. do 5 km
o 20,77+418,51+109,33 = 548,61m3
m® — 548,61

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu
» ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15
Tabela humus zatacznik nr 3 - 131,51m2

m2- 131,51
Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng z wywozem na odlegto$ci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15
» tabela robdt ziemnych zatgcznik nr 4 kol.6 = 631,51m3
* wjazdy i skrzyzowania — 165,61m3
631,51+165,61 = 797,16m3
m3 - 797,16
Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. IlI
ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15
* jezdnia—1347,5m2
»  skrzyzowania — 162,92m2
*  wjazdy - 581,3+83,81 = 655,11m2
1347,5+162,92+655,11 = 2175,53m3
m2 - 2175,53
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PODBUDOWA

Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubo$ci 10cm
ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15
* jezdnia—1347,5m2
»  skrzyzowania - 162,92m2
* wjazdy - 581,3+83,81 = 655,11m2
1347,5+162,92+655,11 = 2175,53m3

m2 - 2175,53
Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa tamanego o frakcji 0/ 31,5mm
»  Obliczenie jak w poz. 9

m2 - 2175,53

Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z betonu C12/15 na wyspach azylowych dla pieszych (profilowanie
wyspy)
»  Wyspa ulica Pétnocna - 151,46m2
»  Wyspa ulica Stoneczna - 56,21m2
151,46+56,21 = 207,67m2 x 0,1 = 20,77m3
m2- 207,67

NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe profilowg i warstwe $cieralng emulsjq asfaltowg K-60 w
ilosci 0,5 kg/m?
e ulica Péthocna w km 0+007 — 0+147,47 — 676,93m2
e ulica Stoneczna w km 0+000 — 0+494,75 — 3180,4m2
676,93+3180,4 = 3857,33m2 x 2 = 7714,66m2

m?2 - 7714,66
Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z BA AC11W dla KR 3
» ulica Pétnocna w km 0+007 — 0+147,47 — tabela zatacznik nr 5 = 17,6m3
 ulica Stoneczna w km 0+000 — 0+494,75 — tabela zatacznik nr 5.1 = 120,15m3
17,6+120,15 = 137,75m3 x 2,6 = 358,15Mg
Mg - 358,15

Wykonanie warstwy Scieralnej grub. 4cm z BA AC11S z transportem masy z wytworni do miejsca wbudowania
e Obliczenia jak w poz. 12
m?2 - 3857,33

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej grub. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo —
piaskowej gr.5cm
ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15
* jezdnia—1347,5m2
»  skrzyzowania - 162,92m2
*  wjazdy - 581,3+83,81 = 655,11m?2
1347,5+162,92+655,11 = 2175,53m3

m? - 2175,53

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm kolor (antracyt, czerwony) na podsypce cementowo —
piaskowej gr.5cm
» ulica Stoneczna w km 0+517,23 — 0+784,15 - wjazdy — 581,3+83,81 = 655,11m2
e wyspy-207,67m2
655,11+207,67 = 862,78m2
m? - 862,78
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KRAWEZNIKI i OPORNIKI

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 i 15x22x100 na fawie betonowej z oporem

»  Kraweznik 15x30x100 — 96,0m
»  Kraweznik 22x30x100 — 496,5m
96,0+496,5 = 592,5m

Ustawienie opornika betonowego 12x25x100 na fawie betonowej z oporem

e Opornik 12x25x100 — 179,5m

Ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowej
*  Obrzeze betonowe 8x30x100 - 269,0m

Wykonanie tawy betonowej C12/15 z oporem,
592,5x0,06 + 179,5x0,05 + 269,0x0,04 = 55,29m?

CHODNIKI

m-592,5

m-179,5

m3 - 55,29

Wykonanie remontu nawierzchni istniejacych chodnikow z kostki betonowej grub. 8cm koloru szarego na

podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm z materiatu z rozbidrki (90%) i nowego (10%)
»  Obmiar z PZT - chodniki 595,0m2 (rozebranie, regulacja, 10% nowa kostka - 59,5m2)

Wykonanie remontu obrzezy betonowym 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowe;
e Obmiar z PZT - 693,0m (rozebranie, regulacja, 20% nowe obrzeze - 139,0m)
Wykonanie tawy betonowej pod obrzeze 8x30cm z betonu C12/15

* 693,0x0,04 = 27,7m3

ROBOTY ROZNE

Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacji sanitarnej

Regulacja wysoko$ciowa wpustéw kanalizacji deszczowe;

Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociggowych

Regulacja wysoko$ciowa zawordw gazowych

Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR

Sporzadzit :

mgr inz. Arkadiusz Mazany

m? - 595,0

Szt. - 39

Szt. - 34

Szt. - 34,0

Szt. - 10,0
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TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZAYACZNIK NR 1
POWIERZCHNIA ODLEGtOSC OBJETOSC BILANS
KM
m2 m m3 m3
1 2 3 4
0+517,23 11,4
7,77 63,44
0+525,00 4,93 63,44
25 115,5
0+550,00 4,31 178,94
25 191,38
0+575,00 11 370,32
25 200,63
0+600,00 5,05 570,94
25 126,25
0+625,00 5,05 697,19
25 127,63
0+650,00 5,16 824,82
25 125,75
0+675,00 49 950,57
25 122,5
0+700,00 4,9 1073,07
25 118,75
0+725,00 4,6 1191,82
25 118,75
0+750,00 49 1310,57
25 121,25
0+775,00 4,8 1431,82
9,15 48,04
0+784,15 5,7 1479,85
SUMA : GRUZ [m2] 1479,85
TABELA FREZOWANIA ZAYACZNIK NR 2
POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
KM
m2 m m3 m3
1 2 3 4 5
0+007,00 0,2 0
3 0,58
0+010,00 0,19 0,58
15 2,4
0+025,00 0,13 2,98
25 4,2
0+050,00 0,2 7,18
17,5 2,94
0+067,50 0,13 10,12
0,01 0
0+067,51 0 10,12
19,98 0
0+087,49 0 10,12
0,01 0
0+087,50 0,16 10,13
12,5 1,99
0+100,00 0,16 12,11
25 1,99
0+125,00 0 14,1
25,71 2,32
0+150,71 0,18 16,41
SUMA : [m3] 16,41

Zat. str. 6



Remont ulic Stonecznej i Pétnocnej w Janikowie

TABELA FREZOWANIA
ZAtACZNIK NR 2.1

POWIERZCHNIA ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
KM
m2 m m3 m3
1 2 3 4 5
0+000,00 0,26 0
10 2,25
0+010,00 0,19 2,25
15 2,9
0+025,00 0,2 5,15
25 4,83
0+050,00 0,19 9,98
25 4,65
0+075,00 0,19 14,63
25 4,65
0+100,00 0,19 19,28
25 5,17
0+125,00 0,23 24,45
25 5,41
0+150,00 0,2 29,86
25 4,88
0+175,00 0,19 34,74
25 4,65
0+200,00 0,19 39,39
25 4,65
0+225,00 0,19 44,04
25 4,74
0+250,00 0,19 48,78
25 4,67
0+275,00 0,18 53,45
25 4,61
0+300,00 0,19 58,06
25 5,57
0+325,00 0,26 63,63
18,5 4,12
0+343,50 0,19 67,76
0,01 0
0+343,51 0 67,76
8,98 0
0+352,49 0 67,76
0,01 0
0+352,50 0,19 67,76
22,5 4,18
0+375,00 0,19 71,94
25 4,92
0+400,00 0,21 76,86
25 4,92
0+425,00 0,19 81,79
25 4,65
0+450,00 0,19 86,44
25 4,65
0+475,00 0,19 91,09
19,75 1,84
0+494,75 0 92,92
SUMA [m3] 92,92
TABELA HUMUS ZAYACZNIK NR 3
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC {m} POWIERZCHNIA
HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2]
1 2 3 4
0+517,23 0
7,77 0
0+525,00 0
25 0
0+550,00 0
25 0
0+575,00 0
25 11,11
0+600,00 0,89
25 21,31
0+625,00 0,82
25 10,2
0+650,00 0
25 11,48
0+675,00 0,92
25 23,77
0+700,00 0,98
25 23,84
0+725,00 0,92
25 11,55
0+750,00 0
25 10,34
0+775,00 0,83
9,15 7,92
0+784,15 0,9
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HUMUS POJ. [m2] 131,51
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 4
POWIERZCHNIA | - | OBIETOSC ZUZYCIE NADMIR BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8
0+517,23 0 2,62
7,771 o 23,01 0 23,01
0+525,00 0 3,3 23,01
25 0 67,7 0 67,7
0+550,00 0 2,12 90,71
25 0 57,9 0 57,9
0+575,00 0 2,52 148,61
25 0 57,31 0 57,31
0+600,00 0 2,07 205,92
25 0 45,74 0 45,74
0+625,00 0 1,59 251,66
25 0 48,16 0 48,16
0+650,00 0 2,26 299,82
25 0 54,86 0 54,86
0+675,00 0 2,13 354,68
25 0 58,66 0 58,66
0+700,00 0 2,57 413,33
25 0 63,48 0 63,48
0+725,00 0 2,51 476,81
25 0 68,49 0 68,49
0+750,00 0 2,97 545,31
25 0 65,39 0 65,39
0+775,00 0 2,27 610,7
9,15| 0,2 | 20,85 0,2 20,65
0+784,15 0,04 2,29 631,35
RAZEM 02 631,55 0,2
TABELA WYROWNANIA zatacznik nr 5
POWIERZCHNIA ODL. OBJETOSC
KM
m2 m m3
1 2 5
0+007,00 0
3 0
0+010,00 0
15 1,28
0+025,00 0,17
25 5,6
0+050,00 0,28
17,5 4,02
0+067,50 0,18
0,01 0
0+067,51 0
19,98 0
0+087,49 0
0,01 0
0+087,50 0,09
12,5 1,97
0+100,00 0,23
25 2,82
0+125,00 0
25,71 1,9
0+150,71 0,15
SUMA : [m3] 17,6
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TABELA WYROWNANIA

zatacznik nr 5.1

POWIERZCHNIA ODL. OBJETOSC
KM
m2 m m3
1 2 5
0+000,00 0
10 1,06
0+010,00 0,21
15 2,86
0+025,00 0,17
25 6,08
0+050,00 0,32
25 6,53
0+075,00 0,2
25 5,97
0+100,00 0,27
25 6,64
0+125,00 0,26
25 6,28
0+150,00 0,24
25 6,66
0+175,00 0,29
25 9,53
0+200,00 0,47
25 8,76
0+225,00 0,23
25 6,46
0+250,00 0,29
25 9,03
0+275,00 0,43
25 9,08
0+300,00 0,29
25 5,59
0+325,00 0,15
18,5 1,92
0+343,50 0,06
0,01 0
0+343,51 0
8,98 0
0+352,49 0
0,01 0
0+352,50 0,26
22,5 6,14
0+375,00 0,29
25 4,94
0+400,00 0,11
25 3,97
0+425,00 0,21
25 5,46
0+450,00 0,23
25 5,27
0+475,00 0,2
19,75 1,93
0+494,75 0
SUMA : [m3] 120,15
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