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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1.1 Opis Zadania 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont przepompowni 
ścieków na działce nr 292/48 w miejscowości Brojce realizowany w ramach 
zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach” 
 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony  
w kolejnych punktach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego.  

 

1.2 Teren objęty inwestycją  

Teren objęty inwestycją to działka nr 292/48 w miejscowości Brojce. Działka 

jest zagospodarowana – przepompownia ścieków. Działka jest ogrodzona i 

posiada dojazd z drogi – działka nr 328/1. Działka stanowi własność 

Zamawiającego. 

 

 

 
Rys. 1 Teren objęty inwestycją – istniejąca przepompownia ścieków 
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1.3  Przeszkody naturalne i sztuczne 

Nie dotyczy. 

1.4 Przewidywany efekt inwestycji 

Efektem inwestycji polegającej na remoncie przepompowni ścieków 

znajdującej się na działce nr 292/48 jest poprawa stanu technicznego 

przepompowni ścieków oraz zmiana automatyki przepompowni, co jest 

konieczne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków.  

1.5 Gwarancje 

Udzielanie gwarancji w ramach zamówienia nastąpi zgodnie z zapisami 

Umowy na wykonanie całego zakresu prac. 

1.6  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia  

Remont przepompowni ścieków na działce nr 292/48 w miejscowości Brojce 

jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

1.7  Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji i dalej do oczyszczalni 

ścieków stanowi najbezpieczniejszy dla środowiska sposób rozwiązania 

gospodarki wodno-ściekowej.  

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych związanych  

z zagrożeniem wydostawania się nieczystości ciekłych przenikających 

bezpośrednio do gleby, wód gruntowych oraz wód powierzchniowych.  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska 

naturalnego.  

1.8  Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu 

infrastruktury technicznej. 

1.9  Uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji 

W myśl art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z §3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
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przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana 

inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

2.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na 

Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie)   oraz 

zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym 

Programie funkcjonalno –użytkowym (PFU). 

 

Istniejąca pompownia to zbiornik żelbetowy o średnicy około 6m. Zbiornik 

przedzielony jest na pół. Jedną połowę stanowi komora przepompowni 

ścieków, drugą komora zasuw. Głębokość komory pompowni to około 9m. 

Wlot ścieków surowych PVC 200mm znajduje się na głębokości 5m. Odpływ z 

pompowni rura stalowa nierdzewna 100 zewnętrzna. Otwory w pokrywie 

zbiornika do komory przepompowni 2 szt 1mx1m, do komory zasuw 1 właz 

0,7mx1m. 

 

Zakładany dopływ dobowy po modernizacji przepompowni to 200mm3/d.. 

Długość rurociągu tłocznego - 650m.  

Wysokość podnoszenia około 10m. 
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Rys. 2 Przepompownia ścieków na działce nr 292/48 w miejscowości Brojce 

 

 
Rys. 3 Komora Przepompowni ścieków 
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Rys. 4 Komora zasuw 

 

 

 

 
Rys. 5 Otwory w pokrywie przepompowni ścieków 
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Rys. 6 Szafka sterownicza przepompowni ścieków 

 

Zakres Robót stanowi:   

Remont przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 292/48 w 

miejscowości Brojce polegający na: 

 Czyszczeniu i konserwacji ścian zbiornika. 

 Dostawa i montaż pomp w układzie 1P+1R.  

 Dostawa i montaż orurowania, prowadnic, armatury. 

 Dostawa i montaż kraty koszowej 

 Wykonanie automatyki przepompowni ścieków 

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych na terenie przepompowni 

ścieków. 

 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 

Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji 

inwestycji. 

 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i 

wykonania otrzyma w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. 
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Miejscowość Brojce jest zwodociągowana. Ścieki z miejscowości odprowadzane 

są do istniejącej oczyszczalni ścieków, która będzie modernizowana. Teren 

inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi. Najbliżej miejsca 

inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 Dorzecze Regi PLH320049  - około 

50m. 

2.3  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych powinna 

być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć 

założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt 

inwestycji.  

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych 

robót powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność stosowanych 

rozwiązań i urządzeń. Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej 

ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony  

w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy.   

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe 

i odporne na korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.  

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania.  

Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia 

robót na etapie projektu i wykonawstwa.  

 

Termin wykonania zamówienia – 18 miesięcy od daty podpisania umowy. 

2.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe 

Zakres Robót stanowi:   

Remont przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 292/48 w 

miejscowości Brojce polegający na: 

 Czyszczeniu i konserwacji ścian zbiornika. 
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 Dostawa i montaż pomp w układzie 1P+1R.  

 Dostawa i montaż orurowania, prowadnic, armatury. 

 Dostawa i montaż kraty koszowej 

 Wykonanie wizualizacji pracy i automatyki przepompowni ścieków 

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych na terenie przepompowni 

ścieków. 

 

Na etapie projektowania należy zweryfikować dane zawarte w PFU. 

 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do 

realizacji zamówienia określony został w PFU „Szczegółowy opis wymagań 

Zamawiającego”.  

 

2.5 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia 
przyjętych parametrów  

Możliwym jest zmiana wielkości podanych w PFU parametrów o 10%, po 

dokonaniu szczegółowych obliczeń.  

3. Wymagania zamawiające w stosunku do realizacji 
przedmiotu umowy 

3.1 Wymagania dotyczące projektowania   

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową 

służąca do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane 

uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W ramach opracowania Dokumentacji 

Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje 

administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane).    

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców 

infrastruktury powiązanej z remontem przepompowni ścieków.   

3.2 Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty 

projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne 

lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
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zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla 

innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji 

o Pozwoleniu na budowę (jeżeli wymagane) lub zmian tych Decyzji oraz dokona 

wszelkich potrzebnych korekt.  

3.3   Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań 
projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do 

Zamawiającego o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we 

wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny 

istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja 

Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności 

Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych  

i w konsekwencji - Robót.  

Dobór Urządzeń i Materiałów należy wykonywać zgodnie z niniejszym PFU. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się 

kierował kryteriami, wg pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania:  

przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu 

bezpieczne, możliwie najszybszą i sprawną realizację Zadania, zastosowania 

rozwiązań najlepszych pod względem technicznym i technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś 

analizy lub opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję 

w tej sprawie od Zamawiającego.  

3.4 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji 

istniejących obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. 

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych 

do opracowania. Na etapie opracowywania projektu wykonawca opracuje 

ekspertyzę techniczną obiektu przepompowni ścieków.  

3.5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe.  

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne  

i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych 

obiektów.  
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3.6 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Wykonawca w ramach Umowy jeżeli bezie taka konieczność zobowiązany jest 

wykonać szczegółową dokumentacje geologiczno-inżynierską. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  

Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej    

z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). 

3.7 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej 

(cyfrowej) terenu, obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed 

rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna podlegać 

będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót.  

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i 

przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót.  

3.8 Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia 

bądź weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 

Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU.  Wykonawca na 

własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.   

3.9 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Umowy zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi  

w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym 

wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy 

analizy informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które 

mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać 

z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności.  

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 

Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego 
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najlepszych efektów związanych z eksploatacją Robót (minimalizacja kosztów 

eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 

zaprojektowanych Robót).   

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, 

analizując następujące aspekty:  

efektywności ekonomicznej,   

techniczny, 

technologiczny,  

trwałości przyjętych rozwiązań. 

 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.   

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca 

kierując się zasadą należytej staranności przygotuje zestawienia danych 

rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno 

zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach  

z podaniem ich wiodących parametrów.  

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 

projektowych i szkiców koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla 

celów, jakim te opracowania służą.  

3.10  Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową.  

 

Projekt Budowlany musi spełniać wymagania zgodnie z  Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zapisy ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych 

wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wszystkie 

parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia kosztów 

eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona 

i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. 

parametry zostaną dochowane.   

 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym 

opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca. 
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Kompletna dokumentacja ma być wykonana w wersji drukowanej (papierowej) 

w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 

3.11  Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki 

techniczne i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania 

Robót przez Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane  

z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania 

dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów  

i zarządców infrastruktury i obiektów.  

 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

3.12   Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIOR 

W ramach kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz  

z przedmiarem robót oraz STWIOR. Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

3.13 Informacje i dokumenty udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:  

 Pełnomocnictwo 

3.14  Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu.  

Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności Wykonawca 

przedstawi osiągnięte wyniki.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych  

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 
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Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem).  

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu  

do przeglądu przed rozpoczęciem Obioru Robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in.:  

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie 

rysunków Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem 

czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty 

niezbędnych obliczeń i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane 

na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów.  

Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem 

budowlanym,  

Pozwolenie na budowę.   

Protokoły odbiorów częściowych.  

Protokół z próby szczelności.  

Protokół ze zgrzewania rur PE.  

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej. 

Dziennik budowy. 

Instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń. 

Karty gwarancyjne. 

Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 

 

4. Szczegółowe wymagania zamawiające w stosunku do 
realizacji przedmiotu umowy  

4.1 Wymagania w zakresie konserwacji zbiornika istniejącej 
przepompowni ścieków na działce nr 292/48 

Istniejącą betonową pompownię należy oczyścić i zabezpieczyć przed 

korozją.  

4.1.1 Zakres robót  

Roboty, których dotyczy opracowanie obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu likwidację ubytków betonu oraz uszczelnienie 

i naprawę powierzchni ścian w istniejącym zbiorniku przepompowni ścieków.  

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą następujących 

robót: 

 przygotowania podłoża betonowego, 



   

21 
 

 wypełniania ubytków, 

 wypełniania otworów technologicznych w betonie. 

 naprawy powierzchni betonowej 
 

4.1.2 Określenia podstawowe 

Ubytek - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia 
mechanicznego. 
 
Zaprawa bezskurczowa PCC do napraw strukturalnych konstrukcji 
betonowych - zaprawa stanowi mieszaninę cementu modyfikowanego 
polimerami, piasku, mikrokrzemionki oraz innych składników, zawiera 
inhibitory korozji. 
 
Powłoka antykorozyjna zbrojenia - warstwa służąca do ochrony zbrojenia 
przed korozją i zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego 
ubytek, zawiera inhibitor korozji.  
 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary 
wodnej w postaci rosy przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
 
Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez 
producenta. 
 

4.1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera. 
 

4.1.4 Wymagania ogólne dotyczące materiałów do napraw ubytków do 50mm 

Do naprawy ubytków w betonie należy stosować bezskurczowe zaprawy 

cementowe modyfikowane polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki 

oraz innych składników, zawierającą inhibitory korozji i wchodzącą w system 

z warstwą sczepną zawierającą inhibitory korozji. 

Wyboru producenta zaprawy dokonuje Wykonawca. Wybór ten podlega 

akceptacji przez Inżyniera. 

Zaprawa powinna posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez 

IBDiM lub znak CE.  

Do naprawy ubytków w betonie można stosować tylko materiały o nie 

przeterminowanej przydatności do stosowania.  



   

22 
 

Na żądanie Inżyniera, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło 

zakupu materiałów, składników materiałów do naprawy ubytków i przedłożyć 

te dokumenty na piśmie wraz z atestami tych materiałów.  
 

4.1.5 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów: 

Stwardniałe zaprawy powinny spełniać następujące wymagania: 
 średnia wytrzymałość na ściskanie: 

- po 1 dniu  ³  15 MPa wg PN-EN-196-1 
- po 28 dniach ³  50MPa wg PN-EN-196-1  

 średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 
- po 28 dnuiach >8  MPa wg PN-EN-196-1  
- skurcz po 28 d  < 0,5 mm/m przy +20 0C i 65% w.w. po 28 

dniach wg PN-EN- 12617-4 
 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża badania metodą „pull - off”:  

- przed badaniem mrozoodporności  2,0 MPa - procedura PB-TM-X1, 
- po badaniu mrozoodporności 1,6 MPa - procedura PB-TM-X1  
- Przyczepność do stali zbrojeniowej – wart.śred.  2,0 MPa - procedura 

TWm-18/97 
 
Przy naprawach powierzchni betonowych należy pod zaprawy naprawcze 
stosować warstwę sczepną zawierającą inhibitory korozji.  
Zaprawy naprawcze zawierają inhibitory korozji. 

4.1.6 Wymagania ogólne dotyczące materiałów do szpachlowania powierzchni 
betonowych  

Grubość wykonywanej warstwy zabezpieczającej powinna wynosić  3mm co 

zapewnia odpowiednią szczelność wykonywanego zabezpieczenia. 

Stosowany materiał musi spełniać wymagania EN 1504-3 dla Zasady 3 i 7. 

Gęstość w temperaturze 20C0 : Składnika A – 1.05 ± 0.1 g/cm3, Składnika B 

– 1.03 ± 0.1 g/cm3, gęstość nasypowa w stanie luźnym składnika C – 1.30± 

0.1 kg/dm3 Mieszanina składników A+B+C ~ 2.0 kg/dm3 

Stwardniałe zaprawy typu EPCC powinny spełniać następujące wymagania: 

- wytrzymałość na ściskanie: 

 

dla elementów obciążonych dynamicznie: 

po 28 dniach w temp. +200C >45 MPa. 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 

dla elementów obciążonych dynamicznie: 

po 28 d >5 MPa. 

– przyczepność do betonu: 
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wartość  2,0 MPa 

Współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla -µCO2 ᵙ5400. 

Moduł elastyczności ~ 17 GPa 

Współczynnik rozszerzalności termicznej ~ 13.0 µm/m.0C 

Kompatybilność termiczna ≥ 2.0 MPa 

Absorbcja kapilarna ≤ 0.5 kg.m-2.h-0.5  

 

Do przygotowania zapraw z grupy ECC, należy zużywać każdorazowo całą 

zawartość opakowań bez dzielenia ich na porcje. 

 

Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w 

„Karcie Technologicznej” producenta materiałów . 

4.1.7 Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty naprawcze powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie 
wykonywanych prac wydane przez producentów materiałów do napraw 
betonów.  
 
Roboty należy prowadzić przy temperaturze otoczenia powyżej + 5oC i poniżej 
+30oC. 
 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez: 
- usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących 

mieć wpływ na korozję betonu oraz stali, a także na trwałość połączenia 
nakładanych materiałów z podłożem, 

- oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów 
i części luźnych, 

- krawędzie miejsc naprawianych należy naciąć piłą tarczową prostopadle do 
naprawianej powierzchni na głębokość około 1 cm, 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do 2O czystości wg PN-ISO 
8501-1:1996 

- podłoże powinno być uszorstnione  
- lokalne nierówności i zagłębienia nie powinny być mniejsze niz 5 mm, 
- przed wypełnieniem ubytku zaprawą, istniejącą powierzchnię nawilżać 

przez polewanie wodą w ciągu 24 godzin, a bezpośrednio przed układaniem 
zaprawy powierzchnię betonu należy osuszyć zdmuchując nadmiar wody 
sprężonym powietrzem. 
 

Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać 
następujące wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie   25 MPa wg PN-EN 196-1, 
- wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814 

wartość średnia  1,5 Mpa 
wartość minimalna    1,0 MPa 
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Należy wykonać jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podłoża przy czym 
minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu. 
 
Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczającej 
wytrzymałości na odrywanie można stosować wszystkie metody mechaniczne, 
fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura 
pozostałego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza się 
do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych. 
Mieszanie zaprawy należy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem 
warunków podanych w „Instrukcji technologicznej”. Przygotowana zaprawa 
powinna być jednorodna.  
 
Niezbędne deskowanie do naprawy betonu powinno spełniać wymagania wg 
PN-63/B-06251 p.2. 
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia prac 
związanych z naprawą betonu należy do Wykonawcy. 

4.1.8 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie 

lub pod obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu 

osób lub pojazdów należy do Wykonawcy.  

Sposób prowadzenia prac związanych z naprawą ubytków w betonie nie może 

powodować zanieczyszczenia środowiska. Wszelkie odpady zaprawy 

Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót. 

4.2 Wymagania techniczno-technologiczne remontu przepompowni 
ścieków 

Pompy zamontowane w pompowni powinny być konstrukcyjnie 

przystosowane do pompowania ścieków surowych zawierających odpadki 

tkanin, materiał włóknisty i odpady, takie jak piasek i inne substancje  

o właściwościach ściernych, tzn. wirniki i obudowa powinny być wykonane  

z materiału o podwyższonej klasie ścieralności. Korpusy pomp powinny być 

wykonane z blachy nierdzewnej lub z materiałów odpornych na korozję. 

Silniki powinny mieć stopień ochrony IP68 wg EN 60 529/1EC 529 oraz 

zabezpieczenie przed dostaniem się wody do wnętrza pompy (wyłącznik 

wilgotnościowy). Silniki pomp powinny w standardzie posiadać zabezpieczenie 

termiczne (bimetal). Kable zasilające powinny być w osłonie neoprenowej 

niewrażliwej na ścieki. Wszystkie śruby przy korpusie pompy muszą być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do 

podnoszenia, obudowa pompy powinna posiadać odpowiednie uchwyty 

oczkowe i ramy. Wymagany czas reakcji serwisu - do 48 h. Wykonawca 
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dostarczy dokumentację Techniczno - Ruchową w języku polskim. Części 

zamienne do danego typoszeregu pomp dostępne minimum przez 5 lat.  

  

Pompy powinny być przystosowane do pracy ciągłej. Doboru pomp 

należy dokonać w taki sposób, aby spełniać następujące wymagania:  

 układ pompowy winien pracować w układzie Pompa pracująca+ 
Pompa rezerwa,  

 sprawność zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę  
w pobliżu punktu maksymalnej sprawności,  

 sprawność każdej pompy winna wynosić min. 70%. 
 

Praca pomp sterowana falownikiem współpracującym z sonda 

hydrostatyczną poziomu napełnienia pompowni.  

Wyposażenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, 

drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) powinno być wykonane ze stali 

nierdzewnej.  

Wszystkie obiekty i urządzenia powinny być wyposażone w wymagane 

instrukcje, m.in. p.poż., eksploatacyjno-ruchowe i stanowiskowe.  

 
Rurociągi tłoczne w pompowni należy projektować wyłącznie z rur  

i kształtek wykonanych ze stali nierdzewnej o średnicach wewnętrznych 

równych lub większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.  

Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Łańcuchy powinny mieć długość, co najmniej o 1,5 metra większą  

od wysokości pompowni. Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej pozwalające na kompensację tolerancji budowlanych.  

W przypadku niecentrycznego umiejscowienia włazu pompowni prowadnice 

powinny mieć możliwość odchylenia od pionu o ± 5 cm).  

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę wykonaną ze stali 

nierdzewnej.  

Komora pompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną oraz 

posiadać. Do wentylowania przepompowni przed wejściem obsługi dopuszcza 

się stosowanie przenośnych zespołów wentylacyjnych.  

 

Opis wyposażenia przepompowni  
Lp. Specyfikacja Ilość 

Etap 1.0 Wyposażenie wewnętrzne  
1.1 Właz ze stali kwasoodpornej  gat. 1.4301 z blokadą przed zamknięciem; typ lekki nieprzejezdny 1000 x 700                 1 szt. 
1.2 Właz ze stali kwasoodpornej  gat. 1.4301 z blokadą przed zamknięciem; typ lekki nieprzejezdny 1000 x1000                 2 szt. 
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1.3 Kominek antyodorowy  z wkładem z węgla  aktywnego PCV110 1 szt. 
1.4 Orurowanie wewnątrz przepompowni ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301, podłączenia kołnierzowe ALU 1 kpl. 
1.5 Armatura kołnierzowa żeliwna (zawór zwrotny kulowy , zasuwa odcinająca miękkouszczelniona) 2 kpl. 
1.6 Prowadnice rurowe do pomp, materiał stal kwasoodporna gat. 1.4301 2 kpl. 
1.7 Kotwy montażowe, śruby podłączeniowe , materiał stal  kwasoodporna 2 kpl. 
1.8 Drabina szerokości 34 cm ze stopniami antypoślizgowymi szerokości 30cm ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 do dna 2 szt. 
1.9 Przyłącze do płukania ZH-52 1 szt. 
1.10 Połaczenia wyrównawcze 1 kpl. 

Etap 2.0 Sterowanie pracą przepompowni  
2.11 Pompy zatapialne wraz z autozłączem  z kablem ekranowanym 10m +5m (zestawienie w tabeli)                                 2 szt. 
2.12 Kable ekranowane do pomp 10m + 5m        2 szt. 
2.13 Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 2 kpl. 
2.14 Sygnalizatory poziomu cieczy z kablem 10m +5m                                                                            2 szt. 
2.15 Sonda hydrostatyczna z kablem 10m + 5m                                                                                   1 szt. 
2.16 Sterownica  

1. Sterowanie pracą przepompowni w układzie dwu pompowym naprzemiennym, zależnie od poziomu ścieków w zbiorniku. 
2. Sterownik PLC serii Jazz z wyświetlaczem tekstowym z Modbus RTU, RS485. Pozostawione miejsce na montaż modemu 

GSM-GPRS  
3. Rozruch silników pomp za pomocą falownika  
4. Pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej i 2 szt. pływakowych sygnalizatorów poziomu. 
5. Pomiar czasu pracy każdej pompy i ilości załączeń - funkcja realizowana przez sterownik PLC  
6. Kontrola napięcia zasilania i jego monitorowanie.  
7. Zabezpieczenie różnicowoprądowe dla obwodów sterowniczych.   
8. Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe niezależne dla każdej z pomp.  
9. Zabezpieczenie przed poziomem minimalnym i maksymalnym - pływaki.  
10. Zabezpieczenie przed zanikiem fazy.  
11. Zabezpieczenie przed asymetrią zasilania.  
12. Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w sieci.  
13. Złącze podłączenia agregatu prądotwórczego 400 V  
14. Przełącznik sterowania automatycznego/0/ręcznego. 
15. Funkcja kontroli czujnika poziomu - w przypadku awarii sondy hydrostatycznej, zasilacza 24 VDC, sterownika PLC następuje 

automatyczne przełączenie na pływakowe sygnalizatory poziomu. 
16. Funkcja kontroli temperatury silnika niezależna dla każdej z pomp zrealizowana w oparciu o termik zabudowany w uzwojeniu 

pompy. 
17. Funkcja sygnalizacji optycznej i akustycznej stanu awarii z wyłącznikiem sygnalizatora dźwiękowego  
18. Obudowa z tworzywa chemoutwardzalnego min. IP65 z cokołem do posadowienia na fundamencie lub na 
pokrywie zbiornika, podwójne drzwi. 
19. Gniazdo remontowe 230 V. 
20. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kl. C 
21. Przełącznik sieć/0/agregat + wtyk odbiornikowy 16A (3P+N+PE) 
22. Zasilacz 230 VAC / 24 VDC z możliwością ładowania akumulatorów oraz podtrzymanie zasilania dla sterownika PLC i 

modemu. 
23. Ogrzewanie rozdzielnicy z regulacją temperatury 

1 kpl. 

 Przepompownia  Wymiar 
zbiornika 

 Wymiar  
włazu 

  Dopływ 
DN/materiał 

Typ pompy / 
Parametry pracy 

Tryb 
pracy 

Ilość 
pomp 

Moc każdej 
pompy (kW) Armatura 

   Pion  
tłoczny 

PS 
0000x0000 

po stronie klienta 
1000 x700 
1000 x1000 200/PE/PVC Q= 200 m3/d               1+1 2    2,20 DN 100 104 x 2,0 

 

4.2.1 Armatura 

Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór zwrotny 

oraz zasuwę odcinającą nożową. Armatura powinna się cechować poniższymi 

parametrami:  

 

Zasuwa nożowa  - zasuwa nożowa, żeliwna do zabudowy 
międzykołnierzowej:  



   

27 
 

• miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem,  
• ciśnienie nominalne: do DN 200 - PN 10,  
• wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem, wrzeciono 

powinno być wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelką O-ringową,  
• korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej a nóż ze stali 

nierdzewnej,  
• obudowa łożyskowania wykonana z żeliwa sferoidalnego,  
• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjne,  
• zasuwę kołnierzową można zabudować między kołnierzami, jak również 

z zastosowaniem przeciwkołnierza na końcu rurociągu,  
• całkowicie wolny przelot,  
• pręty mocujące łożyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej,  
• zasuwa powinna mieć trzon wznoszący i pokryta być gumą dla łagodnego 

przepływu.  
 

Zawory zwrotne - powinny być przeznaczone do przepływu ścieków  

z zawartością ciał stałych i piasku. Zakres ciśnienia zaworu zwrotnego będzie 

wynosił PN 6.  

Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.  

Korpus wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego, pokryty farbą 

epoksydową. Kula powinna być wykonana ze stali nierdzewnej lub stali 

pokrytej gumą. Zawór zwrotny powinien być zaopatrzony w pokrywę do rewizji 

i wymiany kuli.  

Uszczelnienie pokrywy rewizyjnej powinno być uszczelką z gumy 

nitrylowej lub podobną uszczelką olejoodporną. Śruby i nakrętki do montażu 

pokrywy powinny być wykonane z materiałów, które pozwolą na łatwe 

otwarcie pokrywy nawet po kilku latach od montażu np. w studni o wysokiej 

wilgotności i okazjonalnym kontakcie ze ściekami.  

4.2.2 Konstrukcje przeznaczone do demontażu pomp 

Pompownie ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze 

zbiornika pompowni. Żurawik wykonany ze stali nierdzewnej. Żurawiki mają 

być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. W przypadku braku 

możliwości demontażu pomp przy pomocy żurawika na pompowni należy 

wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż pomp. Konstrukcję 

należy wykonać ze stali nierdzewnej.  

4.2.3 Układ zasilania elektroenergetycznego 

Przepompownię należy wyposażać w gniazdo do podłączenia przewoźnego 

agregatu.  
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Układ pomiarowy energii elektrycznej powinien być przystosowany do 

transmisji danych (z wyjściem impulsowym energii).   

4.2.4 Układ sterowania praca pompowni 

Układ sterowania winien być oparty na sterowniku programowalnym 

sterujący pracą przepompowni ścieków w oparciu o wskazania przetwornika 

poziomu. Układ sterowania i sygnalizacji powinien zapewniać:  

• Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni 
przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków.  

• Włączanie/wyłączanie pomp w takiej kolejności, że włączana/wyłączana 
jest zawsze ta pompa, dla której czas postoju/pracy jest najdłuższy.  
W czasie skrajnie dużego napływu ścieków powinna istnieć możliwość 
pracy dwóch pomp jednocześnie.  

• Przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu 
zapewnienia równomiernego zużycia agregatów pompowych).  

• Blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy 
po wyłączeniu/włączeniu poprzedniej.  

• Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem.  
• Zabezpieczenie pomp przed ich przeciążeniem realizowane przez: 

urządzenia umieszczone w obwodzie zasilania pomp, urządzeniu 
umieszczonym wewnątrz pompy i generowane przez sterownik na 
podstawie analizy parametrów pracy pompy.  

• Ręczne sterowanie pracą pomp.  
• Sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania)  

w szczególności: brak zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, 
suchobieg, otwarcie pokrywy włazu zbiornika pompowni, otwarcie szafki 
sterowniczej, otwarcie szafki zasilającej).  

• Układy sterowania i sygnalizacji powinny być zasilane z zasilacza 
pracującego w układzie buforowym z baterią akumulatorów.  

 

Urządzenia sterujące powinny być umieszczone w szafce sterowniczej, 

wykonanej z materiałów zapewniających jej trwałość w miejscu 

zamontowania. Szafa sterownicza i pomiarowa powinny być zabezpieczone 

przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Powinna być wyposażona w 

urządzenie alarmowe uruchamiane w czasie włamania do szafy, zbiornika 

pompowni. Szafka powinna być wyposażona w:  

• Wyłączniki silnikowy cyfrowy z stykiem sygnalizacji zadziałania 
zabezpieczenia  

• Wyłączniki różnicowo prądowy z stykiem sygnalizacji zadziałania  
• Przetworniki pomiaru temperatury uzwojeń silnika (PTC)  
• Przekładniki do pomiaru prądu silnika z wyjściem 4-20mA,  
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• Styczniki dla napędów o mocy do 5,5kW, powyżej 5,5 kW w urządzenia 
„łagodnego" rozruchu,  

• Gniazda 230V jednofazowe 16A IP55 oraz 400V trójfazowe IP67,  
• Przełącznik rodzaju sterowania lokalnie/zdalnie  
• Przyciski sterujące praca pomp w trybie lokalnym - załącz wyłącz,  
• Przycisk kontroli kontrolek,  
• Liczniki czasu pracy pomp realizowane przez sterownik wyświetlane na 

panelu  
• Kontrolki sygnalizacyjne typu LED załączenia, wyłączenia 

poszczególnych pomp, poprawności napięcia zasilającego  
• Stopień ochrony skrzynki i elementów na elewacji min IP65  
• Wskaźniki metanu i siarkowodoru tam, gdzie jest wymagane przepisami.  
 

Przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne 

wskaźniki powinny być umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy  

i dostępne bez konieczności otwierania środkowej części szafy sterowniczej, 

drzwi zewnętrzne szafy powinny być przeźroczyste w takim stopniu umożliwiły 

sprawdzenie wzrokowe stanu urządzeń bez ich otwierania.  

4.2.5 Montaż miernika CH4, H2S (gdy wymagane) 

Przepompownia winna posiadać czujniki stężenia metanu  

i siarkowodoru.  

Wymagania co do układów pomiarowych stosowanych w przepompowniach:  

Czujnik gazu H2S -z wymienną czujką elektrochemiczną, zakres 5-100 

ppm -2 szt., Czujnik gazu CH4 z wymienna czujką elektrochemiczną, zakres 

0,01-40 DWG - 2 szt., Moduł alarmowy - 4 wejścia dla detektorów, wyjścia 

stykowe - 2 przełączne oraz 1 awaria, napięcie zasilania: 230 V AC, IP 65, 

sygnalizator optyczno - akustyczny.  
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone  

do PFU. Pozostałe brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. 

Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej i Unii 

Europejskiej  

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie  
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udzieli wykonawcy prawa do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane.  

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych  
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. Dz.U. 2021 poz. 2454 

Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 

tekst jednolity – z późniejszymi zmianami).  

Prawo geologiczne i górnicze  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 t.j.).  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej    

z dnia 18 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033). 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający nie posiada mapy zasadniczej terenu objętego inwestycją.  

Osoby realizujące zadanie z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich 

wymaganych branż) muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia  
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do projektowania i wykonywania w określonym zakresie oraz ważne w dniu 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz na czas wykonywania robót 

zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 

Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji nadzoru autorskiego 

muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia do projektowania  

w określonym zakresie oraz ważne w okresie wykonywania projektu 

budowlanego zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby 

Inżynierów. 
 

5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 

w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed 

datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego.  

W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć  

z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić  

rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji.  

6. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów  
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego   

z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy 

ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych – Art 

30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.  

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:  

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r.   

z późniejszymi zmianami)  

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami)  

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628   

z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 

poz.627 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)  

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 

poz. 351 z późniejszymi zmianami)  

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz   

z późniejszymi zamianami  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2002 nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia   

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 

r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.   

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 

poz. 578 z późniejszymi zmianami)  

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.  

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe.  

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania  

i odbioru. Wymagania podstawowe.  

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary.  

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne.  

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Rury.  

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki.  

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie.  

PN-EN 1329-1:2001 Systemy  przewodowe  z  tworzyw  

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) 

(PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.  

PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów.  

PN-B-10725:1997  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
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PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania  

i stałości objętości.  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement. Część 1: Skład, wymagania  i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 197-1:2002/A3:2005  Cement. Część 1: Skład, wymagania  i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI  

INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt   

7 COBRTI INSTAL  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej   

i Klimatyzacji  

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.  

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej   

i kartograficznej, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK.  

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK.  

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK.  

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas 

wykonywania prac  
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P F U - 3  WARUNKI WYKONANIA I  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Nazwa zamówienia  

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania pn.: 
Remont przepompowni ścieków na działce nr 292/48 w miejscowości Brojce.  
w formule zaprojektuj i wybuduj realizowany w ramach zadania 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach” 

1.2 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej 

niniejszego PFU.  

1.3 Wymagania ogólne  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania  

(w granicach określonych Kontraktem) zrealizowania i ukończenia Robót 

określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Zamawiającego i do 

usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, 

Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz 

niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 

wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, 

Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń  

i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.   

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do 

wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 

i uzgodnione  z Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy  

w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie 

przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt  

i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał  i usuwał z Terenu Budowy 

wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca 

powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno-technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych 

Kontraktem.  
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1.4 Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem  

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest:  
Akt Umowy,  

Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen.  

1.5 Gwarancje i ubezpieczenia  

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji oraz zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi 

Wykonawca.  

1.6 Projektowanie przez Wykonawcę  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne 

zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają 

na Wykonawcy.  

1.7 Dokumenty Wykonawcy  

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w PFU nie jest wyczerpująca 

i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy  w ramach 

Kontraktu.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 

opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt  

i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego.  

1.8 Zgodność Robót z SWZ i Dokumentami Wykonawcy  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w SWZ.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SWZ, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar 

rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne  

z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone   

w zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Dokumentach Wykonawcy będą 

uważane za wartości docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  
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a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

1.9 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego   

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców 

otrzymał wszystkie niezbędne części niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami 

Zamawiającego ujętymi w PFU.  

1.10 Błędy lub opuszczenia  

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych  

do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach PFU i SWZ.  

1.11 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego  w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca 

będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

W różnych miejscach SWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych 

oraz Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część 

SWZ i czytane  w połączeniu z PFU, w którym są wymienione.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku  

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się,  

iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.  

1.12 Tablice informacyjne  

 Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy 

tablice informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego.  

 Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych,  
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a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku 

jakiekolwiek tablicy informacyjnej.  

1.13 Decyzje i postanowienia administracyjne  

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca 

winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje  

i postanowienia to między innymi:  

pozwolenie na budowę,  

pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie 

związanych  z infrastruktura drogową,  

pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 

Robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień  

i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia 

kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział  

w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji  

i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, 

którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz 

Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

1.14 Szkolenie  

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące 

przepompowni – zakresu opisanego w niniejszym PFU.  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego 

niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi 

urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót 

oraz w okresie Prób Końcowych i winno obejmować co najmniej:  

Zasady eksploatacji urządzeń,  

Przyjęte procedury bezpieczeństwa,  

System kontroli i pomiarów,  

System AKPiA.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe  

i pomoce audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego 

samodzielnego szkolenia  w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych 

pracowników.  

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa 

Wykonawca. Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, 

aby dać personelowi jasny wgląd w:  

projekt całościowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

przepompowni,  

montaż wszystkich elementów,  

procedury obsługi w każdych warunkach,  

procedury i schematy użytkowania (konserwacji),  

szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych  

dla przeprowadzenia serwisu,  

środki bezpieczeństwa.  

1.15 Zaplecze Wykonawcy  

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. 

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane 

a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy 

oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 

magazynowania materiałów.  

1.16 Woda  

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy wodę do celów budowlanych.  

1.17 Zasilanie elektryczne  

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prąd do celów budowlanych.  

2. Materiały  

2.1 Wstęp  

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano  

w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiającego.  
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i 

jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiały przeznaczone do 

wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w 

najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 

fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej 

żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności.  

2.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

2.3 Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót  

i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.  
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2.4 Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń  

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane  

i wykonywane  w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 

budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

Zniszczenia całości lub części obiektów,  

Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia   

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,  

Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego 

przyczyny. Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające 

nieprzekroczenie: stanów granicznych nośności i stanów granicznych 

użytkowania w żadnym z jego elementów  i w całej konstrukcji, wg normy PN-

B-03264:2002 i innych.  

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania  

i obliczania konstrukcji.  

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie 

może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub 

obniżenia jego przydatności do użytkowania.  

2.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma 

warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 

Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych  z korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszelkich warunków technicznych przyłączenia,  dokonanie uzgodnień, 
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przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  

i zezwoleń.  

2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W przypadku 

konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi 

wystąpić o określone Ustawą „O Odpadach” pozwolenia  i uzgodnienia oraz 

ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykończania 

Robót Wykonawca będzie:   

Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych.  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

możliwością powstania pożaru.  

2.7 Bezpieczeństwo pożarowe  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie 

projektu budowlanego.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż 

całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz 

szalunków winny być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu  

do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych 

rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

podczas wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać  

w szczególności wymagania dotyczące:  

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  

warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych,  

utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,  

sposobu  przechowywania  i przemieszczania  materiałów  i 

substancji niebezpiecznych,  

przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości,  

organizacji pracy na budowie,  

sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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2.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje:  

Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii Projektu  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

z postępu Robót.  

Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu.  

Przygotowanie terenu.  

Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:  

Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł.  

Opłaty/dzierżawy terenu.  

Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje:  

Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.  

2.10 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji   

i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
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2.11 Zatrudnieni Pracownicy  

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do 

wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków.  

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, 

jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego 

zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia 

niniejszych wytycznych  

2.12 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały   

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty protokołu odbioru 

końcowego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez 

Zamawiającego.  

2.13 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2.14 Odwodnienia wykopów  

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez 

Wykonawcę  w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym 

zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót.)  

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii 

odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać 

zakres leja depresji powstałego  

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia  

z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów.  
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3. Kontrola jakości robót  

3.1 Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

3.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Zamawiającemu.  

3.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania,  i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę.  

3.4 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 

może dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą 

lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w PFU.  

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty 

techniczne są wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać  w/w dokumenty.  

3.5 Próby  

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą 

materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia 

wyspecyfikowanych  w Kontrakcie Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty 

wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 

uwzględnione w cenie Kontraktu.  

3.6 Próby Końcowe  

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków 

Kontraktu.  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:  

próby przed odbiorowe,  

próby odbiorowe,  

eksploatację próbną.  

3.7 Dokumentacja eksploatacyjna  

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej 

przekaże Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, 
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instrukcje eksploatacji oraz pozostałą dokumentację niezbędną do 

przekazania do eksploatacji i użytkowania w 4 egz.  

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, 

dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń.  

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów 

tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń 

nabytych w fazie rozruchu  i obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego 

z egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako dodatek bądź strony do wymiany. 

Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.  

3.8 Dokumenty Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót,  

Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach,  

Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

Uwagi i polecenia  Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru  

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),  

Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem 

powodu,  

Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych  i końcowych odbiorów Robót,  

Inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się.  

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

3.9 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:  

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

Protokoły przekazania Terenu Budowy,  

Umowy cywilno-prawne,  

Protokoły odbioru Robót,  

Protokoły z narad i ustaleń,  

Korespondencję na budowie.  

3.10 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

3.11 Obmiar robót  

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, 

więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle:  

Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie  

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych  

w Wykazie Cen.  

4. Przejęcie robót  

4.1 Ogólne procedury Przejęcia Robót  

Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod 

jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i uzyskać pozwolenie na 

użytkowanie w imieniu Zamawiającego.   



 

52 
 

4.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektora Nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie,  

a w ciągu  5 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania 

i pomiaru Robót w celu ich odbioru.  

4.3 Warunki Odbioru Końcowego  

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych 

uwarunkowań:  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót   

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego 

celu.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów.  

Zamawiający wystawi Protokół odbioru końcowego, stwierdzający zakończenie 

Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 

Zamawiającego.   

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Projektem.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

4.4 Dokumenty Przejęcia Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

dokumenty:  

Oryginał Dziennika Budowy,  

Oświadczenie kierownika budowy:  

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym   

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  
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o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –   

w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 

lokalu,  

Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów,  

Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu.  

Uzgodnienia technologiczne.  

Protokoły badań i sprawdzeń,  

Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B,  

Sprawozdanie techniczne.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

zakres i lokalizację wykonywanych Robót,  

wykaz wprowadzonych zmian,  

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,  

datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu  

z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie 

zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. Termin 

wykonania Robót poprawkowych  i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku 

konieczności wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję 

Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót.  

4.5 Cena kontraktowa i płatności  

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę na podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję 

rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu Cen.  

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować:  

Robociznę bezpośrednią.  

Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.  

Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy).  
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Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia  

i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów  

i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne.  

Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym.  

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną Robotę  w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 

pozycją.  
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