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Nazwy i kody robét:
45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 45220000-5: Roboty
inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

45111200-0: Wykonanie, zasypanie 1 zageszczenie wykopow w gruntach kat.

[-V 45112700-2: Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45223200-8: Roboty konstrukcyjne

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych

45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociagéw

45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw 1 rurociagéw do
odprowadzania $ciekéw

45231400-9: Roboty elektryczne

45232430-5: Roboty w zakresie uzdatniania wody

45233120-6: Roboty drogowe

45247270-3: Budowa zbiornikow

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

51000000-9: Ustugi instalowania (z wyjatkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0: Ustugi architektoniczne 1 podobne

71300000-1: Uslugi inzynieryjne

71322200-3: Ustugi projektowania rurociagow

71500000-3: Uslugi zwiazane z budownictwem

71540000-5: Uslugi zarzadzania budowa.
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Brojcach” ma na celu poprawe
odbioru 1 oczyszczania $ciekéw na terenie gminy Brojce oraz zwickszenie pewnosci i
niezawodno$ci calego systemu.

Inwestycja zapewni:

* Zwigkszenie ilodci 0s6b korzystajacych z oczyszczalni $ciekdw w Brojcach,

* Optymalizacje systemu kanalizacyjnego w Gminie Brojce,

* Mozliwos$¢ obstugi zwickszonego obcigzenia oczyszczalni $cieckéw w Brojcach.

Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Brojce, powiat gryficki, wojewddztwo

zachodniopomorskie.

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu:
Modernizacj¢ oczyszczalni Sciekow w Brojcach

Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentacji obejmuje:

* wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej w zakresie niezbednych do

prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* wykonanie Koncepciji technicznej obejmujacej przedmiot zaméwienia z weryfikacja zalozen
projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwiazan projektowych wraz z uzyskaniem

akceptacji Zamawiajacego,

* uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnied w tym z
wladcicielami nieruchomosci, rowniez z tymi na ktére realizacja bedzie miata wplyw, opinii,

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robot,

* wlasciwe, zgodne z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedza inzynierska wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na budow¢” oraz

wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét,

* wlasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano -

montazowych dla zakresu robot objetych PFU, utrzymanie istniejacych obiektow ,,w ruchu”
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w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, polegajacych na zapewnieniu
produkcji i dostawy do odbiorcow wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci wraz
z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiazan tymczasowych wyniklych z technologii 1

etapowania prowadzenia rob6t modernizacyjnych,

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody,
. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

* przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obslugi,

eksploataciji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamowienia,

* uzyskanie wszelkich dokumentéw i spelnienie wszelkich wymogdéw w trybie przekazania

zamowienia do eksploatacii 1 uzytkowania zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym.

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiagnieciu efektu oraz zalozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
Gwaranciji jakosci na calo§é¢ przedmiotu Kontraktu na okres minimum 36 miesigcy, liczac od

dnia odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia.

1.2 DEFINICJE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajacym uprawnienia

budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace im wazne

uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia

2004,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

ktérej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane - Roboty zgloszone przez Zamawiajacego we wniosku aplikacyjnym i
umowie o dofinansowanie, zwigzane z budows sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania wody

wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o

dofinansowanie, wynikajace z warunkéw gospodarnosci $rodkami finansowymi przez
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Zamawiajacego,
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robot ze wskazaniem podstaw

ustalajacych szczegdlowy opis,
Inne okre$lenia i definicje - zgodnie z norma PN-EN 805,

AKPiA - zakres robdt branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacj¢ okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzen, armatury i
obiektéow, prowadzonych w cyklu automatycznym, autonomicznym w sposOb gwarantujacy

optymalny cykl produkcji wody, ptukania filtréw 1 utrzymywania parametréw produkowanej wody.
1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest matetiatem wyjsciowym i pomocniczyvm dla Wykonawcy do

sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzgacych w skfad Kontraktu.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania 1 analizy uzupelniajace, (w tym w
razie koniecznosci badania technologiczne) niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow

Wykonawcy, a w szczegblnosci do sporzadzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacje terenu objgtego przedmiotem
zamoOwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot

budowlano-montazowych, jak 1 przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.
1.3.2. Zestawienie Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmniej:
* dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska,

* ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* koncepcje projektowa obejmujacg przedmiot zamodwienia z weryfikacja zalozen
projektowych oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii i uzgodni ja =z

Zamawiajacym,
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*  Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolert wodno-prawnych
* Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej,
* Pozostale opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,

* Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) wykonany w oparciu o
aktualna mapeg do celéw projektowych, uzgodnienia PZUDP.

* Projekty wykonawcze w poszczegdlnych branzach beda uszczegéltowieniem Projektu

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

* Dokumentacje powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych obiektow

oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

* Instrukcjc BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzenn technologicznych oraz

elektroenergetycznych

* Dokumentacj¢ niezbedna do wuzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonana
zgodnie z obowigzujaca w Polsce ustawg Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia

2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z pozniejszymi zmianami).

* Akceptacja wszystkich Dokumentéow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy

wynikajacej z Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowaé pelny zakres
Przedmiotu Zamoéwienia

1.3.3. Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania (modernizacja): gminnej

oczyszczalni §ciekow w Brojcach.

1.3.4. Forma Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze.
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Zamawiajacy wymaga uzgodnient migdzybranzowych.
W szczegolnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:
* Opisy, obliczenia techniczno- technologiczne,

* Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celow

projektowych
* Rysunki techniczne

* Niezbedne sprawdzenia 1 uzgodnienia

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentéow Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie niezbedne

uzgodnienia i decyzje w tym:
* Koncepcje projektows - 2egz.
* Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 4 egz.
* Projekt wykonawczy - 4 egz.

* Instrukcjc BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzenn technologicznych oraz

elektroenergetycznych - 4 egz.

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacje projektows i wykonawcza oraz powykonawcza, w
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia

i specyfikacje w formacie *.doc/*xls oraz *.pdf.

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegaja ich
sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego zostana naniesione

bezzwlocznie przez Wykonawece 1 na jego koszt.

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robot przed ich
rozpoczeciem. Zdjecia musza jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu. Po
zakoniczeniu rob6t Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu

pierwotnego. Dokumentacj¢ fotograficzng przekaze Zamawiajacemu na plytach CD lub DVD.
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1.3.8. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada lub bedzie posiadal nizej wymieniona dokumentacje 1 dokumenty:

*  Wypis z rejestru gruntow,
* pozwolenie wodno-prawne oczyszczalni w Brojcach.

1.3.9. Badania i analizy uzupelniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. wody surowej,
ekspertyz i analiz pomiaréw geodezyjnych niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia 1
sporzadzenia Dokumentow Wykonawecy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sa do tego
celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na wilasny koszt 1 ryzyko, tymczasowe 1 docelowe miejsca

przeznaczone pod wywodz ziemi z wykopéw 1 gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia
wykopow.
1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania

do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.
1.3.11. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celéow projektowych pozyskuje we wlasnym zakresie Wykonaweca.

1.3.12. Nadzoty i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca sig, aby Wykonawca odbyl wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$§é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot budowlano-

montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

12



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.4.1. Zakres rob6ot budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano - montazowe i instalacyjne polegajace na modernizacji
oczyszczalni $ciekow w Brojcach wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

1.4.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia robot jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz

przyjecie placu budowy
1.4.3. Zajgcie terenu

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamoéwienia wystapi koniecznosé zajecia terenu pod

potrzeby obslugi budowy, na ktérym beda usytuowane:

* place na skladowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,

* parkowanie sprz¢tu i transportu budowlanego oraz zajecia pasa drogi powiatowej w celu
budowy sieci wodociagowe;.
1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacii ruchu na czas wykonania robét zwigzanych

z budowy sieci wodociagowej obejmuje migdzy innymi:

* opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi organami i administratorami Projektu

Organizacji Ruchu,

* ustawienia tymczasowego oznakowania i os§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczefstwa

ruchu drogowego,

* przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych konstrukeji

nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowania.
Koszt uttzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
* oplaty/dzierzawy terenu,
* utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
* usunigcie wszelkich pozostalosci po zakoniczeniu robot,
* usunigcie tymczasowego oznakowania,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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1.4.5. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowiazany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadéw (np.
gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostalych z wykonywanych robét we wlasnym zakresie,

na wlasne ryzyko 1 na wlasny koszt.
1.4.6. Zasilanie energia elektryczng

Obiekt objety modernizacja posiada zasilanie w energie elektryczng z sieci energetycznej.
Wykonawca dokona przeniesienia istniejacych ukladéw pomiarowych do nowych rozdzielnic
zasilajacych 1 na podstawie upowaznienia przez Zamawiajacego uzgodni nowy uktad pomiarowy z
wlasciwym Przedsigbiorstwem Energetycznym.

Wykonawca dokona réwniez szczegdlowego bilansu energetycznego urzadzen po
modernizacji 1 w razie potrzeby wystapi z wnioskiem o zwigkszenie zapotrzebowania na energie
elektryczng w stosunku do mocy istniejacej oraz jezeli nastapi potrzeba to dokona zmiany uktadu

pomiarowego.

1.4.7. Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne proby jak réwniez wszelkie
inne dziatania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajacego tj. obiektow, urzadzen i instalacji
oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i1 p.poz. w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa.
Uruchomieniu i probom nalezy poddac wszystkie urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPIiA
niezbgdne do prawidlowego i zgodnego z zalozeniami projektowymi. Wszystkie inspekcije, proby
koncowe i eksploatacyjne beda przeprowadzone na ryzyko 1 koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu

rozruchu nalezy sporzadzi¢ pisemna dokumentacje o osiagnigtych parametrach, z zalaczonymi

wynikami badan, potwierdzajacych ich zgodnos¢ z zaktadanymi.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W BROJCACH. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1.5.1 Modernizacja gminnej oczyszczalni §ciekow

Modernizacja gminnej oczyszczalni §ciekéw na dziatce nr 4/52 obreb Stolaz, gmina Brojce

Oczyszczalnia $ciek6w — stan aktualny
Charakterystyka technologiczna oczyszczalni

Gminna oczyszczalnia Sciekéw w Brojcach jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng
pracujaca metoda niskoobciazonego osadu czynnego. Scieki oczyszczone odprowadzane sa z
oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-L2. Na wprowadzanie $cickow do tego odbiornika
Przedsi¢biorstwo Ustug Wodnych i Sanitarnych Spoétka z o.0. w Nowogardzie, ktére w imieniu
Gminy Brojce zarzadza oczyszczalnia, posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne.

Oczyszczalnia sklada sie z nastepujacych urzadzen:

Komora rozprezna - Komora rozprezna wykonana w postaci rury pionowej z PVC o $rednicy
Dn= 250 mm.

Budynek krat - Budynek murowany jednokondygnacyjny, w ktérym zainstalowana jest komora
rozdzialu $ciekéw na dwa niezalezne ciagi oczyszczania Sciekéw oparte na pracy
prefabrykowanych — oczyszczalni  Bioblok  WS-400, 2z przelewami regulowanymi i
zamontowanymi dwoma kratami lukowymi mechanicznymi typ K¥. 400 B o szerokosci
szczelin 10 mm produkcji GEMAR-UMECH Pila. Zgromadzone skratki na ruszcie
wygarniane sa na tace do pojemnikéw ustawionych na dolnej kondygnacji pod zsypem.
Dezynfekcja przeprowadzana wapnem chlorowanym sukcesywnie. Po napelnieniu wywozone
sq na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Bloki biologicznego oczyszczania —2  szt. Kazdy blok biologiczny to prefabrykowana

oczyszczalnia §ciekow Bioblok WS-400 w konstrukeji stalowej, sktadajaca si¢ z trzech komoér o

wymiarach 6,0 x 6,0 m, gl¢bokosci catkowitej 3,6 m, w tym:
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- komora beztlenowo — niedotleniona o glebokosci czynnej 3,1 m 1 pojemnosci czynnej 111,6
m’. Komora wyposazona jest w mieszadlo firmy ABS typ RW 3031 A15/6 EC o mocy silnika
1,5 kW do mieszania zawarto$ci komory.

- dwie komory nitryfikacji o glebokosci czynnej 3,0 m i pojemnosci czynnej 108 m’, wyposazone
w dwa aeratory $migtowe Hydromiks typ HY — 2,2. Moc silnika dwubiegowego 2,2/1,5 kW.
Wydajnos$¢ tlenowa 4,84 kg O,/kWh. Wydajnoscig aeratorow steruje sonda tlenowa, w
zaleznosci od iloci tlenu rozpuszczonego w Sciekach przelaczajac je w tryb napowietrzania lub
mieszania zawartosci komory poprzez zmiang biegdw silnika.

- pompy $ciekoéw recyrkulowanych zainstalowane w kazdej komorze Biobloku firmy ABS typ
MF — 404 D o parametrach:

Q = 6-9 m’/godz.,

H = 2-8 m st. H,O,

P =1,2kW,

P, =0,72 kW.

- osadnik wtérny pionowy, czterolejowy o wymiarach 5,0 x 5,0 m i glgbokosci czynnej 3,0 m
wyposazony w pompg recyrkulacji osadu biologicznego firmy Garman- Rupp/ USA/ typ T3A-
60B o mocy 2,2 kW i wydajnosci 30 m’/h. Pompa wyposazona jest w system grzalek

wiaczanych w okresie niskich temperatur.

Komora stabilizacji osadu - Komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego wykonana jest
jako zaglebiony betonowy zbiornik o wymiarach 10,0 x 4,0 m i gleboko$ci catkowitej 3,35
m. Stabilizacja tlenowa odbywa si¢ poprzez napowietrzanie zawartosci komory aeratorem typu
Hydromiks HY- 2,2 kW, zawieszonym na plywakach. Przetlaczanie ustabilizowanego osadu
nadmiernego do uktadu stacji odwadniania osadu odbywa si¢ przy pomocy pompy typ JF 2100
T o wydajnosci Q = 7,2 m’/h produkcji Leszczyniskiej Fabryki Pomp. Wody nadosadowe
zbierane przewodem perforowanym odprowadzane sa do przepompowni technologicznej
wod nadosadowych.

Przepompownia wod nadosadowych z komory stabilizacji osadu nadmiernego i odciekdéw z
poletek osadowych - Przepompownia wykonana jest w postaci studni betonowej o $rednicy
01200 mm 1 glebokosci catkowitej 2,5 m, wyposazona w pompe zatapialng firmy ABS typ
MF 804 D o wydajnosci Q= 10 m’/h.

Przepompownia $ciekéw z punktu zlewnego, odciekéw z instalacji mechanicznego odwadniania
osadu oraz $ciekow sanitarnych z wezla sanitarnego - Przepompownia wykonana jest w postaci

studni betonowej o $rednicy ¥¥1400 mm i glebokosci catkowitej 3,45 m, wyposazona w
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pompe firmy ABS typ AFP 1032 M 60/4 — 22 z wirnikiem typ Vortex o wydajnosci Q= 68,4
m’/h.

Punkt zlewny $ciekow dowozonych - Do przyjmowania $ciekéw dowozonych pojazdami
asenizacyjnymi, zamontowany zostal kompaktowy punkt zlewny firmy ENKO Gliwice typ
STZ — 101 o przepustowosci 6-8 pojazdow na godzine. Wyposazony jest w nastepujace
urzadzenia:

- czytnik identyfikacji dostawcow,

- system pomiaru przeplywu Sciekoéw z rejestracjq ilodci,

- drukarka raportow,

- system automatycznego pomiaru stezenia pH sprzezonego z zaworem odcinajacym
zrzut  Sciekow przekraczajace zadane wielkosci,

- sprezarka,

Wyposazenie stacji umozliwia prowadzenie kontroli ilosci Sciekéw dowozonych oraz
kontroli jako$ci z préob automatycznie pobranych przy zrzucie Sciekéw z kazdego pojazdu

w zakresie pH i temperatury.

Instalacji PIX - Dla wspomagania procesu usuwania fosforu ze $ciekow stuzy koagulant PIX,
ktéry dozowany jest do komor nitryfikacji. Dawka koagulanta ustalana jest w zaleznosci
od potrzeb przez technologa. Instalacja sklada si¢ z dwoch pojemnikéw transportowych o
pojemnosci 800 litrow kazdy oraz pomp dozujacych firmy JESCO Niemcy typu DX — 4 o mocy
30 W i wydajnosci Q = 0,038 + 3,8 1/h.

Instalacja odwadniania osadu — zastosowano pras¢ workowag DRAJMAD typ SP 12BCAVPK
firmy TEKNOFANGHI S.R.J. Wtochy o maksymalnej wydajnosci 180 kg s.m./d.

Poletko skladowania osadu w workach o powierzchni 238 m” i wymiarach w planie 6,3 x 37,8

m

Poletka humifikacji osadu -3 szt., o calkowitej pojemnosci sktadowania 750 m’ i powierzchni
catkowitej 714 m?,

Urzadzenia do pomiaru ilodci Sciekéw oczyszczonych - Ilo§¢ odprowadzanych Sciekdw
oczyszczonych z oczyszczalni mierzona jest przeplywomierzem elektromagnetycznym typ MP
P04 DN 150 produkcji ENKO Gliwice.

Urzadzenie do odprowadzania oczyszczonych Scickow - odplyw Sciekéw oczyszczonych
odbywa si¢ kolektorem o dtugosci L= 120 m i §rednicy ¥¥150 mm do rowu melioracyjnego R-
L2.
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Technologia oczyszczania $ciekow

Oczyszczalnia w Brojcach powstala na bazie dwoéch oczyszczalni $ciekéw typu Bioblok
WS—400. Do oczyszczalni $cieki surowe doprowadzane sa rurociagiem tlocznym ¢ 150 mm.
Scieki te wplywaja do studni rozpreznej zlokalizowanej pod kanatem krat. Do studni tej
doptywaja takze Scieki surowe z przepompowni scieckéw pochodzacych z punktu zlewnego,
instalacji odwadniania osadu 1 z wezla sanitarnego oraz z przepompowni wod
nadosadowych 1 odciekéw z poletek.

7 wigkszych zanieczyszczen plywajacych i wleczonych, $cieki oczyszczane sa na zespole dwoch
krat tukowych (po jednej dla kazdego biobloku). Z kanaléw krat Scieki surowe plyng do
komory beztlenowo—niedotlenionej, do ktoérej sa kierowane réwniez $cieki recyrkulowane z
komor nitryfikacji oraz osad z osadnikéw wtornych. Mieszanie zawartosci komory odbywa
si¢ przy pomocy mieszadla $miglowego zatopionego. W komorze wystepuja warunki
beztlenowe oraz anoksyczne w zaleznosci od doptywu $ciekdéw z przepompowni.

W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji oraz poczatkowa faza procesu defosfatacji. Z
komory nr 1 $cieki odplywaja grawitacyjnie rurociagiem do komor nitryfikacji nr 2 1 nastgpnie
nr 3. W komorach tych w warunkach tlenowych odbywa si¢ proces biologicznego oczyszczania
$ciekow przy pomocy niskoobciazonego osadu czynnego.

Z komory nr 3 Scieki odplywaja grawitacyjnie do zespolu czterech osadnikéw wtérnych o
przeplywie pionowym. Odplyw S$ciekéw oczyszczonych nastepuje korytem z przelewami
trapezowymi do studzienek kanalizacyjnych i dalej przez punkt pomiarowy do odbiornika.
Osad z osadnikéw wtérnych pompowany jest do komory nr 1 przy pomocy pompy
wirowej samozasysajacej. Przy pomocy tego ukladu pompowany jest takze osad nadmierny
do komory tlenowej stabilizacji osadu. Praca pompy odbywa si¢ okresowo.

Odplyw $ciekéw oczyszczonych odbywa si¢ kolektorem o dlugosci L= 120 m i $rednicy 150
mm do rowu melioracyjnego R-L2. Na kolektorze odplywowym w studzience zamontowany

jest przeplywomierz elektromagnetyczny do pomiaru iloéci $ciekéw wprowadzanych do rowu.

Technologia przerébki osadu nadmiernego

Osad nadmierny z osadnikoéw wtérnych w czesci jako osad nadmierny przepompowywany jest
do wydzielonej komory tlenowej stabilizacji. W komorze tej osad poddawany jest tlenowej
mineralizacji. Tlen do osadu dostarczany jest przez aerator $miglowy zainstalowany na
plywakach. Komora tlenowej stabilizacji sadu pelni réwniez funkcje zageszczacza

grawitacyjnego osadu ustabilizowanego tlenowo. Po fazie napowietrzania, komora przechodzi
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w faze sedymentacji osadu (aerator jest wylaczony). Ciecz nadosadowa odprowadzana jest do
przepompowni, z ktérej podawana jest do doptywu $ciekéw surowych w budynku krat. Osad
zageszczony pompowany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu, w ktérej poddawany
jest odwadnianiu w prasie workowej. Worki z osadem magazynowane sa na jednym z poletek
osadowych. Odcieki z zaggszczanego osadu odplywaja grawitacyjnie do przepompowni przy
punkcie zlewnym i wraz z innymi $ciekami kierowane sa do doplywu $ciekéw surowych w
budynku krat.

Zageszczanie osadu wspomagane jest roztworem polielektrolitu dozowanego do osadu ze stacji

przygotowania i dozowania polielektrolitu znajdujacej si¢ w pomieszczeniu workownicy.

1.2. Ocena funkcjonowania oczyszczalni

Obecnie wykorzystywany jest do oczyszczania $ciekow jeden zmodernizowany wczedniej

Bioblok WS-400. Do oczyszczalni doplywa obecnie ok. Qd.§r. = 225 m’/d $ciekow

pochodzacych od 1683 RLM (mieszkancéw réwnowaznych) o nastepujacych parametrach

jako$ciowych:
BZTs - 192,0 mgO,/dm’
ChZT - 425,0 mgO,/dm’
Zawiesina og. - 135,0 mg/dm’

Zgodnie z wykonywanymi systematycznie badaniami $§ciekéw oczyszczonych odprowadzanych
z oczyszczalni ich jako§¢ na przestrzeni calego roku spelnia wymagania okreslone w
posiadanym przez oczyszczalni¢ pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia pracuje
prawidlowo pod wzgledem technologicznym, niemniej stan techniczny niektérych urzadzen jest
zty:

punkt zlewny sciekéw dowozonych ulegl awarii i nie nadaje si¢ do uzytkowania,

konstrukcja komory rozdzialu Sciekéw na dwa Biobloki w budynku krat oraz dwie kraty tukowe
wykonane sg ze stali ,,czarnej” 1 wykazuja wysoki stopient skorodowania

w komorach napowietrzania $ciekéw tlenomierze ulegly awarii i nie nadaja si¢ do uzytkowania
nie funkcjonuje automatyczne sterowanie pracg oczyszczalni

konstrukcja betonowa obudowy poletek skorodowana, warstwa filtracyjna drozna, pracuje

prawidlowo.
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2. Oczyszczalnia $ciekow — stan projektowany

2.1. Tlos¢ i jako$¢ Sciekdw doplywajacych do oczyszczalni

W przypadku realizacji planowanych obiektéw uslugowo-rozrywkowych na dziatkach nr
466/20, 466/21, 466/22 1 466/23 obreb Kielpino, do oczyszczalni trafi dodatkowo Qd.st. =

355 m’/d $ciekéw bytowych i czgsciowo przemyslowych. Lacznie do oczyszczalni doplywaé

bedzie wéwcezas ok. Qd.ér. = 580 m’/d $ciekdw.

Przewiduje sig, ze ich jako§¢ moze by¢ nastepujaca:

BZTs - 400 mgO,/dm’
ChZT - 700 mgO,/dm’
Zawiesina og. - 350 mg/dm’
Azot og. - 80 mgN/dm’
Fosfor og. - 14 mgP/dm’

Przy ww. ilosci 1 jakosci Sciekéw, tadunek zanieczyszczen konieczny do usunigcia na

oczyszczalni bedzie wynosil:

BZT;5

L(BZTs)

ChZT

ZLawiesina 0golna

Agzot ogdiny

Fosfor ogdiny

LBZT:) =580 m’/d x 0,4 keO,/m’
= 232 kgO»/d

L(ChZT)  =580x0,7

L(ChZT) =406 keO,/d

L(Zaw.og)  =580x0,35
L(Zaw.og) =203kg/d

I.(N.og.) =580 x 0,08
L.(N.og.) = 46,4 kgN/d

L. (Fosfor og.) = 580x 0,014
L(Fosfor og.) = 8,1 kgP/d

Przyjeto do obliczen dobowy tadunek BZTs w $ciekach surowych doplywajacych do

oczyszczalni w wysokosci:
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Ld = 232 kg/d BZT;

Fadunek 232 kg/d BZTs przeklada si¢ na 3867 RLM.

2.2. Wymagana jako$¢ sciekéw odprowadzanych z oczyszczalni

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z
2019 r. poz. 1311) dla oczyszczalni obstugujacej 3667 RLM jako$¢ odprowadzanych Sciekdw
powinna by¢ nastgpujaca:
BZTs - 25 mgO,/dm’

ChZT - 125 mgO,/dm’

Zawiesina og. - 35 mg/dm’

Planowany zakres modernizacji oczyszczalni

W celu oczyszczenia Scieckéw w ilosci 1 jakosci przedstawionej powyzej konieczne bedzie
wykorzystanie dwoéch Bioblokéw WS-400. Przewiduje si¢ utrzymanie dotychczasowej
technologii oczyszczania $ciekow metoda niskoobcigzonego osadu czynnego ze wstepng
denitryfikacja oraz przerébki osadéw Scickowych poprzez ich tlenowa stabilizacje i
mechaniczne odwadnianie. W 2zwiazku 2z powyzszym planuje si¢ nastgpujacy zakres
modernizacji oczyszczalni:
Oczyszczalnie Bioblok WS-400

Przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres modernizacji Bioblokéw WS-400:

Konstrukcje  stalowa  bioblokéw  oczysci¢, wypiaskowa¢ 1 pomalowac¢ farbami

chemoodpornymi.
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Orurowanie technologiczne — rurociagi ssawne i tloczne osadu czynnego 1 §cieckéw zamienic¢ na
rurociagl z materialéw odpornych na korozje (PE, PVC, stal szlachetna)

Zainstalowa¢ pompy osadu recyrkulowanego/nadmiernego identyczne lub réwnorzedne jak
obecnie uzytkowana. Zakupi¢ 1 utrzymywa¢ w magazynie pompg zapasowa.

W komorach denitryfikacji zainstalowa¢ mieszadla zatapialne identyczne lub rownorzedne jak
obecnie uzytkowane. Zakupi¢ i utrzymywac w magazynie mieszadlo zapasowe.

W komorach nitryfikacji nalezy zainstalowaé tlenomierze montowane na wspornikach do $ciany
bocznej komér napowietrzania. Sonda powinna by¢ zanurzona w $ciekach na glebokosci 1,0-
1,5 m pps.

W komorach nitryfikacji zainstalowac system drobnopecherzykowego napowietrzania zasilany
ze stacji dmuchaw. W kazdej komorze nitryfikacji zainstalowa¢ po ok. 46 szt. dyfuzoréw
dyskowych lub réwnorzednych.

Dla potrzeb napowietrzania §cieckéw wykonac dla kazdego biobloku stacj¢ dmuchaw skladajaca
si¢ z dwoch dmuchaw pracujacych naprzemiennie. Dmuchawy zainstalowa¢ w obudowach
dzwigkochlonnych.

Stacje dmuchaw powigza¢ ze sobg w celu korzystania dowolnie z kazdej z dmuchaw w
sytuacjach awaryjnych do zasilenia w powietrze kazdego z bioblokéw. Dmuchawy powinny
mie¢ nastgpujace parametry:

- wydajnosé - min. 7,7 Nm’/min.

- nadci$nienie - 400 mbar

Rurociagi sprezonego powietrza wykonac ze stali szlacetne;.

W komorach nitryfikacji 3 (wedlug obecnego oznaczenia) zainstalowa¢ pompy do recyrkulacji
$ciekow do komory denitryfikacji identyczne lub réwnorzedne jak obecnie uzytkowana.
Zakupi¢ i utrzymywa¢ w magazynie pompg¢ zapasowa.

Praca kazdego biobloku sterowana indywidualnie, wpi¢ta w caly nowy system automatycznego

sterowania pracg calej oczyszczalni.

Wrytyczne branzowe

a) Fundament pod dmuchawy

Kazda z dmuchaw posadowi¢ na odr¢bnym fundamencie. Fundament wykona¢ zgodnie z

wytycznymi dostawcy dmuchaw.
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b) Rurociagi sprezonego powietrza

Rurociagi sprezonego powietrza wykonac z rur 1 ksztattek ze stali szlachetnej DN50-DN125.

¢) Zasilanie w energie elektryczng

Do stacji dmuchaw doprowadzi¢ energi¢ elektryczng z istniejacej rozdzielni (maksymalny

chwilowy pobér mocy ok. 22 kW 3 LNPE 400V 50Hz).

d) Sterowanie

Komorv denitryfikacii:

Praca mieszadla non-stop. Zalaczanie i wylaczanie urzadzenia miejscowe 1 ze sterowni.

Zainstalowanie licznika pracy mieszadla.

Komory nitrvfikacji

Komory napowietrzania obslugiwa¢ beda dwie dmuchawy pracujace na falownikach zalaczajace
si¢ naprzemiennie po ustalonym czasie pracy kazdej dmuchawy lub przelaczane recznie ze
sterowni. Praca dmuchaw nadazna dla utrzymania ustalonego na etapie rozruchu
technologicznego poziomu tlenu w komorach nitryfikaciji.

Mozliwo$¢é miejscowego zalaczania kazdej z dmuchaw i ze sterowni.

Praca pompy recyrkulacji wewnetrznej non-stop.

Przekazywanie sygnalow stanu pracy dmuchaw i pompy recyrkulacji wewngtrznej do sterowni.

Instalacja licznikéw czasu pracy dmuchaw 1 pompy recyrkulacji wewnetrzne;.

Osadniki wtorne

Praca pompy recyrkulacji osadu non stop. Mozliwos§¢ czasowego sterowania praca pompy.
Mozliwo$¢ miejscowego zalaczania pompy i ze sterowni.

Przekazywanie sygnalow stanu pracy pompy recyrkulacji osadu do sterowni.

Instalacja licznikéw czasu pracy pompy.
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Obiekty uzupelniajace

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych

Punkt zlewny S$ciekéw dowozonych przeznaczony jest do przyjmowania Sciekdw
dowozonych ze zbiornikéw bezodplywowych oraz osadéw z przydomowych oczyszczalni.
Stacja zapewnia ilo$ciowy pomiar $ciekéw za pomoca przeplywomierza elektromagnetycznego
na ciagu spustowym, jak réwniez jakoSciowy pomiar Scieckéw poprzez wbudowany modut
pomiarowy z pomiarem pH, przewodnosci 1 temperatury.

Stacja zlewcza zostanie tak skonfigurowana by w przypadku przekroczenia wielkosci
zalozonego kontyngentu zrzutéw lub dopuszczalnych wartosci parametrow  fizyko-
chemicznych, np. pH, zawér wlotowy zostal automatycznie zamkniety lub Scieki/osad
skierowane zostaly do zbiornika awaryjnego $ciekéw dowozonych (3). Stacja zlewcza Sciekow
posiada uktad samopluczacy oczyszczajacy automatycznie uktad pomiarowy po kazdym spuscie
$ciekow.

Stacja umozliwia odbiér sciekdéw tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja
dostawcy odbywa si¢ poprzez zblizeniowe karty identyfikacyjnej. Stacja zapewnia identyfikacje
dostawcow $ciekow oraz producentéw Sciekéw, czyli miejsc skad $cieki sa przywozone
(miejscowos¢, adres posesji). System rozréznia producentow z gospodarstw domowych i
zakladow przemystowych.

System umozliwia identyfikacj¢ producentéw Scickéw wg nazwisk przy jednoczesnym
spelnieniu wymagan Ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzupelnieniem stacji jest dostarczane w komplecie oprogramowanie biurowe wspomagajace
obstuge stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajace
konfiguracje systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawcéw. Umozliwia rowniez
automatyczne tworzenie bazy adresowej producentéw S$ciekéow wg wybranego obszaru
terytorialnego.

Cale wyposazenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem
wykonanym ze stali kwasoodpornej. Posiada on budowe typu "sandwich" zapewniajaca
odpowiednig izolacj¢ termiczng pozwalajaca na pracg urzadzenia w warunkach zimowych.

W sktad stacji zlewczej wechodzi:

Komputer przemystowy, panelem sterowania wyposazonym w ekran dotykowy oraz klawiature

przemystowa,
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Sito z prasa do skratek SWP /perforacja 20 mm/,

Ciag pomiarowy ze stali nierdzewnej &125mm wyposazony w:

pomiar pH

pomiar temperatury

indukcyjny pomiar przewodnosci

Zasuwa odcinajaca (wykonanie ze stali kwasoodpornej) z napedem pneumatycznym
Modul pomiarowy z filtrem czesci stalych oraz kolektorem pluczacym

Rura doprowadzajaca ze zlaczem strazackim + rura odprowadzajaca Scieki do kolektora
zakonczona odpowiednim zlaczem

Przeplywomierz elektromagnetyczny DN125 ze stali nierdzewnej

Dwie zasuwy wylotowe stuzace do rozdzialu na ciag podstawowy i zbiornik awaryjny

Sprezarka olejowa

10) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow z zastosowaniem kart identyfikacyjnych

11) Karty identyfikacyjne dla dostawcéw (standardowo 10 szt.)

12) Dotykowy ekran LCD 7"

13) Klawiatura przemystowa ,,wandalo-odporna" , wykonanie ze stali kwasoodpornej

14) Drukarka z obcinaczem papieru

15) Program "SODA" do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow

16) Kontener (wykonanie: stal kwasoodporna - 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany

elektrycznie z regulowang temperatura i wentylacja wymuszona).
Doprowadzenie $ciekow

Zrzut Sciekéw do punktu zlewnego odbywa sie poprzez kréciec rurociggu spustowego

DN100 dostosowany do przylaczenia rur spustowych sciekéw z pojazdoéw asenizacyjnych.

Odprowadzenie sciekéw z punktu zlewnego

Scieki z punktu zlewnego po przejsciu przez sito kierowane beda do przepompowni, z ktérej
przepompowane zostang do doplywu $ciekéw surowych w budynku krat. Rurociag zrzutowy
do przepompowni wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych &160 i @200PVC-U. Na
zalamaniu rurociggu wykona¢ studni¢ rewizyjnag z kregdw betonowych klasy B45
wodoszczelnego 1000 mm. Studnia przykryta zostanie plyta nastudzienna z wlazem zeliwnym

przejazdowym. Rurocigg zrzutowy do studni wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych
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J160PVC-U kielichowych, a odprowadzajacy do przepompowni z rur kanalizacyjnych
J200PVC-U kielichowych.

Doprowadzenie wody

Woda do kontenera punktu zlewnego doprowadzona zostanie od przewodu zasilajacego
istniejacy budynek oczyszczalni rurociagiem z rur cisnieniowych DN32PE PN10 zgrzewanych,
ulozonym w gruncie na glebokosci 1,5 m ppt., przy kontenerze ocieplonym pianka w ostonie
rury PVC DN160. Na odejsciu projektowanego wodociagu od przewodu gléwnego
zainstalowaé zasuwe odcinajaca DN32 z wrzecionem wyprowadzonym do poziomu terenu i
zamknietym w skrzynce ulicznej. W kontenerze punktu zlewnego na rurociagu zainstalowany
zostanie zawor docinajacy ND32 oraz wodomierz. Od rurociagu DN32 wykonane bedzie
odgalezienie z rur PE PN6 DN20 i zakonczone zaworem czerpalnym ze zlaczka do weza
elastycznego DN15.

Stacja bedzie ogrzewana grzejnikiem elektrycznym ( w dostawie urzadzenia).

Wrytyczne branzowe

a) Rurociggi grawitacyine zrzutowe $ciekow dowozonych

Materialy uzyte do wykonania rurociagéw grawitacyjnych powinny spetnia¢ wymagania:

Rury kanalizacyine P1"C-U

Rury kielichowe wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U, SDR 34, kl. S.
Zawartos¢ PVC w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury.

Rury musza by¢ cechowane bezpos$rednio na wyrobach w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pierscieniami.

Wymiary rur okreslone sa nominalng $rednica zewnetrzna, maksymalng i minimalna gruboscia
$cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscia srednicy zewnetrznej.

Rury i ksztaltki musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Studnie kanalizacyine
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Kregi oraz wszystkie elementy studni powinny by¢ wykonane z betonu B45, wodoszczelnego
(W8) o nasigkliwosci nw<4% i mrozoodporne (F-50)

Polaczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ wykonane za pomocy
uszczelek gumowych, stozkowych, wyposazonych w krawedz poslizgowna.

Wihaz cigzki 40T, o podwyzszonej jakosci (toczony 1 dopasowane krawedzie pomiedzy wlazem
1 przykrywa), zamykane na klucz, na wlazie musi znajdowac si¢ nazwa producenta.

Sciany zewngtrzne studnie nalezy dwukrotnie zaizolowac roztworem asfaltowym.

b) Fundament pod kontener stacji zlewczej

Fundament wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji zlewczej.

¢) Zasilanie w energie elektryczna

Do stacji doprowadzi¢ energie elektryczna z istniejacej rozdzielni kablem YKYzo 5x6mm®

(maksymalny chwilowy pob6r mocy ok. 10 kW 3 LNPE 400V 50Hz).

d) Sterowanie

Sterowanie praca punktu zlewnego w dostawie producenta stacji zlewcze;.
W ogdlnym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przejaé sygnaly pracy urzadzenia do centralnej

sterowni.

Budynek krat

W budynku krat przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

Demontaz istniejacych krat lukowych i koryt odptywowych sciekéw do Bioblokéw

Montaz w ich miejsce sita bebnowego do usuwania zanieczyszczen stalych ze sciekdw surowych
z odprowadzeniem $ciekéw do zbiornika retencyjnego

Montazu kraty tukowej z mechanicznym zgarnianiem skratek na kanale awaryjnym.
Wykonanie nowego doprowadzenia $ciekéw surowych z istniejacej przepompowni rurociggiem

tlocznym wykonanym z rur ci$nieniowych PE lub ze stali szlachetne;.

Sito bebnowe
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Przewiduje si¢ zainstalowanie sita bgbnowego o parametrach:

perforacji sita 2,5 mm
wydajnosé 151/s
zasilanie 400V 50Hz
klasa ochrony IP 55
ci$nienie wody pluczacej 4 bar
zapotrzebowanie na wode pluczaca 27 1/min

Szafa sterujgca dostarczana jest w komplecie z urzadzeniami przez producenta.
Doprowadzenie $ciekéw do sita

Scieki surowe doprowadzi¢ do sita rurami @250PVC jako przedtuzenie przewidzianego do
wymiany doprowadzenia §ciekéw rurg D250PE z redukcja do $rednicy wlotu $ciekdéw do sita.
Na doprowadzeniu $ciekow, przed sitem zainstalowaé tréjnik z zasuwami nozowymi
odcinajacymi doplyw Sciekow do sita i kierujacymi $cieki na krate awaryjna tukowa.

Odprowadzenie $ciekéw z sita

Scieki podczyszczone na sicie odprowadzane beda do zbiornika retencyjnego Sciekdw

surowych. Odprowadzenie $ciekow z sita przewiduje si¢ rurociagiem z rur PVC @160/0200.
Doprowadzenie wody do sita bebnowego

Wode do zasilania sita bebnowego doprowadzi¢ rurociagiem z rur cisnieniowych PE DN25
PNG. Rurociag nalezy poprowadzi¢ wzdluz wewnetrznych $cian pomieszczenia w otulinie
POOLYFLEX 13 mm. Na rurociggu doptywowym zainstalowac zawor docinajacy DN25. Na

polaczeniu rurociagu z sitem zainstalowac zawor elektromagnetyczny DN25.

Wentylacja sita bebnowego
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Sito nalezy zwentylowaé zgodnie z wytycznymi producenta kanatami z rur PVC &160mm z
wyprowadzeniem na zewnatrz budynku. Wylot od strony zewnetrznej zakonczy¢ kratka
wentylacyjng bez zaluzji. Rurociag zamocowac do sufitu pomieszczenia w typowych obejmach

mocowanych na kotki rozporowe.
Wentylacja pomieszczenia sita bgbnowego
W budynku nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczna wywiewna zapewniajg min 10 wymian

powietrza w ciagu godziny. Do wywiewu powietrza z pomieszczenia zastosowac wentylator w

wersji chemoodpornej o nastgpujacych parametrach:

wydajnoscé -750 m’/h

strata ci$nienia - 400 Pa

zasilanie - 400V 50 Hz

klasa ochrony -1P 55

material - tworzywo sztuczne (PPs)

W $cianie budynku od strony wschodniej projektuje si¢ wykonanie kanatu nawiewnego z kratka
nawiewng z zaluzja o wymiarach 600x200 mm wykonang z materialéw odpornych na korozje

(tworzywa sztuczne, stal nierdzewna). Powietrze wentylowane wyprowadzi¢ na zewnatrz
budynku rurami z PVC &200mm, po stronie zewnetrznej kanal zakoficzy¢ kratka wywiewna

200 mm z materiatéw odpornych na korozje.

Ogtzewanie

Dla zapewnienia w budynku temperatury min 5°C projektuje si¢ instalacje nagrzewnicy

elektrycznej o mocy 3,0 kW z wentylatorem o nastepujacych parametrach:

Nagrzewnica:
Moc cieplna - 3x1000 W
Strata ciSnienia -22Pa
Zasilanie - 400V 50 Hz
Klasa ochrony -IP 55
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Srednica wlotu/wylotu powietrza - 5200

Materiat - blacha stalowa malowana proszkowo
Wentylator:

wydajnosé - 600 m*/h

zasilanie - 400V 50 Hz

klasa ochrony -1P 55

srednica wlotu/wylotu powietrza - (5200

materiat - tworzywo sztuczne (PPs)

Nagrzewnicg zainstalowaé pod oknami w budynku na wysokosci 0,8 m od posadzki.

Wrytyczne branzowe

Wrytyczne budowlane

Pomieszczenie pomalowac jak dotychczas farbg biala do zastosowan wewnetrznych.

Wytyczne montazowe

Sito wraz z osprzetem zainstalowaé zgodnie z wytycznymi producenta

Wentylator i nagrzewnice zamocowac do $cian bocznych budynku na podporach dostarczonych

przez producenta, zgodnie z jego wytycznymi.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne zainstalowa¢ wykonane z materialu odpornego na

korozje.

Instalacje wodociaggows wewnetrzna wykonac jako natynkowa w otulinie POOLYFLEX 13

mm, mocowana do $cian bocznych w typowych obejmach na kotki rozporowe.

Zasilanie w energie elektryczna

Sito zasili¢ w energie elektryczna z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie
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Integralng czescia sita jest system automatycznego sterowania urzadzenia dostarczany w
komplecie przez dostawce.

W ogdlnym sterowaniu praca oczyszczalni nalezy przejaé sygnaly pracy urzadzen do centralnej
sterowni z mozliwoscia zalaczania 1 wylaczania sita.

Wentylator — zalaczany z zewnatrz. Zainstalowanie wewnatrz pomieszczenia czujnika
siatkowodoru powigzanego z praca wentylatora. Przy osiagnieciu zalozonego stezenia
siatkowodoru wentylator zalacza si¢ automatycznie. Drzwi wejSciowe nie otworza si¢ w
przypadku stwierdzenia przez czujnik duzego stezenia gazu.

Nagrzewnica — zalgczanie reczne, miejscowe. Nagrzewnica sterowana automatycznie w
zaleznosci od zalozonej temperatury w pomieszczeniu. Sterowanie nagrzewnica w dostawie
urzadzenia.

Przewidziec¢ liczniki czasu pracy sita

Krata tukowa

Przewiduje si¢ zainstalowanie na kanale awaryjnym kraty tukowej z mechanicznym zgarnianiem

skratek o parametrach:

Przeswit kraty 10 mm

wydajnosé 151/s
zasilanie 400V 50Hz

klasa ochrony 1P 55
material stal kwasoodporna

Szafa sterujaca dostarczana jest w komplecie z urzadzeniem przez producenta.

Doprowadzenie scickow do kraty

Scieki surowe doprowadzi¢ do kanatu awaryjnego z trdjnika z zasuwa nozowsg przed sitem

rurami ¥160-250PVC. Kanal doplywowy i odptywowy z kraty wykonac ze stali kwasoodporne;.

Wrytyczne branzowe

Wytyvczne montazowe
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krate wraz z osprzetem zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta
krate z kanalem doplywowym i1 odplywowym zainstalowaé na istniejacej konstrukeji stalowej,

ktora nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farbami chemoodpornymi.

Zasilanie w energie elektryczna

Krate zasili¢ w energie elektryczng z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie

Integralng czescig kraty jest system automatycznego sterowania urzadzeniem dostarczany w
komplecie przez dostawce.

W ogdlnym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przejac sygnaly pracy urzadzenia do centralnej
sterowni z mozliwoscia zalaczania 1 wylaczania kraty.

Przewidzie¢ mozliwos§¢ miejscowego zalaczenia i wylaczenia kraty

Przewidziec licznik czasu pracy kraty.

Zbiornik retencyjny sciekéw surowych

Zbiornik retencyjny stanowi¢ bedzie wydzielona komora zelbetowa zlokalizowana pomiedzy
dwoma bioblokami o wymiarach w planie 5,00 x 5,00 m i wysokosci catkowitej Hc = 3,6 m.
Pojemnos¢ czynna zbiornika retencyjnego (ZR) wynosi Vc = 75 m’. W zbiorniku zainstalowane

zostang dwie pompy zatapialne o parametrach:

wydajnosé 451/s
wysoko$¢ podnoszenia 5,0 m stw.
zasilanie 50 Hz 400V

Jedna z pomp zasila¢ bedzie Bioblok B1, druga Bioblok B2 — komory niedotlenione
(denitryfikacji). Dla utrzymania sprawnego funkcjonowania Bioblokéw w przypadku awarii

jednej z pomp przewiduje si¢ zakup pompy awaryjnej, ktéra przechowywana bedzie w
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magazynie. W celu utrzymania zawiesiny zawartej w $ciekach w zawieszeniu w zbiorniku
zainstalowane zostanie mieszadlo zatapialne o parametrach uzgodnionych z dostawca
urzadzenia. Na poziomie ok. 20 cm powyzej poziomu $ciekéw w komorach niedotlenionych

wyprowadzi¢ do tych komor przelewy awaryjne z rur stalowych DN200.

Mieszadlo w zbiorniku retencyjnym $ciekéw surowych

Wymagania techniczne dla mieszadla zatapialnego srednioobrotowego:

Predko$¢ obrotowa mieszadet zgodna z predkoscig obrotows silnika (bezposrednie przelozenie
napedu); nie wicksza niz 705 rpm;

Parametry mieszadla (sita, sprawnosc¢) okreslone zgodnie z norma ISO21630:2007

Piasta i obudowa silnika mieszadel wykonana ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI
316L;

Kabel zasilajacy doprowadzony w sposob zapewniajacy wodoszczelnosc;

Mieszadta musza by¢ wyposazone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IECS85.
Silnik chtodzony przez oplywajaca ciecz;

Uszczelnienie: pakietowe podwodjne uszczelnienie mechaniczne produkowane przez dostawce
urzadzenia. Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materialu o odpornosci antykorozyjnej nie
gorszej od weglika wolframu;

Komora olejowa uszczelnienia musi by¢ wypelniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla
$rodowiska w przypadku powstania wycieku.

konstrukcja nos$na oraz elementy instalacji musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy min.
AISI 304

Silnik mieszadla powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace mieszadlo od zasilania w przypadku przeciagzenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziata¢ w temperaturze powyzej 140 st.C.

Mieszadlo powinno by¢ wyposazone w czujnik przecieku wilgoci;

mieszadlo montowane na prowadnicy z materialu odpornego na korozje

Pompy Sciekowe

Wymagania dotyczace poszczegolnych elementéw pomp zatapialnych:
Pompy w wykonaniu zeliwnym, standardowym, winny by¢ wyposazone w wirnik otwarty,
adaptacyjny z mozliwoscia osiowego przemieszczania si¢ o podwyzszonej odpornosci na

zatykanie.
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Komora pompy przystosowana do zaworu pluczacego,

Komora olejowa separujaca silnik od kanatu przeplywowego pompy powinna by¢ wypelniona
olejem nie groznym dla §rodowiska,

Wal pompy powinien by¢ ulozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulaciji,

Watl pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,

Wal pompy pomiedzy silnikiem a kanalem przeplywowym pompy powinien by¢ uszczelniony
za pomoca wysokiej, jakosci uszczelnien mechanicznych w wersji pakietowej z pierscieniami
wykonanymi z weglika wolframu, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw,

Silnik indukeyjny asynchroniczny pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68,
z klasg izolacji H, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika. Czujniki termiczne winny
zadziata¢ w temperaturze powyzej 125 st.C,

Silnik pompy powinien mie¢ wbudowany czujnik kontroli zawilgocenia wspotpracujacy z
ukladem sygnalizujacym w komorze silnika.

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z zalozeniami oraz danymi projektowymi.

Wrytyczne branzowe

Wytyczne montazowe

Pompy i mieszadlo zainstalowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta
Rurociagi ttoczne wykonac z rur wykonanych z materiatu odpornego na korozj¢ (PE, PVC, stal

nierdzewna) 1 montowa¢ do $cian bocznych zbiornika retencyjnego

Zasilanie w energie elektryczna

Pompy i mieszadlo zasili¢ w energie elektryczna z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie

W ogélnym sterowaniu praca oczyszczalni nalezy przejac sygnaly pracy pomp i mieszadla do

centralnej sterowni z mozliwoscia zdalnego ich zalaczania i wylaczania
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e Przewidzie¢ mozliwo$¢ miejscowego zalaczenia i wylaczenia pomp i mieszadla

e Przewidziec liczniki czasu pracy pomp i mieszadla.

3. Poletka osadowe

Poletka osadowe posiadaja sprawny system drenazowy, wymagaja jednak w wielu miejscach
wymiany betonowej obudowy poletek na nowe. Wymiany obudowy dokonac¢ po szczegdlowej
analizie technicznej. W celu zabezpieczenia odwodnionego mechanicznie osadu nadmiernego
magazynowanego na poletku osadowym przewiduje si¢ zadaszenie polowy pierwszego poletka
wiata. Wiata wykonana zostanie w konstrukcji stalowej z dachem jedno/dwuspadowym. Dach
wiaty wykonany zostanie z blachy falistej. Wiata posiada¢ bedzie wymiary w planie 6,3 x 18,9 m

i wysoko$¢ ok. 4,5 m oraz powierzchni¢ 119 m*

Komora tlenowej stabilizacji osadu

Ze wzgledu na wzrost iloSci osadu nadmiernego jaka powstawa¢ bedzie na oczyszczalni
przewiduje si¢ zainstalowanie w komorze drugiego urzadzenia napowietrzajacego identycznego

do istniejacego na plywakach lub réwnorzednego do aeratora typu Hydromiks HY- 2,2 kW,

zawieszonego na plywakach.

Wytyczne montazowe

Urzadzenie napowietrzajace zainstalowaé do Sciany bocznej zbiornika zgodnie z wytycznymi

producenta

Zasilanie w energie elektryczna

Urzadzenie zasili¢ w energie elektryczng z istniejacej rozdzielni.

Sterowanie

e W ogélnym sterowaniu pracg oczyszczalni nalezy przejaé sygnaly pracy obu urzadzen

napowietrzajacych do centralnej sterowni z mozliwoscig zdalnego ich zalaczania 1 wylaczania
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e Przewidzie¢ mozliwo$¢ miejscowego zalaczenia i wylaczenia urzadzen

e Przewidziec liczniki czasu pracy urzadzen.

1.6 WYMAGANIA BUDOWLANE

Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac: wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co do

jakosci 1 zgodnosci.

1.7.1 WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAL.OWE

1.8. 1.Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz

standardy jako$ci wykonania wyposazenia 1 instalacji.
1.9.1 Spawy

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania.
Wszystkie spawy wykonane zostana przez wykwalifikowanych i do$wiadczonych spawaczy
posiadajacych wymagane uprawnienia. Wykonaweca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur spawalniczych
oraz wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy
zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac.
Elementy spawane beda odpowiadaé obowiazujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-

56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie korodujace elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny

sposob. Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiazek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
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wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokryé ochronnych na dostarczanych przez nich
produktach.

Wszystkie polyskujace cze¢sci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig
warstwg ochronna i1 wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy. Po ich
zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotnosci nizszej
niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
ci$nienia i wilgotno$ci. W zwiazku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich
na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i pdznych popotudniowych, gdy na
powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferycznych.
1.10. Rurarz

Wymagania ogoélne

Rury oraz wszelkie elementy laczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewzigcia, musza by¢ materialami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym
przekroju 1 jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,, porowatych struktur i innych
defektow 1 zostana dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowaé¢ w warunkach zadanych
wyj$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Zlacza kompensacyjne i rozlaczki beda mialy posta¢ tulei z podwojnym kolnierzem.
Rozlaczki muszg by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystgpujace w rurach 1 wykonane zostana z
materiatu jak pozostata czes¢ rurociagu.

Nalezy zastosowac polaczenia kolnierzowe rur na polaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrocenie uwagi na koniecznosé takiego wykonania polaczen,
aby pozniejszy ich demontaz nie nastreczal problemoéw.

Korice rur uzytych do polaczenia z kolnierzami 1 zwezkami kolnierzowymi nalezy zlicowaé
1 scali¢ zgodnie z wymogami producenta polaczen.

Wszystkie luzne (wystgpujace osobno) kolnierze nalezy polaczy¢ z kolnierzami

zamocowanymi na state przy pomocy $rub.
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Wszystkie przewody zostana zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
$ciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy
ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejsciowe zostana zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne
jest przeprowadzenie szybkiego, latwego demontazu kolnierzy, zaworéw 1 innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Kodcéwka wylotu rurociagu zostanie dopasowana
do punktu wiaczenia do gléwnego rurociagu przesylowego sieci zewnetrznej.

Polaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kolnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze
jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociagu lub armatury.

Wszystkie materialy niezbedne do polaczenia i montazu rurociagéw, lacznie z podporami
rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktoére cisnienie ma wigksza
warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegélowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostana przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy
konieczne jest zamowienie dodatkowych elementéw w pdzniejszym okresie, rowniez i ta partia
materialow musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sa oczyszczone. Oczyszczenie
polegaé¢ ma na usunigciu wszelkich zanieczyszczeni, brudu, rdzy, zgorzelin 1 odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkeji, wszystkie konce rur, przewodéw technologicznych, itp.
zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te
zostang usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podiaczeniem do urzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdei uwage na konieczno$¢ zastosowania “luzow’ na tacznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i konieczno§¢ kompensowania naprezen mechanicznych 1 termicznych,
ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowaé polaczenia elastyczne,
pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien margines bedu. Rurarz zostanie
zaprojektowany w taki sposéb, aby liczba kotew, Slepych zakonczen, zakretow, tréjnikow i zasuw
byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe,

niezbedne do zakotwienia rurociagéw. W miar¢ mozliwosci oceng materialéw nalezy prowadzi¢ w
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oparciu o PN.

Rurociagi stalowe

Rurociagi stalowe bedg rurami bez szwu lub ze szwem. Ci$nienie nominalne dla rur 1
ksztaltek: PN10 bar.

Rurociagi stalowe o srednicy wewngtrznej powyzej 80 mm, ktére zostana ulozone i zasypane
ziemia, powinny by¢ pokryte warstwa zabezpieczajaca 1 owinigte materialem ochronnych, za$
rurociagl, ktore utozone zostana w kanatach technologicznych nalezy jedynie pomalowac §rodkiem
zabezpieczajacym. W obu przypadkach, wewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ pokryte
$rodkiem zabezpieczajacym na bazie zywic epoksydowych warstwa o grubosci nie mniejszej niz 250
mikrometréw. Warstwa zabezpieczajaca polozona zostanie réwniez na polaczeniach, co uzalezni¢
nalezy od $rednicy rury.

Rurociagi stalowe o $rednicach wewnetrznych mniejszych od 80 mm, z wyjatkiem tych,

ktérymi transportowany bedzie olej, zostana ocynkowane 1 pokryte warstwa ochronna.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN- 0OH18N9
/wg AISI 304/. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Y.aczenie:

- montazowe: spawanie

-z armaturg i rurociggami z PE: kolnierze luZzne z owierceniem na PN 10;

material kolnierzy al; wience kolnierzowe wywijane z rur.

Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:

-  wode

- sprezone powietrze

- wode z zawiesing

Rurociagi z PVC

Specyftikacja dotyczy rurociagdéw utozonych w gruncie jako:

- rurociggi tloczne, ci$nieniowe.

- rurociagi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).
Materiat rur 1 ksztaltek: PVC - wylacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca
z odzysku - regranulatu. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajéw medium:

- woda,

- woda zanieczyszczona
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-  woda z chlorem

Faczenie rur i ksztaltek wykonac za pomoca taczenia kielichowe.
Faczenie armatury kolnierzowej i bezkolnierzowej za pomoca kotnierzy aluminiowych lub

stalowe epoksydowane.

Zasuwy

Zaklada sig, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukolnierzowe, zeliwne typu klinowego z
migkkim uszczelnieniem 1 z korpusem wykonanym z zeliwa. Zasuwy winny mie¢ gumowany klin,
trzpien z gwintem wewnatrz kadluba oraz prosty przelot umozliwiajacy swobodny przeplyw
medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dlawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposob zapewniajacy ewentualny tatwy ich demontaz.
Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej w
pomieszczeniach w dowolnym polozeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego winy posiadac
naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢ zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi.
Pokretla do recznej obstugi maja miec ksztalt kotowy a ich obrzeza maja by¢ gladkie, za$ kierunek
przekrecania z celu zamknigcia, zgodny ze wskazdwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczna do instalacji wodnych.
Obudowy do zasuw nalezy stosowa¢ odpowiednie do §rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odksztalcalna
obudowa skrzynkowq z zeliwa z mozliwosciag maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej plycie o wymiarach 300 x 300
mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ bedg znaki identyfikacyjne 1 tabliczki znamionowe. Zasuwy
zamontowane w instalacji opatrzone zostana dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z naniesionym
oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po calkowitym
otwarciu odstoniety byl pelny przekroj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy musza
spetnia¢ warunki wytrzymalos$ciowe przewodow, z ktérymi beda wspotpracowac.

Wszystkie nakretki 1 §ruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostana w podkladki

sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

Przepustnice
- ci$nienie nominalne PN10,
- temperatura pracy: -40 do +120°C,

- korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego,
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- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego,
- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

- plericien uszczelniajacy 1 O-ring z NBR lub EPDM.

Przepustnice muszg spetnia¢ wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i musza
by¢ wykonane jako dwukolnierzowe lub migdzykolnierzowe, wyposazone w podwodjny
mimosrodowo tozyskowany dysk.

Przepustnice musza by¢ szczelne przy zamknigciu a ich $rednica nie mniejsza niz nominalne
$wiatlo rurociagu.

Tarcza musi by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprezynujacym
pierscieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materialu zaakceptowanego przez
Inwestora, wlozonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierScieniem mocujacym z brazu
zabezpieczonym $rubami wykonanymi z jednolitego materiatu odpornego na korozje.

Wat rozrzadczy moze by¢ jednorodny lub zlozony z dwoch kréécow na przeciwleglych
koncach tarczy. Wal musi by¢ zamocowany do tarczy za pomoca elementéw wykonanych z
jednolitego materialu odpornego na korozje skonstruowane w ten sposob, iz zapobiega
poluzowaniu si¢ tych elementéw podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkretow, kotkdw
(stozkowych lub innych) lub zatrzaskéw. Wat rozrzadu musi obracaé sie¢ w tulejkach tozyskowych
ktére sa wyposazone w sprzet do ich smarowania.

Uszczelki musza by¢ w postaci podwdéjnych o-ringdéw 1 musza by¢ zalozone na przedtuzke

walu rozrzadu tak, aby doszczelni¢ zawor po stronie ci$nienia. Uszczelki musza by¢ wymienialne
bez koniecznosci demontazu zaworu z rurociagu.
Kazda przepustnica musi by¢ dostarczana wraz z odpowiednim kolem recznym i przektadnia
zwymiarowanymi tak, ze sita wymagana do zamkniecia lub otwarcia przepustnicy przytozona recznie
do obwodu kota nie przekracza 200 N.

Przepustnice musza si¢ zamyka¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i

zaznaczony w odlewie kierunek zamykania.

Na przekladni musi by¢ umieszczony wskaznik polozenia przepustnicy, wskazujacy pozycje tarczy.
Musza by¢ réowniez wykonane odpowiednie blokady nie pozwalajace na ruch poza catkowitym
otwarciem i zamknig¢ciem tarczy.

W korpusie musi znajdowac si¢ pierscien siedziskowy z brazu, przymocowany za pomoca
$rub z jednolitego materialu odpornego na korozje w ten sposoéb, aby uniemozliwi¢ poluzowanie si¢
pierdcienia w trakcie pracy.

Na przepustnicach musi by¢ wybita ich identyfikacja lub musza by¢ wyposazone w tabliczki
identyfikacyjne.
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Przepustnice musza by¢ dobrane w ten sposob, aby mie¢ to samo $wiatlo co rurociagi, w
ktorych sa zamontowane. Kolnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszg wytrzymywaé
ci$nienie podczas proby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie $ruby i nakretki narazone na
drgania musza by¢ zaopatrzone w podkladki sprezyste lub ustalajace o ile nie zostalo
wyspecyfikowane inaczej.

Nalezy zastosowaé przepustnice zaporowe, odcinajace bezkolnierzowe do $rednicy 0 300
mm, z napedem recznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym watkiem, z
uszczelnieniem migkkim i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN10/16.
Przepustnice winny by¢ zbudowane z ponizszych elementéw:

- kolnierz przylaczeniowy do mechanizmu napedu

- walek ze stali nierdzewnej catkowicie zabudowany w klapie

- lozysko wykonane z brazu

- obudowa z zeliwa  sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym, epoksydowym

- klapa ze stali nierdzewnej

- uszczelnienie EPDM

- polaczenie miedzykolnierzowe z otworami centrujacymi.

Zawory odpowietrzajace i odgazowujace
Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny by¢ zabezpieczone przed

pneumatycznym zamknieciem. Powinny zamykac si¢ po calkowitym odprowadzeniu powietrza.
- ci$nienie nominalne PN10,

- temperatura pracy max. 100°C.

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mie¢ korpusy wykonane ze stali
nierdzewnej. Montaz z pomoca kolnierzy lub kré¢cow gwintowanych.

Zawory te beda zastosowane do odprowadzania gazéw z rurociagéw (lub zbiornikow) bez
powodowania zaburzen w napelnieniu 1 przeplywie medium na skutek pojawienia si¢ ci$nienia
zasysania. Dopuszcza si¢ dostep powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstato nadmierne
podcis$nienie w przewodach podczas ich oprézniania.

Zawory odpowietrzajace wyposazone zostang w zasuwy lub zawory odcinajace. W sytuacji
wystapienia przerwania stupa cieczy w rurociagu i w konsekwencji naglej zmiany ci$nienia, nalezy
zastosowal zawor zwrotny z odpowietrznikiem, ktoéry spowoduje swobodne doprowadzenie
powietrza 1 nastepnie jego odprowadzenie po zlaczeniu strugi cieczy.

W przypadku wystapienia spadku wartosci ci$nienia ponizej ci$nienia atmosferycznego w
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warunkach normalnej pracy urzadzenia, nalezy wowczas zastosowac zawor napowietrzajacy, dzigki

ktéremu wpuszczone powietrze doprowadzitoby do wyréwnania cisnien.

Wszystkie zawory odpowietrzajace i odgazowujace oraz zawory towarzyszace muszg
posiada¢ taka sama klase odpornosci na ci$nienie jak instalacja i urzadzenia, na ktérych zostana

zamontowane.
Oparcia rurociggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki,
siodelka, slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, §ruby fundamentowe, kotwy i inne
mocowania zostana zastosowane do utrzymywania rurazu i towarzyszacej armatury we wlasciwym
polozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe i inne urzadzenia beda przymocowane
niezaleznie od rurociagdéw, ktére tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac polaczenia elastyczne zamocowane opaskami
lub inne uktady przejmujace wzdluzne naprezenia w rurociagach po to, aby ograniczy¢ do minimum
stosowanie zamocowan na $lepych odgalezieniach, tréjnikach i zaworach. Wykonawca wskaze na
rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sa niezbedne do zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki 1 inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane z
elementéw stalowych laczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie

elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociagéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach

przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Sitowniki pneumatyczne

Pneumatyczne przepustnice mig¢dzykolnierzowe z owierceniem regulacyjne z napedem
pneumatycznym dwustronnego dzialania, PN10. Wykonanie materialowe: korpus: Zeliwo szare GG-
25, powloka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie dzielony
czopowany trzpien ze stali kwasoodpornej AISI304. Naped pneumatyczny dwustronnego dziatania:
ci$nienie sterujace max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego
tlokéw na ruch obrotowy walka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnal sterujacy 4-20 mA, sygnal
zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacja galwaniczna pozostalych obwodéw, mozliwosé

przesterowania recznego przy zaniku zasilania elektrycznego.

Skrzynka sygnalizacjii pozycji zamknij/otwoérz: 2 wylaczniki mechaniczne ze stykiem

bezpotencjatowym.
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Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostana do transportu wody surowej wody po filtracji, wody
czystej do ptukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostang pompy o osi poziomej i pionowej.
Agregaty pompowe bedq odpowiednie do przystosowania dla regulacji czestotliwosci. Sprawnosc¢
hydrauliczna kazdego agregatu nie bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to
znaczy, ze stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy
niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaly wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I,
wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy musza by¢ wyposazone w podstawe 1 glowice z zeliwa szarego.
Czg¢sci pompy stykajace si¢ z woda wykonane musza by¢ ze stali nierdzewnej.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone
do korpusu pompy.

Wszystkie czesci skladowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a

wszystkie elementy podlegajace wymianie muszg by¢ dostgpne “na zawolanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w sposob
zadowalajacy w pelnym zakresie przypisanych jej warunkow pracy.

Pompy zostana dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta,
niezbednymi do bezpiecznej 1 dlugotrwalej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki
zawilgocenia.

Pompy 1 wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem cze¢sci zamiennych.

Wykonawca bedzie wspoélpracowal z dostawca pomp na etapie opracowywania projektu i
uzgodni szczegbly doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod

wzgledem parametréw pracy i kosztéw eksploatacii.

Dmuchawa

Dmuchawa ma dziala¢ na zasadzie dwoch wirnikéw (typu Rootsa) o trzech platach z
wbudowanym ukfadem tlumienia drgan (kanaly zwrotne, kanaly przed wylotem lub inne
rozwigzanie). Kierunek ruchu powietrza ma by¢ pionowo w dét. Wspomniana wyzej wydajno$¢ musi
by¢ osiagnieta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotéw proponowane;
dmuchawy i przy czestotliwosci 50Hz.

Obudowa dmuchamy musi zawiera¢ komore bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo
rozrzad oraz obudowe lozysk. Komora przenoszaca (cylinder) jest oddzielona od rozrzadu i
obudowy tozysk za pomoca uszczelnien labiryntowych ze otwarta neutralna sSrodkowa komora. Wat

napedowy musi by¢ uszczelniony za pomoca promieniowego uszczelnienia wargowego.
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Dmuchawa wraz z urzadzeniami pomocniczymi ma by¢ w wykonaniu zwartym. Urzadzenia
pomocnicze uzyte do wykonania urzadzenia musza by¢é zamocowane na konstrukcji wsporczej
tlumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tlumik musza by¢ wykonane jako jedna
konstrukcja. Wewnatrz tlumika moga by¢ uzyte jedynie cze¢sci metalowe. Dmuchawa jest napedzana
przez silnik elektryczny z napedem bezposrednim lub z paskiem klinowym. Silnik elektryczny
tréjfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 obr/min. Silnik
elektryczny musi mie¢ zapas mocy co najmniej 15% w poréwnaniu do maksymalnej mocy na wale
przy czestotliwosci 50 Hz. Silnik elektryczne musi byé zabezpieczony przed przeciazeniem
termicznym. Silnik musi by¢ zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na podporze, z

naprezaczem ktory zapewnia wlasciwe napiecie paska bez dodatkowych urzadzen.

Uktad wlotu powietrza zawiera tlumik polaczony z filtrem wlotowym. Wszystkie czesci
muszg by¢ umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezposrednio na korpusie dmuchawy.
Korpus musi by¢ skonstruowany w taki sposéb, aby pozwoli¢ na szybka i fatwa wymiane wkladow
filtra.

Dmuchawy musza znajdowac si¢ w oslonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny

poziom dzwigku na zewnatrz ostony 80 dB.

Instalacje dozujace

Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane 2z przeznaczonego dla
odpowiednich chemikaliéw materialu nie rozprzestrzeniajacego ognia, a takze powinny by¢
dostarczone w podwdjnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewniaé tatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktorej zostang zastosowane polaczenia skrecane lub sklejane,
nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe polaczen elastycznych i1 kolnierzowych, aby umozliwi¢
demontaz odcinkéw rurociagu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowac rowniez tréjniki i krany
do podlaczenia wody pod ci$nieniem, aby mozna bylo przepluka¢ rurociag, jesli zajdzie taka
potrzeba.

Wszystkie rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacje¢ poszczegdlnych rurociggéw /chemikaliéw/ na calej trasie.

Rurociagi chemiczne nalezy przymocowaé do wieszakow lub korytek za pomoca zaciskow,
ktére mozna latwo usunaé bez demontazu sgsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe i
zamontowanie takich wieszakéw i korytek, ktére powinny byé réwniez odporne na korozje
chemiczna.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co ulatwia zaopatrzenie oraz
wymiang cz¢scl zamiennych.

Szczegbltowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo - dozujaco - pomiarowo -
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kontrolnych 1 sterujacych, zbiornikéw magazynowych 1 dozujacych, wezy, rur, wieszakow 1 korytek

nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.11. TABLICE INFORMACY]JNE

1.11.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamodwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac trzy tablice

informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda ustawione niezwlocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonawcea jest
zobowiazany do stalej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiazkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do

sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne musza by¢ zgodne z:

- Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatan

informacyjnych i promujacych dziatalno$¢ Funduszu Spéjnosci,

- Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. ,,Wytyczne do prowadzenia dzialan

informujacych i promujacych dotyczacych funduszy Strukturalnych”,

- Aktualnymi wytycznymi promocji projektéw i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez

Instytucj¢ Posredniczaca.

1.12. CZESC OGOLNA

1.12.1. Wstep

Nazwa zamoOwienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza si¢ do zadania Projektowanie i

Wykonawstwo: ,,Modernizacja Oczyszczalni §ciekéw w Brojcach”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z zapisami punktu 1.3 cz¢sci ogdlnej niniejszego PFU.
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1.12.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z PFU.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem)
zrealizowania 1 ukonczenia Robét okreSlonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren budowy Materialy,
Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel
Wykonawecy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos$c¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci
sktadowej Urzadzen i Materialow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢$¢ byla zgodna z Kontraktem.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce 1 uzgodnione z Inzynierem Kontraktu jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal Teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet 1 nadmiar materialéw. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwal z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowaé jednolite i spéjne rozwigzania materialowe oraz techniczno- technologicznych przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem.

1.12.3. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem jest:
e Akt Umowy,
e  Warunki Szczegdlne Kontraktu,
e Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen/ kosztorys inwestorski.
1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz

zawarcia Ubezpieczen wg zapiséw Kontraktu ponosi Wykonawca.

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie

Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastepstwem
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niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest
wyczerpujaca 1 stanowi jedynie uzupelnienie ogdlnych zobowiazan Wykonawcy w ramach
Kontraktu. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i1 inne opracowania niezbedne do
wladciwego wykonania Robot na wlasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 1

uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czg¢sci opisowej PFU.

1.12.7. Zgodnos$¢ Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos$¢ ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne =z
zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy 1 w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu

tolerancji.

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawcéw z tre$ciag Wymagan Zamawiajacego
Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw otrzymat
wszystkie niezbedne czesci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w PFU.
1.12.9. Bfe¢dy lub opuszczenia
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania
Dokumentow Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczent w SIWZ.
1.12.10. Stosowanie przepisO6w prawa i norm

Wykonaweca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie

projektowania, realizacji i ukoficzenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego
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warunki wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzyé Roboty objete Kontraktem. Jako obowiazujace
beda prawa aktualne na dzient Przejecia Robét przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w polaczeniu
z PFU, w ktérym sa wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do stosowania
ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada sig, 1z
Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢ z trescia 1 wymaganiami tych norm.

Szczegotowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni

odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje 1 pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wladz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,

b) decyzje na pobodr wody i odprowadzenie,

C) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z
infrastruktura drogowa,
d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczecie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.
Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w pelni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje 1 postanowienia kontrolg i badanie Robét. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowieft w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno§¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentéw Wykonawcy oraz Roboét. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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1.12.12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w niniejszym PFU.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na
temat technologii, zasad eksploatacji sieci 1 obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie Prob
Koncowych 1 winno obejmowac co najmniej:

* Zasady eksploatacji urzadzen,

* Przyjete procedury bezpieczenstwa,

* System kontroli i pomiaréw,

* System AKPiA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe 1 pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w
pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Wszystkie
odpowiednie rysunki i DTR zostanag oméwione po to, aby da¢ personelowi jasny wglad w:

*  projekt calosciowy sieci wodociagowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

* montaz wszystkich elementéw,

* procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

* szczegblowe informacje dotyczace komponentow istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

* $rodki bezpieczenstwa.

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakldéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. . Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie usuwane
z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caly czas
trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé réwniez zaplecze

magazynowania materialow.

Woda
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na warunkach

zarzadzajacego ,,zrédlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposéb wlasciwy oraz beda
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utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przylacza zostang

usunigte z zakonczeniem Robét, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne
Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celéw budowlanych. Zamawiajacy

udostepni dostep do energii elektrycznej.

1.13. Materiaty

1.13.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materialéw stosowanych
w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w czeéci ogdélnej PFU. Wszystkie materialy
przewidywane do wbudowania bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu 1 poleceniami
Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedq materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych
Robét. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obslugi, posiadajace odpowiednie atesty lub

deklaracje zgodnosci.

1.13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoniczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie

spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13.3. Transport

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
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wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robét 1 wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera
Kontraktu beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.13.4. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robét powinien uwzglednié nastgpujace czynniki
1 warunki:

*  Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapéw projektowania i realizacji

Robot,

*  Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowiazujacym prawem,

*  Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robét nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

*  Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym obszarze,

* Nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy ci¢zkiego sprzgtu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacig i

ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obciaza Wykonawce.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* Zniszczenia cato$ci lub czesci obiektéw,

* Przemieszczen 1 odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

* Uszkodzenia czesci obiektéw, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukei,
* Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie: standw
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granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy
oraz Robodt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Robot, a w szczegolnosci:

*  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane g
budowgq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie
Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr sciekéw, itp.

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z mediow w czasie trwania Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przylaczy
po ukoficzeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i

otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r.,
z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci zlozenia na odklad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie
koszty zwiazane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W

okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywaé Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
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1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu

Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczeistwa 1 higieny pracy oraz bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsigwzigciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdluz calego odcinka
Robét, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkéw winny by¢ rozmieszczone
barierki ochronne. Od zmierzchu do §witu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do

poszczegdlnych rodzajéw Robot winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
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podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W zakresie wymogéw bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegblnosci obowiazuja;:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 1),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nt
47, poz. 401, 2003 1.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania Robét budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

*  warunkéw uzytkowania materialow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

* sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,

. h . 2 odpadow i . budowi dku i
przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwiazanych z organizacja ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym 1 odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

Ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oSwietlenia 2zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Przygotowanie terenu.

Wykonanie konstrukeji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu.
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e) Tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.
Zakres prac zwiazanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych,
barier 1 §wiatel.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
€) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Zakres prac zwiazanych z likwidacja objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interes6w 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany
jest umiesci¢ w Programie Robot rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomié
Zamawiajacego oraz wladcicieli urzadzen o zamiarze rozpoczgcia Robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowiazkow.
Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby wizytujace
muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajacy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nast¢pujace dane: aktualna fotografia, nazwa
firmy, imie i1 nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych
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Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

utrzymane w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia.

Ochrona Robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdéw 1 terenu robét winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu
o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed
przystapieniem do Robot.)

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnient wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstalego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robét odwodnieniowych, w tym
uzgodnienia z wiadcicielami rowéw przydroznych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania

wod do tych rowéw.
1.14. Kontrola jakosci robot

1.14.1. Program zapewnienia jako$ci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

Robét zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
1) Cze$c ogolng opisujaca:
- Organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,

- Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robét,

System (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig
wykonywanych Robat,

Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium

wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

2) Czgsé szezegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1.14.2.

Wykaz sprzetu 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

Rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegoélnych elementéw
Robot,

Sposéb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz

Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialow oraz Robét z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne

wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w PFU, normach 1 wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.14.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

1.14.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty

powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawece.

1.14.6. Deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materialéw, dla ktoérych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sa
wymagane wg Warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé w/w

dokumenty.
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1.14.7. Proby

Wykonawca dostarcza cala aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materialy oraz
wykwalifikowany 1 do§wiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie
Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materialéw niezbednych do wykonania

prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.14.8. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Préby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkow Kontraktu.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaly:
* proby przed odbiorowe,

* proby odbiorowe,

* ceksploatacje probna.

1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostala

dokumentacj¢ niezbedna do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie p6zniejszym niz dwa miesiace przed
rozpoczeciem Préb Koncowych, kopie robocze instrukeji eksploatacji wszystkich Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania
nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane), a
nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajacemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych
instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukeji eksploatacii.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostana dotaczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako
dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w

Kontrakcie.
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1.14.10. Pobieranie ptdb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobrac i poddaé analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapil znaczny blad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie beda

brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

1.14.11. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczefistwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajacego program zapewnienia jakosci i Programu Robét,

3. Terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konicowych odbioréw Robot,
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sig.
Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Zamawiajacego.

1.14.13. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
2. Protokoly przekazania Terenu Budowy,
3. Umowy cywilno-prawne,
4. Protokoly odbioru Robét,
5. Protokoly z narad i ustalen,
6

Korespondencij¢ na budowie.

6.14.14. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.14.15. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad
obmiaru. Zadna z cz¢éci Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej
pracy, wicc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym Swietle:

1. Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowana Zaakceptowana Kwota Kontraktows i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2. Cena Kontraktowa sklada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczaltowych wymienionych w

Wykazie Cen.
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1.15. Przejecie robot

1.15.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty 1 dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego

pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wladz lokalnych.

1.15.2. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét  zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 5 dni od

daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

1.15.3. Warunki Przejecia Robot

Odbiér Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci oraz osiagni¢cia wymaganego celu.

2. Calkowite zakoficzenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koficowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot lub Swiadectwa Przejecia czesci Robot,
stwierdzajace zakonczenie Robét po zweryfikowaniu odbioru kofncowego przez Komisje
wyznaczona przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Rysunkami i PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.15.4. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
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1. Otryginal Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obicktu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
4. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza Obiektow,
5. Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoly badan i sprawdzeq,
8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
9. Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
C) uwagi dotyczace warunkéw realizacjii Robot, d) date rozpoczecia i zakonczenia
Robét.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego - Przejecia Robodt. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera Kontraktu. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot
uzupelniajacych wyznaczy Komisja.
Po wykonanie Rob6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot 1 zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajacy wystawi Protokét Koncowego

Przejecia Robot.

1.15.5. Cena kontraktowa i ptatnosci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniows zgodna z dana pozycja Wykazu
Cen. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na

jej wykonanie przedmiotu Zamoéwienia.
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Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

1. Robocizng¢ bezposrednia.

2. Warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na teren
budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w sklad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawecy 1 inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dana robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Roboét objetych ta pozycja.
1.16. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE, ELEKTRYCZNE I AKPiA

1.16.1. Zakres Robét

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnosza si¢ do zadania projektowanie i
wykonawstwo: ,,Modernizacja oczyszczalni §ciekéw w Brojcach”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

postanowieniami Kontraktu.

1.16.9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nt 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nt 80/03 poz. 718)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nt 75/02 poz. 690, Nr
109/04 poz. 1156).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202/2004 poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nt 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nt 80/1999 poz. 912)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504;
zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nt 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875,
Nr 96, poz. 959).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw przylaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, ruchu 1 eksploatacji tych sieci

(Dz.U.2005.2.6)
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Normy

PN-IEC 12464-1

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

Swiatlo i o$wietlenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wyboér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow

zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach
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PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem

przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach wysokiego

napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

lub taczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach

obiektéow budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem

napiecia.
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia
PN-IEC 60364-4-46:1999

bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Stosowanie §rodkéw ochrony

PN-IEC 60364-4-47:2001 - , . .
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia

ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia

PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony

przed pradem przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia
PN-TEC 60364-4-482:1999 bezpieczenistwa. Dobér §rodkéw ochrony w

zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach

PN-TIEC 60364-5-51:2000 budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach
PN-IEC 60364-5-52:2002 budowlanych. Dobdr i montaz Wyposaiern'a

elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér 1 montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-5-523:2001 elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach

69



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 61312-2:2003

budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1

sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed

przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér 1 montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1
sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia

izolacyjnego 1 laczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie

odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér 1 montaz wyposazenia

elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy

oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen

natryskowy.

Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czesc 2: Ekranowanie

obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i
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uziemienia.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

Norma SEP N SEP-E-004 kablowe. Projektowanie i budowa.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO
Nazwa zadania: »Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Brocjach ”

1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaly dostarczone do PFU.
Pozostale brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robot. Zamierzenie budowlane
winno by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi

Rzeczpospolitej Polskiej 1 Unii Europejskiej

2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zatacznik do PFU.

3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na przepisy prawa - ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
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wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1

inne odnos$ne dokumenty.

3.1 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja
materialy 1 urzadzenia oraz wykonane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszace
sic do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Roznice pomiedzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed
data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego
poziomu wykonania, wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Powyzsze
nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢

rozwigzania, ktore pozwola na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.

3.2 Lista stosowanych norm, normatywéw i przepisow
Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pozniejszymi zmianami.
W szczegolnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z
pozniejszymi zmianami)
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami)
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001t. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pdzniejszymi
zmianami)
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627
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z poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)
Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz.
351 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pbzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z pdzniejszymi
zamianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2000 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowiazkiem zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.
(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administraciji z dnia 15 lutego 2002 r. w

sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
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przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z
pozniejszymi zmianami)

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynow. Wymiary.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigckczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania
ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Zawory i
wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmickczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw

sztucznych do odprowadzania nieczystosci i §ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesél:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyltania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢s$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagdw.
PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnodci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania

1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania

1 kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja  techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1

kartograficznej, GUGIK.
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54. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.
55. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
56. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
59. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.
60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.
61. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.
UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac

4 Pozostate informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robdt
4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mape do

celéow projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycijg¢ planu zagospodarowania terenu.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedna dokumentacije geologiczno-inzynierska.

4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiazany bedzie wykonad inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swoéj koszt 1 ryzyko,

uzyskac zgodg na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robét pod katem
kolizji istniejacej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Pomiary hatasu i innych ucigzliwos$ci
Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje si¢ za ujete w cenie
oferty.

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdlows inwentaryzacje wszystkich istniejacych
obiektow, ktoére w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub sa z robotami
zwigzane. Inwentaryzacja bedzie obejmowala okreslenie wszystkich danych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzedne

wysoko$ciowe, wspolrzedne, stan budowli itd.
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4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwiazane z realizacja prac objetych niniejszym

Kontraktem zostaly szczegdtowo opisane w czesci I PFU. Wszelkie elementy metalowe pochodzace
z demontazy urzadzen i przewodéw Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w miejscu wskazanym
przez niego, a pozostale odpady budowlane zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.
Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na
biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robot

5 Zalaczniki:

- kosztorysy

- czg$c¢ graficzna

77



