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45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę,  

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45220000-5: Roboty 
inżynieryjne i budowlane  
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45111200-0: Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat.  
I-V 45112700-2: Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45223200-8: Roboty konstrukcyjne  
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych  
45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  
45231400-9: Roboty elektryczne  
45232430-5: Roboty w zakresie uzdatniania wody  
45233120-6: Roboty drogowe  
45247270-3: Budowa zbiorników  
45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie 
obiektów budowlanych  
51000000-9: Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)  
71200000-0: Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1: Usługi inżynieryjne  
71322200-3: Usługi projektowania rurociągów  
71500000-3: Usługi związane z budownictwem  
71540000-5: Usługi zarządzania budową. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach” ma na celu poprawę 

odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy Brojce oraz zwiększenie pewności i 

niezawodności całego systemu. 

Inwestycja zapewni:  

• Zwiększenie ilości osób korzystających z oczyszczalni ścieków w Brojcach, 

• Optymalizację systemu kanalizacyjnego w Gminie Brojce, 

• Możliwość obsługi zwiększonego obciążenia oczyszczalni ścieków w Brojcach.  

Teren objęty inwestycją znajduje się na terenie gminy Brojce, powiat gryficki, województwo 

zachodniopomorskie.  

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu:  

Modernizację oczyszczalni ścieków w Brojcach 

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje: 

• wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w zakresie niezbędnych do 

prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

• wykonanie Koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem 

akceptacji Zamawiającego, 

• uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień w tym z 

właścicielami nieruchomości, również z tymi na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, 

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robót, 

• właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

(Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na budowę” oraz 

wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, 

• właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano - 

montażowych dla zakresu robót objętych PFU, utrzymanie istniejących obiektów „w ruchu” 
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w trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, polegających na zapewnieniu 

produkcji i dostawy do odbiorców wody w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości wraz 

z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych z technologii i 

etapowania prowadzenia robót modernizacyjnych, 

• opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody, 

• opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, 

• przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

• przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

• uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania 

zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów 

techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres minimum 36 miesięcy, licząc od 

dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

1.2. DEFINICJE 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadającym uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 

2004r, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

której obowiązki reguluje Ustawa Prawo Budowlane, 

Roboty kwalifikowane - Roboty zgłoszone przez Zamawiającego we wniosku aplikacyjnym i 

umowie o dofinansowanie, związane z budową sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody 

wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania, 

Roboty niekwalifikowane - roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie o 

dofinansowanie, wynikające z warunków gospodarności środkami finansowymi przez 
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Zamawiającego, 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

Wykaz cen -zestawienie przewidywanych do wykonania elementów robót ze wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, 

Inne określenia i definicje - zgodnie z normą PN-EN 805, 

AKPiA - zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie, 

monitoring i wizualizację określonych parametrów technologicznych pracy urządzeń, armatury i 

obiektów, prowadzonych w cyklu automatycznym, autonomicznym w sposób gwarantujący 

optymalny cykl produkcji wody, płukania filtrów i utrzymywania parametrów produkowanej wody. 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY 

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

Przedstawione PFU jest materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające, (w tym w 

razie konieczności badania technologiczne) niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy, a w szczególności do sporządzenia Projektu Budowlanego i Wykonawczego. 

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy odbyć wizytację terenu objętego przedmiotem 

zamówienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, 

wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 

budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.3.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca opracuje bądź uzyska i wykona co najmniej: 

• dokumentację geologiczno-inżynierską, 

• ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

• koncepcję projektową obejmującą przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń 

projektowych oraz opisem rozwiązań projektowych, technologii i uzgodni ją z 

Zamawiającym, 
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• Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwoleń wodno-prawnych 

• Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej, 

• Pozostałe opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, 

• Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) wykonany w oparciu o 

aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienia PZUDP. 

• Projekty wykonawcze w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem Projektu 

Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa 

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 

eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną 

zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001, (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty Wykonawcy muszą obejmować pełny zakres 

Przedmiotu Zamówienia 

1.3.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania (modernizacja): gminnej 

oczyszczalni ścieków w Brojcach.  

 

1.3.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty Wykonawcy obejmujące wszystkie niezbędne branże. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

11  

Zamawiający wymaga uzgodnień międzybranżowych. 

W szczególności Dokumentacja Projektowa winna zawierać: 

• Opisy, obliczenia techniczno- technologiczne, 

• Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celów 

projektowych 

• Rysunki techniczne 

• Niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia 

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy posiadające wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i decyzje w tym: 

• Koncepcję projektową - 2egz. 

• Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowę - 4 egz. 

• Projekt wykonawczy - 4 egz. 

• Instrukcję BHP, p.poż, obsługi, eksploatacji urządzeń technologicznych oraz 

elektroenergetycznych - 4 egz. 

Ponadto Wykonawca przekaże dokumentację projektową i wykonawczą oraz powykonawczą, w 

formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy, zestawienia 

i specyfikacje w formacie *.doc/*.xls oraz *.pdf. 

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Przed dokonaniem uzgodnień w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy podlegają ich 

sprawdzeniu przez Zamawiającego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiającego zostaną naniesione 

bezzwłocznie przez Wykonawcę i na jego koszt. 

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót przed ich 

rozpoczęciem. Zdjęcia muszą jednoznacznie określać lokalizację fotografowanego terenu. Po 

zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 

pierwotnego. Dokumentację fotograficzną przekaże Zamawiającemu na płytach CD lub DVD. 
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1.3.8. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający posiada lub będzie posiadał niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

• wypis z rejestru gruntów, 

• pozwolenie wodno-prawne oczyszczalni w Brojcach. 

1.3.9. Badania i analizy uzupełniające i inne koszty 

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzględnić wykonanie dodatkowych badań np. wody surowej, 

ekspertyz i analiz pomiarów geodezyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i 

sporządzenia Dokumentów Wykonawcy, o ile uzna, że informacje zamieszczone w SIWZ są do tego 

celu niewystarczające. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca 

przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia 

wykopów. 

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu. 

1.3.11. Mapy do celów projektowych 

Mapy do celów projektowych pozyskuje we własnym zakresie Wykonawca. 

1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca odbył wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano- 

montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

 

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 
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1.4.1. Zakres robót budowlanych 

Należy wykonać roboty budowlano - montażowe i instalacyjne polegające na modernizacji 

oczyszczalni ścieków w Brojcach wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

1.4.2. Rozpoczęcie Robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz 

przyjęcie placu budowy 

1.4.3. Zajęcie terenu 

Podczas trwania robót objętych przedmiotem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu pod 

potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 

• parkowanie sprzętu i transportu budowlanego oraz zajęcia pasa drogi powiatowej w celu 

budowy sieci wodociągowej. 

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych 

z budową sieci wodociągowej obejmuje między innymi: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z właściwymi organami i administratorami Projektu 

Organizacji Ruchu, 

• ustawienia tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 

• przygotowanie terenu w przypadku konieczności wykonanie tymczasowych konstrukcji 

nawierzchni, chodników, barier, oznakowania. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje między innymi: 

• usunięcie wszelkich pozostałości po zakończeniu robót, 

• usunięcie tymczasowego oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1.4.5. Utylizacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadów (np. 

gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostałych z wykonywanych robót we własnym zakresie, 

na własne ryzyko i na własny koszt. 

1.4.6. Zasilanie energią elektryczną 

Obiekt objęty modernizacją posiada zasilanie w energię elektryczną z sieci energetycznej. 

Wykonawca dokona przeniesienia istniejących układów pomiarowych do nowych rozdzielnic 

zasilających i na podstawie upoważnienia przez Zamawiającego uzgodni nowy układ pomiarowy z 

właściwym Przedsiębiorstwem Energetycznym. 

Wykonawca dokona również szczegółowego bilansu energetycznego urządzeń po 

modernizacji i w razie potrzeby wystąpi z wnioskiem o zwiększenie zapotrzebowania na energię 

elektryczną w stosunku do mocy istniejącej oraz jeżeli nastąpi potrzeba to dokona zmiany układu 

pomiarowego. 

1.4.7. Rozruch 

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbędne próby jak również wszelkie 

inne działania umożliwiające ich przejęcie przez Zamawiającego tj. obiektów, urządzeń i instalacji 

oraz wyposaży obiekty w sprzęt bhp i p.poż. w zakresie wymaganym stosownymi przepisami prawa. 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 

niezbędne do prawidłowego i zgodnego z założeniami projektowymi. Wszystkie inspekcje, próby 

końcowe i eksploatacyjne będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakończeniu 

rozruchu należy sporządzić pisemną dokumentację o osiągniętych parametrach, z załączonymi 

wynikami badań, potwierdzających ich zgodność z zakładanymi. 
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III. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW W BROJCACH. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

 

1.5.1 Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków 

 
 
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków na działce nr 4/52 obręb Stołąż, gmina Brojce 

 
 

Oczyszczalnia ścieków – stan aktualny 
Charakterystyka technologiczna oczyszczalni 

 
Gminna oczyszczalnia ścieków w Brojcach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną 

pracującą metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Ścieki oczyszczone odprowadzane są z 

oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-L2. Na wprowadzanie ścieków do tego odbiornika 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Nowogardzie, które w imieniu 

Gminy Brojce zarządza oczyszczalnią, posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne. 

Oczyszczalnia składa się z następujących urządzeń: 

  

• Komora rozprężna - Komora rozprężna wykonana w postaci rury pionowej z PVC o średnicy 

Dn= 250 mm.  

• Budynek krat - Budynek murowany jednokondygnacyjny, w którym zainstalowana jest komora 

rozdziału ścieków na dwa niezależne ciągi oczyszczania ścieków oparte na pracy 

prefabrykowanych oczyszczalni Bioblok WS-400, z przelewami regulowanymi i 

zamontowanymi dwoma  kratami  łukowymi  mechanicznymi typ KŁ 400 B o szerokości 

szczelin 10 mm produkcji GEMAR-UMECH Piła. Zgromadzone  skratki  na  ruszcie  

wygarniane  są  na  tacę do pojemników ustawionych  na  dolnej  kondygnacji  pod  zsypem.  

Dezynfekcja  przeprowadzana  wapnem chlorowanym sukcesywnie. Po napełnieniu wywożone 

są na składowisko odpadów komunalnych.  

• Bloki biologicznego oczyszczania –2  szt. Każdy blok biologiczny to prefabrykowana 

oczyszczalnia ścieków Bioblok WS-400 w konstrukcji stalowej, składająca się z trzech komór o 

wymiarach 6,0 x 6,0 m, głębokości całkowitej 3,6 m, w tym:       
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- komora beztlenowo – niedotleniona o głębokości czynnej 3,1 m i pojemności czynnej 111,6 

m3. Komora wyposażona jest w mieszadło firmy ABS typ RW 3031 A15/6 EC o mocy silnika 

1,5 kW do mieszania zawartości komory. 

- dwie komory nitryfikacji o głębokości czynnej 3,0 m i pojemności czynnej 108 m3, wyposażone 

w dwa aeratory śmigłowe Hydromiks typ HY – 2,2. Moc silnika dwubiegowego 2,2/1,5 kW. 

Wydajność tlenowa 4,84 kg O2/kWh. Wydajnością aeratorów steruje sonda tlenowa, w 

zależności od ilości tlenu rozpuszczonego w ściekach przełączając je w tryb napowietrzania lub 

mieszania zawartości komory poprzez zmianę biegów silnika. 

- pompy ścieków recyrkulowanych zainstalowane w każdej komorze Biobloku firmy ABS typ 

MF – 404 D o parametrach: 

Q = 6-9 m3/godz., 

H = 2-8 m sł. H2O, 

P1 = 1,2 kW, 

P2 =0,72 kW. 

- osadnik wtórny pionowy, czterolejowy o wymiarach 5,0 x 5,0 m i głębokości czynnej 3,0 m 

wyposażony w pompę recyrkulacji osadu biologicznego firmy Garman- Rupp/ USA/ typ T3A- 

60B o mocy 2,2 kW i wydajności 30 m3/h. Pompa wyposażona jest w system grzałek 

włączanych w okresie niskich temperatur. 

 

• Komora stabilizacji osadu - Komora  stabilizacji  tlenowej  osadu nadmiernego  wykonana  jest 

jako  zagłębiony  betonowy  zbiornik  o wymiarach 10,0 x 4,0 m i głębokości całkowitej 3,35 

m. Stabilizacja tlenowa odbywa się poprzez napowietrzanie zawartości  komory  aeratorem typu 

Hydromiks HY- 2,2 kW,  zawieszonym  na pływakach. Przetłaczanie ustabilizowanego osadu 

nadmiernego do układu stacji odwadniania osadu odbywa się przy pomocy pompy typ JF 2100 

T o wydajności Q = 7,2 m3/h produkcji Leszczyńskiej Fabryki Pomp. Wody  nadosadowe 

zbierane  przewodem  perforowanym  odprowadzane  są  do przepompowni technologicznej 

wód nadosadowych.  

• Przepompownia wód nadosadowych z komory stabilizacji osadu nadmiernego i odcieków z 

poletek osadowych - Przepompownia  wykonana  jest  w  postaci studni  betonowej  o  średnicy  

Ø1200  mm  i głębokości całkowitej 2,5 m, wyposażona w pompę zatapialną firmy ABS typ 

MF 804 D o wydajności Q= 10 m3/h. 

• Przepompownia ścieków z punktu zlewnego, odcieków z instalacji mechanicznego odwadniania 

osadu oraz ścieków sanitarnych z węzła sanitarnego - Przepompownia  wykonana jest w  postaci  

studni  betonowej  o  średnicy  Ø1400  mm i głębokości całkowitej 3,45 m, wyposażona w 
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pompę firmy ABS typ AFP 1032 M 60/4 – 22 z wirnikiem typ Vortex o wydajności Q= 68,4 

m3/h. 

• Punkt zlewny ścieków dowożonych - Do  przyjmowania  ścieków  dowożonych  pojazdami  

asenizacyjnymi,  zamontowany  został kompaktowy punkt zlewny firmy ENKO Gliwice typ 

STZ – 101 o przepustowości 6-8 pojazdów na godzinę. Wyposażony jest w następujące 

urządzenia:  

- czytnik identyfikacji dostawców,  

- system pomiaru przepływu ścieków z rejestracją ilości,  

- drukarka raportów,  

- system  automatycznego  pomiaru  stężenia  pH  sprzężonego  z  zaworem  odcinającym     

zrzut   ścieków przekraczające zadane wielkości, 

 - sprężarka,  

Wyposażenie  stacji  umożliwia  prowadzenie  kontroli  ilości  ścieków  dowożonych  oraz 

kontroli  jakości  z  prób  automatycznie  pobranych  przy  zrzucie  ścieków  z  każdego  pojazdu  

w zakresie pH i temperatury.  

 

• Instalacji PIX - Dla wspomagania procesu usuwania fosforu ze ścieków służy koagulant PIX, 

który dozowany jest  do  komór  nitryfikacji.  Dawka  koagulanta ustalana  jest  w  zależności  

od  potrzeb  przez technologa. Instalacja składa się z dwóch pojemników transportowych o 

pojemności 800 litrów każdy oraz pomp dozujących firmy JESCO Niemcy typu DX – 4 o mocy 

30 W i wydajności Q = 0,038 ÷ 3,8 l/h. 

• Instalacja odwadniania osadu – zastosowano prasę workową DRAJMAD typ SP 12BCAVPK 

firmy TEKNOFANGHI S.R.J. Włochy o maksymalnej wydajności 180 kg s.m./d. 

• Poletko składowania osadu w workach o powierzchni 238 m2 i wymiarach w planie 6,3 x 37,8 

m, 

• Poletka humifikacji osadu –3 szt., o całkowitej pojemności składowania 750 m3 i powierzchni 

całkowitej 714 m2, 

• Urządzenia do pomiaru ilości ścieków oczyszczonych - Ilość odprowadzanych ścieków 

oczyszczonych z oczyszczalni mierzona jest przepływomierzem elektromagnetycznym typ MP 

P04 DN 150 produkcji ENKO Gliwice. 

• Urządzenie do odprowadzania oczyszczonych ścieków - odpływ ścieków oczyszczonych 

odbywa się kolektorem o długości  L= 120 m i średnicy Ø150 mm do rowu melioracyjnego R-

L2. 
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Technologia oczyszczania ścieków  

 

Oczyszczalnia w Brojcach  powstała  na  bazie  dwóch oczyszczalni  ścieków typu  Bioblok 

WS–400. Do oczyszczalni ścieki surowe doprowadzane są rurociągiem tłocznym Ø 150 mm. 

Ścieki te wpływają  do  studni rozprężnej zlokalizowanej  pod  kanałem krat.  Do  studni tej  

dopływają  także  ścieki surowe z przepompowni ścieków  pochodzących  z  punktu  zlewnego, 

instalacji  odwadniania  osadu  i  z  węzła  sanitarnego  oraz  z  przepompowni  wód  

nadosadowych  i odcieków z poletek.  

Z większych zanieczyszczeń pływających i wleczonych, ścieki oczyszczane są na zespole dwóch 

krat łukowych (po jednej dla każdego  biobloku).  Z kanałów  krat  ścieki  surowe  płyną  do  

komory  beztlenowo–niedotlenionej, do której są kierowane również ścieki recyrkulowane z 

komór nitryfikacji oraz osad z  osadników  wtórnych. Mieszanie  zawartości  komory  odbywa  

się  przy  pomocy  mieszadła śmigłowego zatopionego. W komorze występują warunki 

beztlenowe oraz anoksyczne w zależności od dopływu ścieków z przepompowni.  

W komorze tej zachodzi proces denitryfikacji oraz początkowa faza procesu defosfatacji. Z 

komory nr 1 ścieki odpływają grawitacyjnie rurociągiem do komór nitryfikacji nr 2 i następnie 

nr 3. W komorach tych w warunkach tlenowych odbywa się proces biologicznego oczyszczania 

ścieków przy pomocy niskoobciążonego osadu czynnego.  

Z komory nr 3 ścieki odpływają grawitacyjnie do zespołu czterech osadników wtórnych o 

przepływie pionowym. Odpływ  ścieków  oczyszczonych następuje  korytem  z przelewami  

trapezowymi  do  studzienek kanalizacyjnych i dalej przez punkt pomiarowy do odbiornika. 

Osad  z  osadników  wtórnych  pompowany  jest  do  komory  nr  1  przy  pomocy  pompy  

wirowej samozasysającej.  Przy  pomocy  tego układu  pompowany  jest  także  osad  nadmierny  

do  komory tlenowej stabilizacji osadu. Praca pompy odbywa się okresowo.  

Odpływ ścieków oczyszczonych odbywa się kolektorem o długości L= 120 m i średnicy 150 

mm do rowu melioracyjnego R-L2. Na kolektorze odpływowym w studzience zamontowany 

jest przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości ścieków wprowadzanych do rowu. 

 

Technologia przeróbki osadu nadmiernego 

 

Osad nadmierny z osadników wtórnych w części jako osad nadmierny przepompowywany jest 

do wydzielonej komory tlenowej stabilizacji. W komorze tej osad poddawany jest tlenowej 

mineralizacji. Tlen do osadu dostarczany jest przez aerator śmigłowy zainstalowany na 

pływakach. Komora tlenowej stabilizacji sadu pełni również funkcję zagęszczacza 

grawitacyjnego osadu ustabilizowanego tlenowo. Po fazie napowietrzania, komora przechodzi 
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w fazę sedymentacji osadu (aerator jest wyłączony). Ciecz nadosadowa odprowadzana jest do 

przepompowni, z której podawana jest do dopływu ścieków surowych w budynku krat. Osad 

zagęszczony pompowany jest do stacji mechanicznego odwadniania osadu, w której poddawany 

jest odwadnianiu w prasie workowej. Worki z osadem magazynowane są na jednym z poletek 

osadowych. Odcieki z zagęszczanego osadu odpływają grawitacyjnie do przepompowni przy 

punkcie zlewnym i wraz z innymi ściekami kierowane są do dopływu ścieków surowych w 

budynku krat. 

Zagęszczanie osadu wspomagane jest roztworem polielektrolitu dozowanego do osadu ze stacji 

przygotowania i dozowania polielektrolitu znajdującej się w pomieszczeniu workownicy. 

 

 

1.2. Ocena funkcjonowania oczyszczalni 

 

Obecnie wykorzystywany jest do oczyszczania ścieków jeden zmodernizowany wcześniej 

Bioblok WS-400. Do oczyszczalni dopływa obecnie ok. Qd.śr. = 225 m3/d ścieków 

pochodzących od 1683 RLM (mieszkańców równoważnych) o następujących parametrach 

jakościowych: 

   BZT5   -  192,0 mgO2/dm3 

   ChZT   -  425,0 mgO2/dm3 

   Zawiesina og.  -  135,0 mg/dm3 

    

Zgodnie z wykonywanymi systematycznie badaniami ścieków oczyszczonych odprowadzanych 

z oczyszczalni ich jakość na przestrzeni całego roku spełnia wymagania określone w 

posiadanym przez oczyszczalnię pozwoleniu wodnoprawnym. Oczyszczalnia pracuje 

prawidłowo pod względem technologicznym, niemniej stan techniczny niektórych urządzeń jest 

zły: 

▪ punkt zlewny ścieków dowożonych uległ awarii i nie nadaje się do użytkowania, 

▪ konstrukcja komory rozdziału ścieków na dwa Biobloki w budynku krat oraz dwie kraty łukowe 

wykonane są ze stali „czarnej” i wykazują wysoki stopień skorodowania 

▪ w komorach napowietrzania ścieków tlenomierze uległy awarii i nie nadają się do użytkowania 

▪ nie funkcjonuje automatyczne sterowanie pracą oczyszczalni 

▪ konstrukcja betonowa obudowy poletek skorodowana, warstwa filtracyjna drożna, pracuje 

prawidłowo. 
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2. Oczyszczalnia ścieków – stan projektowany 

2.1. Ilość i jakość ścieków dopływających do oczyszczalni 

 

 W przypadku realizacji planowanych obiektów usługowo-rozrywkowych na działkach nr 

466/20, 466/21, 466/22 i 466/23 obręb Kiełpino, do oczyszczalni trafi dodatkowo Qd.śr. = 

355 m3/d ścieków bytowych i częściowo przemysłowych. Łącznie do oczyszczalni dopływać 

będzie wówczas ok. Qd.śr. = 580 m3/d ścieków. 

Przewiduje się, że ich jakość może być następująca: 

   BZT5   -  400 mgO2/dm3 

   ChZT   -  700 mgO2/dm3 

   Zawiesina og.  -  350 mg/dm3 

   Azot og.  -    80 mgN/dm3 

   Fosfor og.  -    14 mgP/dm3 

 

Przy ww. ilości i jakości ścieków, ładunek zanieczyszczeń konieczny do usunięcia na 

oczyszczalni będzie wynosił: 

 

BZT5  Ł(BZT5)  = 580 m3/d x 0,4 kgO2/m3 

Ł(BZT5)  = 232 kgO2/d 

 

ChZT  Ł(ChZT) = 580 x 0,7 

   Ł(ChZT) = 406 kgO2/d 

 

Zawiesina ogólna  Ł(Zaw.og.) = 580 x 0,35 

   Ł(Zaw.og.) = 203 kg/d 

 

Azot ogólny  Ł(N.og.) = 580 x 0,08 

   Ł(N.og.) = 46,4 kgN/d 

   

Fosfor ogólny Ł(Fosfor og.) = 580 x 0,014 

   Ł(Fosfor og.) = 8,1 kgP/d 

 

Przyjęto do obliczeń dobowy ładunek BZT5 w ściekach surowych dopływających do 

oczyszczalni w wysokości:  
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  Łd = 232 kg/d BZT5
  

 

Ładunek 232 kg/d BZT5 przekłada się na 3867 RLM. 

 

 

2.2. Wymagana jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni 

  

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 1311) dla oczyszczalni obsługującej 3667 RLM jakość odprowadzanych ścieków 

powinna być następująca: 

BZT5   -  25 mgO2/dm3 

   ChZT   -  125 mgO2/dm3 

   Zawiesina og.  -  35 mg/dm3 

  

   

Planowany zakres modernizacji oczyszczalni 

 

 W celu oczyszczenia ścieków w ilości i jakości przedstawionej powyżej konieczne będzie 

wykorzystanie dwóch Biobloków WS-400. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowej 

technologii oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego ze wstępną 

denitryfikacją oraz przeróbki osadów ściekowych poprzez ich tlenową stabilizację i 

mechaniczne odwadnianie. W związku z powyższym planuje się następujący zakres 

modernizacji oczyszczalni: 

 

 

Oczyszczalnie Bioblok WS-400 

 

Przewiduje się następujący zakres modernizacji Biobloków WS-400: 

 

▪ Konstrukcję stalową biobloków oczyścić, wypiaskować i pomalować farbami 

chemoodpornymi. 
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▪ Orurowanie technologiczne – rurociągi ssawne i tłoczne osadu czynnego i ścieków zamienić na 

rurociągi z materiałów odpornych na korozję (PE, PVC, stal szlachetna) 

▪ Zainstalować pompy osadu recyrkulowanego/nadmiernego identyczne lub równorzędne jak 

obecnie użytkowana. Zakupić i utrzymywać w magazynie pompę zapasową. 

▪ W komorach denitryfikacji zainstalować mieszadła zatapialne identyczne lub równorzędne jak 

obecnie użytkowane. Zakupić i utrzymywać w magazynie mieszadło zapasowe. 

▪ W komorach nitryfikacji należy zainstalować tlenomierze montowane na wspornikach do ściany 

bocznej komór napowietrzania. Sonda powinna być zanurzona w ściekach na głębokości 1,0-

1,5 m ppś. 

▪ W komorach nitryfikacji zainstalować system drobnopęcherzykowego napowietrzania zasilany 

ze stacji dmuchaw. W każdej komorze nitryfikacji zainstalować po ok. 46 szt. dyfuzorów 

dyskowych lub równorzędnych. 

▪ Dla potrzeb napowietrzania ścieków wykonać dla każdego biobloku stację dmuchaw składającą 

się z dwóch dmuchaw pracujących naprzemiennie. Dmuchawy zainstalować w obudowach 

dźwiękochłonnych. 

▪ Stacje dmuchaw powiązać ze sobą w celu korzystania dowolnie z każdej z dmuchaw w 

sytuacjach awaryjnych do zasilenia w powietrze każdego z biobloków. Dmuchawy powinny 

mieć następujące parametry: 

- wydajność - min. 7,7 Nm3/min. 

- nadciśnienie - 400 mbar 

▪ Rurociągi sprężonego powietrza wykonać ze stali szlacetnej. 

▪ W komorach nitryfikacji 3 (według obecnego oznaczenia) zainstalować pompy do recyrkulacji 

ścieków do komory denitryfikacji identyczne lub równorzędne jak obecnie użytkowana. 

Zakupić i utrzymywać w magazynie pompę zapasową. 

▪ Praca każdego biobloku sterowana indywidualnie, wpięta w cały nowy system automatycznego 

sterowania pracą całej oczyszczalni. 

 

 

Wytyczne branżowe 

 

a) Fundament pod dmuchawy 

 

Każdą z dmuchaw posadowić na odrębnym fundamencie. Fundament wykonać zgodnie z 

wytycznymi dostawcy dmuchaw. 
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b) Rurociągi sprężonego powietrza 

 

 Rurociągi sprężonego powietrza wykonać z rur i kształtek ze stali szlachetnej DN50-DN125. 

  

c) Zasilanie w energię elektryczną 

 

Do stacji dmuchaw doprowadzić energię elektryczną z istniejącej rozdzielni (maksymalny 

chwilowy pobór mocy ok. 22 kW 3 LNPE 400V 50Hz).  

 

d) Sterowanie 

 

Komory denitryfikacji: 

 

Praca mieszadła non-stop. Załączanie i wyłączanie urządzenia miejscowe i ze sterowni. 

Zainstalowanie licznika pracy mieszadła.  

 

Komory nitryfikacji 

 

▪ Komory napowietrzania obsługiwać będą dwie dmuchawy pracujące na falownikach załączające 

się naprzemiennie po ustalonym czasie pracy każdej dmuchawy lub przełączane ręcznie ze 

sterowni. Praca dmuchaw nadążna dla utrzymania ustalonego na etapie rozruchu 

technologicznego poziomu tlenu w komorach nitryfikacji.  

▪ Możliwość miejscowego załączania każdej z dmuchaw i ze sterowni. 

▪ Praca pompy recyrkulacji wewnętrznej non-stop. 

▪ Przekazywanie sygnałów stanu pracy dmuchaw i pompy recyrkulacji wewnętrznej do sterowni. 

▪ Instalacja liczników czasu pracy dmuchaw i pompy recyrkulacji wewnętrznej. 

 

Osadniki wtórne 

 

▪ Praca pompy recyrkulacji osadu non stop. Możliwość czasowego sterowania pracą pompy. 

▪ Możliwość miejscowego załączania pompy i ze sterowni. 

▪ Przekazywanie sygnałów stanu pracy pompy recyrkulacji osadu do sterowni. 

▪ Instalacja liczników czasu pracy pompy. 
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Obiekty uzupełniające 

 

1. Punkt zlewny ścieków dowożonych 

 

 Punkt zlewny ścieków dowożonych przeznaczony jest do przyjmowania ścieków 

dowożonych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni.  

Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego 

na ciągu spustowym, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł 

pomiarowy z pomiarem pH, przewodności i temperatury.  

Stacja zlewcza zostanie tak skonfigurowana by w przypadku przekroczenia wielkości 

założonego kontyngentu zrzutów lub dopuszczalnych wartości parametrów fizyko-

chemicznych, np. pH, zawór wlotowy został automatycznie zamknięty lub ścieki/osad 

skierowane zostały do zbiornika awaryjnego ścieków dowożonych (3). Stacja zlewcza ścieków 

posiada układ samopłuczący oczyszczający automatycznie układ pomiarowy po każdym spuście 

ścieków. 

Stacja umożliwia odbiór ścieków tylko dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja 

dostawcy odbywa się poprzez zbliżeniowe karty identyfikacyjnej. Stacja zapewnia identyfikację 

dostawców ścieków oraz producentów ścieków, czyli miejsc skąd ścieki są przywożone 

(miejscowość, adres posesji). System rozróżnia producentów z gospodarstw domowych i 

zakładów przemysłowych. 

System umożliwia identyfikację producentów ścieków wg nazwisk przy jednoczesnym 

spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych.  

Uzupełnieniem stacji jest dostarczane w komplecie oprogramowanie biurowe wspomagające 

obsługę stacji w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające 

konfigurację systemu, raportowanie oraz fakturowanie dostawców. Umożliwia również 

automatyczne tworzenie bazy adresowej producentów ścieków wg wybranego obszaru 

terytorialnego. 

Całe wyposażenie stacji jest umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem 

wykonanym ze stali kwasoodpornej. Posiada on budowę typu "sandwich" zapewniającą 

odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych.  

W skład stacji zlewczej wchodzi: 

1) Komputer przemysłowy,  panelem sterowania wyposażonym w ekran dotykowy oraz klawiaturę 

przemysłową, 
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2) Sito z prasą do skratek SWP /perforacja 20 mm/, 

3) Ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej 125mm wyposażony w: 

▪ pomiar pH  

▪ pomiar temperatury  

▪ indukcyjny pomiar przewodności  

4) Zasuwa odcinająca (wykonanie ze stali kwasoodpornej) z napędem pneumatycznym  

5) Moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz kolektorem płuczącym  

6) Rura doprowadzająca ze złączem strażackim + rura odprowadzająca ścieki do kolektora 

zakończona odpowiednim złączem 

7) Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 ze stali nierdzewnej 

8) Dwie zasuwy wylotowe służące do rozdziału na ciąg podstawowy i zbiornik awaryjny 

9) Sprężarka olejowa 

10) Czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych  

11) Karty identyfikacyjne dla dostawców (standardowo 10 szt.) 

12) Dotykowy ekran LCD 7" 

13) Klawiatura przemysłowa „wandalo-odporna" , wykonanie ze stali kwasoodpornej 

14) Drukarka z obcinaczem papieru 

15) Program "SODA" do archiwizacji danych i fakturowania dostawców 

16) Kontener (wykonanie: stal kwasoodporna - 1.4301, izolowany termicznie, ogrzewany 

elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną). 

 

Doprowadzenie ścieków  

 

 Zrzut ścieków do punktu zlewnego odbywa się poprzez króciec rurociągu spustowego 

DN100 dostosowany do przyłączenia rur spustowych ścieków z pojazdów asenizacyjnych. 

 

Odprowadzenie ścieków z punktu zlewnego 

 

 Ścieki z punktu zlewnego po przejściu przez sito kierowane będą do przepompowni, z której 

przepompowane zostaną do dopływu ścieków surowych w budynku krat. Rurociąg zrzutowy 

do przepompowni wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 160 i 200PVC-U. Na 

załamaniu rurociągu wykonać studnię rewizyjną z kręgów betonowych klasy B45 

wodoszczelnego 1000 mm. Studnia przykryta zostanie płytą nastudzienną z włazem żeliwnym 

przejazdowym. Rurociąg zrzutowy do studni wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych 
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160PVC-U kielichowych, a odprowadzający do przepompowni z rur kanalizacyjnych 

200PVC-U kielichowych. 

 

Doprowadzenie wody  

 

 Woda do kontenera punktu zlewnego doprowadzona zostanie od przewodu zasilającego 

istniejący budynek oczyszczalni rurociągiem z rur ciśnieniowych DN32PE PN10 zgrzewanych, 

ułożonym w gruncie na głębokości 1,5 m ppt., przy kontenerze ocieplonym pianką w osłonie 

rury PVC DN160. Na odejściu projektowanego wodociągu od przewodu głównego 

zainstalować zasuwę odcinającą DN32 z wrzecionem wyprowadzonym do poziomu terenu i 

zamkniętym w skrzynce ulicznej. W kontenerze punktu zlewnego na rurociągu zainstalowany 

zostanie zawór docinający ND32 oraz wodomierz. Od rurociągu DN32 wykonane będzie 

odgałęzienie z rur PE PN6 DN20 i zakończone zaworem czerpalnym ze złączką do węża 

elastycznego DN15. 

Stacja będzie ogrzewana grzejnikiem elektrycznym ( w dostawie urządzenia). 

 

Wytyczne branżowe 

 

a) Rurociągi grawitacyjne zrzutowe ścieków dowożonych 

 

Materiały użyte do wykonania rurociągów grawitacyjnych powinny spełniać wymagania: 

 

Rury kanalizacyjne PVC-U 

 

 Rury kielichowe wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-U, SDR 34, kl. S. 

 Zawartość PVC w mieszance powinna wynosić co najmniej 80% masy rury. 

 Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2 m. 

 Rury wyposażone w uszczelki wargowe z pierścieniami. 

 Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną i minimalną grubością 

ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. 

 Rury i kształtki muszą pochodzić od jednego producenta. 

 

Studnie kanalizacyjne     
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 Kręgi oraz wszystkie elementy studni powinny być wykonane z betonu B45, wodoszczelnego 

(W8) o nasiąkliwości nW<4% i mrozoodporne (F-50) 

 Połączenia pomiędzy elementami prefabrykowanymi powinny być wykonane za pomocą 

uszczelek gumowych, stożkowych, wyposażonych w krawędź poślizgową. 

 Właz ciężki 40T, o podwyższonej jakości (toczony i dopasowane krawędzie pomiędzy włazem 

i przykrywą), zamykane na klucz, na włazie musi znajdować się nazwa producenta. 

 Ściany zewnętrzne studnie należy dwukrotnie zaizolować roztworem asfaltowym. 

 

b) Fundament pod kontener stacji zlewczej 

 

Fundament wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji zlewczej. 

 

c) Zasilanie w energię elektryczną 

 

Do stacji doprowadzić energię elektryczną z istniejącej rozdzielni kablem YKYżo 5x6mm2 

(maksymalny chwilowy pobór mocy ok. 10 kW 3 LNPE 400V 50Hz).  

 

d) Sterowanie 

 

Sterowanie pracą punktu zlewnego w dostawie producenta stacji zlewczej. 

W ogólnym sterowaniu pracą oczyszczalni należy przejąć sygnały pracy urządzenia do centralnej 

sterowni.  

 

 

2. Budynek krat 

 

W budynku krat przewiduje się wykonanie następujących robót: 

▪ Demontaż istniejących krat łukowych i koryt odpływowych ścieków do Biobloków 

▪ Montaż w ich miejsce sita bębnowego do usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków surowych 

z odprowadzeniem ścieków do zbiornika retencyjnego 

▪ Montażu kraty łukowej z mechanicznym zgarnianiem skratek na kanale awaryjnym. 

▪ Wykonanie nowego doprowadzenia ścieków surowych z istniejącej przepompowni rurociągiem 

tłocznym wykonanym z rur ciśnieniowych PE lub ze stali szlachetnej. 

 

a) Sito bębnowe 
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Przewiduje się zainstalowanie sita bębnowego o parametrach: 

 

• perforacji sita     2,5 mm 

• wydajność     15 l/s 

• zasilanie     400V 50Hz 

• klasa ochrony     IP 55 

• ciśnienie wody płuczącej   4 bar 

• zapotrzebowanie na wodę płuczącą  27 l/min  

 

Szafa sterująca dostarczana jest w komplecie z urządzeniami przez producenta. 

 

Doprowadzenie ścieków do sita 

 

Ścieki surowe doprowadzić do sita rurami Ø250PVC jako przedłużenie przewidzianego do 

wymiany doprowadzenia ścieków rurą Ø250PE z redukcją do średnicy wlotu ścieków do sita. 

Na doprowadzeniu ścieków, przed sitem zainstalować trójnik z zasuwami nożowymi 

odcinającymi dopływ ścieków do sita i kierującymi ścieki na kratę awaryjną łukową. 

 

 Odprowadzenie ścieków z sita  

 

Ścieki podczyszczone na sicie odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego ścieków 

surowych. Odprowadzenie ścieków z sita przewiduje się rurociągiem z rur PVC Ø160/Ø200.  

 

Doprowadzenie wody do sita bębnowego 

 

Wodę do zasilania sita bębnowego doprowadzić rurociągiem z rur ciśnieniowych PE DN25 

PN6. Rurociąg należy poprowadzić wzdłuż wewnętrznych ścian pomieszczenia w otulinie 

POOLYFLEX 13 mm. Na rurociągu dopływowym zainstalować zawór docinający DN25. Na 

połączeniu rurociągu z sitem zainstalować zawór elektromagnetyczny DN25. 

 

Wentylacja sita bębnowego  
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Sito należy zwentylować zgodnie z wytycznymi producenta kanałami z rur PVC 160mm z 

wyprowadzeniem na zewnątrz budynku. Wylot od strony zewnętrznej zakończyć kratką 

wentylacyjną bez żaluzji. Rurociąg zamocować do sufitu pomieszczenia w typowych obejmach 

mocowanych na kołki rozporowe.  

 

Wentylacja pomieszczenia sita bębnowego  

 

W budynku należy wykonać wentylację mechaniczną wywiewną zapewniają min 10 wymian 

powietrza w ciągu godziny.  Do wywiewu powietrza z pomieszczenia zastosować wentylator w 

wersji chemoodpornej o następujących parametrach: 

 

• wydajność    - 750 m3/h 

• strata ciśnienia   - 400 Pa 

• zasilanie    - 400V 50 Hz  

• klasa ochrony    - IP 55 

• materiał    - tworzywo sztuczne (PPs) 

W ścianie budynku od strony wschodniej projektuje się wykonanie kanału nawiewnego z kratką 

nawiewną z żaluzją o wymiarach 600x200 mm wykonaną z materiałów odpornych na korozję 

(tworzywa sztuczne, stal nierdzewna). Powietrze wentylowane wyprowadzić na zewnątrz 

budynku rurami z PVC 200mm, po stronie zewnętrznej kanał zakończyć kratką wywiewną 

200 mm z materiałów odpornych na korozję. 

 

Ogrzewanie  

 

Dla zapewnienia w budynku temperatury min 5°C projektuje się instalację nagrzewnicy 

elektrycznej o mocy 3,0 kW z wentylatorem o następujących parametrach: 

 

Nagrzewnica: 

 

• Moc cieplna    - 3x1000 W 

• Strata ciśnienia    - 22 Pa 

• Zasilanie    - 400V 50 Hz  

• Klasa ochrony    - IP 55 
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• Średnica wlotu/wylotu powietrza - 200 

• Materiał    - blacha stalowa malowana proszkowo 

 

Wentylator: 

 

• wydajność    - 600 m3/h 

• zasilanie     - 400V 50 Hz  

• klasa ochrony    - IP 55 

• średnica wlotu/wylotu powietrza - 200 

• materiał    - tworzywo sztuczne (PPs) 

 

Nagrzewnicę zainstalować pod oknami w budynku na wysokości 0,8 m od posadzki. 

 

Wytyczne branżowe 

 

Wytyczne budowlane 

 

• Pomieszczenie pomalować jak dotychczas farbą białą do zastosowań wewnętrznych. 

 

Wytyczne montażowe 

 

• Sito wraz z osprzętem zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta  

• Wentylator i nagrzewnicę zamocować do ścian bocznych budynku na podporach dostarczonych 

przez producenta, zgodnie z jego wytycznymi. 

• Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne zainstalować wykonane z materiału odpornego na 

korozję. 

• Instalację wodociągową wewnętrzną wykonać jako natynkową w otulinie POOLYFLEX 13 

mm, mocowaną do ścian bocznych w typowych obejmach na kołki rozporowe. 

 

Zasilanie w energię elektryczną 

 

Sito zasilić w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni.  

Sterowanie 
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Integralną częścią sita jest system automatycznego sterowania urządzenia dostarczany w 

komplecie przez dostawcę. 

• W ogólnym sterowaniu pracą oczyszczalni należy przejąć sygnały pracy urządzeń do centralnej 

sterowni z możliwością załączania i wyłączania sita.  

• Wentylator – załączany z zewnątrz. Zainstalowanie wewnątrz pomieszczenia czujnika 

siarkowodoru powiązanego z pracą wentylatora. Przy osiągnięciu założonego stężenia 

siarkowodoru wentylator załącza się automatycznie. Drzwi wejściowe nie otworzą się w 

przypadku stwierdzenia przez czujnik dużego stężenia gazu. 

• Nagrzewnica – załączanie ręczne, miejscowe. Nagrzewnica sterowana automatycznie w 

zależności od założonej temperatury w pomieszczeniu. Sterowanie nagrzewnicą w dostawie 

urządzenia. 

• Przewidzieć liczniki czasu pracy sita 

 

b) Krata łukowa 

 

Przewiduje się zainstalowanie na kanale awaryjnym kraty łukowej z mechanicznym zgarnianiem 

skratek o parametrach: 

 

• Prześwit kraty     10 mm 

• wydajność     15 l/s 

• zasilanie     400V 50Hz 

• klasa ochrony     IP 55 

• materiał     stal kwasoodporna 

 

Szafa sterująca dostarczana jest w komplecie z urządzeniem przez producenta. 

 

Doprowadzenie ścieków do kraty 

 

Ścieki surowe doprowadzić do kanału awaryjnego z trójnika z zasuwą nożową przed sitem 

rurami Ø160-250PVC. Kanał dopływowy i odpływowy z kraty wykonać ze stali kwasoodpornej. 

 

Wytyczne branżowe 

 

Wytyczne montażowe 
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• kratę wraz z osprzętem zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta  

• kratę z kanałem dopływowym i odpływowym zainstalować na istniejącej konstrukcji stalowej, 

którą należy oczyścić i pomalować farbami chemoodpornymi. 

 

Zasilanie w energię elektryczną 

 

Kratę zasilić w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni.  

 

 

Sterowanie 

 

Integralną częścią kraty jest system automatycznego sterowania urządzeniem dostarczany w 

komplecie przez dostawcę. 

• W ogólnym sterowaniu pracą oczyszczalni należy przejąć sygnały pracy urządzenia do centralnej 

sterowni z możliwością załączania i wyłączania kraty.  

• Przewidzieć możliwość miejscowego załączenia i wyłączenia kraty 

• Przewidzieć licznik czasu pracy kraty. 

 

 

Zbiornik retencyjny ścieków surowych 

 

Zbiornik retencyjny stanowić będzie wydzielona komora żelbetowa zlokalizowana pomiędzy 

dwoma bioblokami o wymiarach w planie 5,00 x 5,00 m i wysokości całkowitej Hc = 3,6 m. 

Pojemność czynna zbiornika retencyjnego (ZR) wynosi Vc = 75 m3. W zbiorniku zainstalowane 

zostaną dwie pompy zatapialne o parametrach: 

 

• wydajność   4,5 l/s 

• wysokość podnoszenia  5,0 m słw. 

• zasilanie    50 Hz 400V 

 

Jedna z pomp zasilać będzie Bioblok B1, druga Bioblok B2 – komory niedotlenione 

(denitryfikacji). Dla utrzymania sprawnego funkcjonowania Biobloków w przypadku awarii 

jednej z pomp przewiduje się zakup pompy awaryjnej, która przechowywana będzie w 
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magazynie. W celu utrzymania zawiesiny zawartej w ściekach w zawieszeniu w zbiorniku 

zainstalowane zostanie mieszadło zatapialne o parametrach uzgodnionych z dostawcą 

urządzenia. Na poziomie ok. 20 cm powyżej poziomu ścieków w komorach niedotlenionych 

wyprowadzić do tych komór przelewy awaryjne z rur stalowych DN200.  

 

Mieszadło w zbiorniku retencyjnym ścieków surowych 

Wymagania techniczne dla mieszadła zatapialnego średnioobrotowego: 

▪ Prędkość obrotowa mieszadeł zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie przełożenie 

napędu); nie większa niż 705 rpm; 

▪ Parametry mieszadła (siła, sprawność) określone zgodnie z normą ISO21630:2007  

▪ Piasta i obudowa silnika mieszadeł wykonana ze stali kwasoodpornej klasy minimum AISI 

316L; 

▪ Kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność; 

▪ Mieszadła muszą być wyposażone w silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85.  

▪ Silnik chłodzony przez opływającą ciecz; 

▪ Uszczelnienie: pakietowe podwójne uszczelnienie mechaniczne produkowane przez dostawcę 

urządzenia. Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej nie 

gorszej od węglika wolframu;  

▪ Komora olejowa uszczelnienia musi być wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla 

środowiska w przypadku powstania wycieku.  

▪ konstrukcja nośna oraz elementy instalacji muszą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy min. 

AISI 304 

▪ Silnik mieszadła powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny 

zadziałać w temperaturze powyżej 140 st.C. 

▪ Mieszadło powinno być wyposażone w czujnik przecieku wilgoci; 

▪ mieszadło montowane na prowadnicy z materiału odpornego na korozję 

 

Pompy ściekowe 

 

Wymagania dotyczące poszczególnych elementów pomp zatapialnych: 

▪ Pompy w wykonaniu żeliwnym, standardowym, winny być wyposażone w wirnik otwarty, 

adaptacyjny z możliwością osiowego przemieszczania się o podwyższonej odporności na 

zatykanie. 
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▪ Komora pompy przystosowana do zaworu płuczącego,  

▪ Komora olejowa separująca silnik od kanału przepływowego pompy powinna być wypełniona 

olejem nie groźnym dla środowiska,  

▪ Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 

smarowania oraz regulacji, 

▪ Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, 

▪ Wał pompy pomiędzy silnikiem a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony 

za pomocą wysokiej, jakości uszczelnień mechanicznych w wersji pakietowej z pierścieniami 

wykonanymi z węglika wolframu, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 

▪ Silnik indukcyjny asynchroniczny pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, 

z klasą izolacji H, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz; 

▪ Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny 

zadziałać w temperaturze powyżej 125 st.C, 

▪ Silnik pompy powinien mieć wbudowany czujnik kontroli zawilgocenia współpracujący z 

układem sygnalizującym w komorze silnika.  

▪ Punkt pracy pompy powinien być zgodny z założeniami oraz danymi projektowymi. 

 

Wytyczne branżowe 

 

Wytyczne montażowe 

 

• Pompy i mieszadło zainstalować zgodnie z wytycznymi producenta  

• Rurociągi tłoczne wykonać z rur wykonanych z materiału odpornego na korozję (PE, PVC, stal 

nierdzewna) i montować do ścian bocznych zbiornika retencyjnego 

 

Zasilanie w energię elektryczną 

 

Pompy i mieszadło zasilić w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni.  

 

Sterowanie 

 

• W ogólnym sterowaniu pracą oczyszczalni należy przejąć sygnały pracy pomp i mieszadła do 

centralnej sterowni z możliwością zdalnego ich załączania i wyłączania  
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• Przewidzieć możliwość miejscowego załączenia i wyłączenia pomp i mieszadła 

• Przewidzieć liczniki czasu pracy pomp i mieszadła. 

 

3. Poletka osadowe 

 

Poletka osadowe posiadają sprawny system drenażowy, wymagają jednak w wielu miejscach 

wymiany betonowej obudowy poletek na nowe. Wymiany obudowy dokonać po szczegółowej 

analizie technicznej. W celu zabezpieczenia odwodnionego mechanicznie osadu nadmiernego 

magazynowanego na poletku osadowym przewiduje się zadaszenie połowy pierwszego poletka 

wiatą. Wiata wykonana zostanie w konstrukcji stalowej z dachem jedno/dwuspadowym. Dach 

wiaty wykonany zostanie z blachy falistej. Wiata posiadać będzie wymiary w planie 6,3 x 18,9 m 

i wysokość ok. 4,5 m oraz powierzchnię 119 m2. 

 

Komora tlenowej stabilizacji osadu 

 

Ze względu na wzrost ilości osadu nadmiernego jaka powstawać będzie na oczyszczalni 

przewiduje się zainstalowanie w komorze drugiego urządzenia napowietrzającego identycznego 

do istniejącego na pływakach lub równorzędnego do aeratora typu Hydromiks HY- 2,2 kW,  

zawieszonego  na pływakach. 

 

 

Wytyczne montażowe 

 

Urządzenie napowietrzające zainstalować do ściany bocznej zbiornika zgodnie z wytycznymi 

producenta  

 

Zasilanie w energię elektryczną 

 

Urządzenie zasilić w energię elektryczną z istniejącej rozdzielni.  

 

Sterowanie 

 

• W ogólnym sterowaniu pracą oczyszczalni należy przejąć sygnały pracy obu urządzeń 

napowietrzających do centralnej sterowni z możliwością zdalnego ich załączania i wyłączania  
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• Przewidzieć możliwość miejscowego załączenia i wyłączenia urządzeń 

• Przewidzieć liczniki czasu pracy urządzeń. 

 
 

1.6 WYMAGANIA BUDOWLANE 

Materiały i urządzenia powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.), wymaganiom PFU oraz projektu, co do 

jakości i zgodności. 

 

 

1.7.1 WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIAŁOWE 

1.8. 1.Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży mechanicznej oraz 

standardy jakości wykonania wyposażenia i instalacji. 

1.9.1 Spawy 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 

warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. 

Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy 

posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji 

zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych 

oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy 

zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-

56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie korodujące elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny 

sposób. Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z 
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wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich 

produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią 

warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy. Po ich 

zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inwestora programu. 

Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy wilgotności niższej 

niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od temperatury punktu rosy dla danego 

ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich 

na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na 

powierzchniach konstrukcji występuje rosa. 

Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

1.10. Rurarz 

Wymagania ogólne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym 

przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych 

defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach zadanych 

wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 

pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 

Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane zostaną z 

materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu 

łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, 

aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować 

i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 

zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 
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Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 

ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 

oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy 

ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 

Kształtki przejściowe zostaną zamontowane na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 

jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 

konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana 

do punktu włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm z 

otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że 

jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami 

rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które ciśnienie ma większą 

wartość (o ile w Wymaganiach Szczegółowych nie zapisano inaczej). 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, gdy 

konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również i ta partia 

materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 

odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. Oczyszczenie 

polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów po spawaniu. 

Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów technologicznych, itp. 

zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te 

zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń przedmuchane 

sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania “luzów” na łącznikach rur z uwagi 

na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych i termicznych, 

które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować połączenia elastyczne, 

pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien margines błędu. Rurarz zostanie 

zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw 

była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, 

niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w 
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oparciu o PN. 

Rurociągi stalowe 

Rurociągi stalowe będą rurami bez szwu lub ze szwem. Ciśnienie nominalne dla rur i 

kształtek: PN10 bar. 

Rurociągi stalowe o średnicy wewnętrznej powyżej 80 mm, które zostaną ułożone i zasypane 

ziemią, powinny być pokryte warstwą zabezpieczającą i owinięte materiałem ochronnych, zaś 

rurociągi, które ułożone zostaną w kanałach technologicznych należy jedynie pomalować środkiem 

zabezpieczającym. W obu przypadkach, wewnętrzne powierzchnie rur powinny być pokryte 

środkiem zabezpieczającym na bazie żywic epoksydowych warstwą o grubości nie mniejszej niż 250 

mikrometrów. Warstwa zabezpieczająca położona zostanie również na połączeniach, co uzależnić 

należy od średnicy rury. 

Rurociągi stalowe o średnicach wewnętrznych mniejszych od 80 mm, z wyjątkiem tych, 

którymi transportowany będzie olej, zostaną ocynkowane i pokryte warstwą ochronną. 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN- 0H18N9 

/wg AISI 304/. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Łączenie: 

- montażowe: spawanie 

- z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 10; 

materiał kołnierzy al; wieńce kołnierzowe wywijane z rur. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

- wodę 

- sprężone powietrze 

- wodę z zawiesiną 

Rurociągi z PVC 

Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 

- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe. 

- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 

Materiał rur i kształtek: PVC - wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca 

z odzysku - regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

- woda, 

- woda zanieczyszczona 
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- woda z chlorem 

Łączenie rur i kształtek wykonać za pomocą łączenia kielichowe. 

Łączenie armatury kołnierzowej i bezkołnierzowej za pomocą kołnierzy aluminiowych lub 

stalowe epoksydowane. 

Zasuwy 

Zakłada się, że użyte zostaną zasuwy odcinające dwukołnierzowe, żeliwne typu klinowego z 

miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa. Zasuwy winny mieć gumowany klin, 

trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz prosty przelot umożliwiający swobodny przepływ 

medium. 

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. 

Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji technologicznej w 

pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania automatycznego winy posiadać 

napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. 

Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek 

przekręcania z celu zamknięcia, zgodny ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny być zaopatrzone w obudowy do zasuw 

wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji wodnych. 

Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. 

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 

mm o grubości 150 mm. Zasuwy nosić będą znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. Zasuwy 

zamontowane w instalacji opatrzone zostaną dodatkowymi tabliczkami mosiężnymi z naniesionym 

oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym 

otwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą 

spełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą współpracować. 

Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje wyposażone zostaną w podkładki 

sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 

Przepustnice 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- temperatura pracy: -40 do +120°C, 

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
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- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, 

- trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, 

- pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i muszą 

być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny 

mimośrodowo łożyskowany dysk. 

Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu a ich średnica nie mniejsza niż nominalne 

światło rurociągu. 

Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego lub szarego, ze sprężynującym 

pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału zaakceptowanego przez 

Inwestora, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony pierścieniem mocującym z brązu 

zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego materiału odpornego na korozję. 

Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych 

końcach tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z 

jednolitego materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega 

poluzowaniu się tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, kołków 

(stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach łożyskowych 

które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania. 

Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na przedłużkę 

wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą być wymienialne 

bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. 

Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i przekładnią 

zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy przyłożona ręcznie 

do obwodu koła nie przekracza 200 N. 

Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 

zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 

Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący pozycję tarczy. 

Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch poza całkowitym 

otwarciem i zamknięciem tarczy. 

W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za pomocą 

śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić poluzowanie się 

pierścienia w trakcie pracy. 

Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w tabliczki 

identyfikacyjne. 
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Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi, w 

których są zamontowane. Kołnierze przepustnic wykonane dla PN 10/16 i muszą wytrzymywać 

ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i nakrętki narażone na 

drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o ile nie zostało 

wyspecyfikowane inaczej. 

Należy zastosować przepustnice zaporowe, odcinające bezkołnierzowe do średnicy 0 300 

mm, z napędem ręcznym lub pneumatycznym z centrycznym pojedynczym wałkiem, z 

uszczelnieniem miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10/16. 

Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: 

- kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu 

- wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie 

- łożysko wykonane z brązu 

- obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym, epoksydowym 

- klapa ze stali nierdzewnej 

- uszczelnienie EPDM 

- połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi. 

Zawory odpowietrzające i odgazowujące 

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Powinny być zabezpieczone przed 

pneumatycznym zamknięciem. Powinny zamykać się po całkowitym odprowadzeniu powietrza. 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- temperatura pracy max. 100°C. 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji powinny mieć korpusy wykonane ze stali 

nierdzewnej. Montaż z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych. 

Zawory te będą zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez 

powodowania zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia 

zasysania. Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne 

podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. 

Zawory odpowietrzające wyposażone zostaną w zasuwy lub zawory odcinające. W sytuacji 

wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany ciśnienia, należy 

zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne doprowadzenie 

powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. 

W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego w 
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warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór napowietrzający, dzięki 

któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania ciśnień. 

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą 

posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których zostaną 

zamontowane. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 

siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania rurażu i towarzyszącej armatury we właściwym 

położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane 

niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane opaskami 

lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby ograniczyć do minimum 

stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i zaworach. Wykonawca wskaże na 

rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe są niezbędne do zamocowania instalacji. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być zaprojektowane i wykonane z 

elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje się stosowanie 

elementów odlewanych. 

Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany w miejscach 

przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora. 

Siłowniki pneumatyczne 

Pneumatyczne przepustnice międzykołnierzowe z owierceniem regulacyjne z napędem 

pneumatycznym dwustronnego działania, PN10. Wykonanie materiałowe: korpus: żeliwo szare GG-

25, powłoka epoksydowa, uszczelnienie EPDM, dysk: stal kwasoodporna AISI 304, nie dzielony 

czopowany trzpień ze stali kwasoodpornej AISI304. Napęd pneumatyczny dwustronnego działania: 

ciśnienie sterujące max. 6 bar, konstrukcja z ruchomym jarzmem dla przeniesienia ruchu liniowego 

tłoków na ruch obrotowy wałka. Pozycjoner pneumatyczny: sygnał sterujący 4-20 mA, sygnał 

zwrotny 4-20 mA, zasilanie 24VDC z separacją galwaniczną pozostałych obwodów, możliwość 

przesterowania ręcznego przy zaniku zasilania elektrycznego. 

Skrzynka sygnalizacji pozycji zamknij/otwórz: 2 wyłączniki mechaniczne ze stykiem 

bezpotencjałowym. 
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Pompy wirowe 

Pompy wirowe zastosowane zostaną do transportu wody surowej wody po filtracji, wody 

czystej do płukania i wody czystej do sieci. Zastosowane zostaną pompy o osi poziomej i pionowej. 

Agregaty pompowe będą odpowiednie do przystosowania dla regulacji częstotliwości. Sprawność 

hydrauliczna każdego agregatu nie będzie niższa niż 80% przy wyspecyfikowanej wydajności, to 

znaczy, że stosunek mocy przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie będzie niższy 

niż 0,80. 

Pompy będą odpowiadały wymaganiom technicznym dla pomp odśrodkowych, klasa I, 

według normy PN-ISO 9905. Pompy muszą być wyposażone w podstawę i głowicę z żeliwa szarego. 

Części pompy stykające się z wodą wykonane muszą być ze stali nierdzewnej. 

Pompy będą wyposażone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej, przytwierdzone 

do korpusu pompy. 

Wszystkie części składowe będą zdatne do remontu podczas przeglądu technicznego a 

wszystkie elementy podlegające wymianie muszą być dostępne “na zawołanie”. 

Pompa pochodzić będzie ze standardowego typoszeregu i ma pracować w sposób 

zadowalający w pełnym zakresie przypisanych jej warunków pracy. 

Pompy zostaną dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez Producenta, 

niezbędnymi do bezpiecznej i długotrwałej pracy, takimi jak: zabezpieczenia termiczne, czujniki 

zawilgocenia. 

Pompy i wyposażenie musi być produkowane przez uznanego producenta z 

przedstawicielstwem w Polsce i dysponuje odpowiednim serwisem i magazynem części zamiennych. 

Wykonawca będzie współpracował z dostawcą pomp na etapie opracowywania projektu i 

uzgodni szczegóły doboru pomp po to, aby dobrane pompy były pompami optymalnymi pod 

względem parametrów pracy i kosztów eksploatacji. 

Dmuchawa 

Dmuchawa ma działać na zasadzie dwóch wirników (typu Rootsa) o trzech płatach z 

wbudowanym układem tłumienia drgań (kanały zwrotne, kanały przed wylotem lub inne 

rozwiązanie). Kierunek ruchu powietrza ma być pionowo w dół. Wspomniana wyżej wydajność musi 

być osiągnięta przy maksimum 90% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej 

dmuchawy i przy częstotliwości 50Hz. 

Obudowa dmuchamy musi zawierać komorę bez oleju (cylinder) i smarowany bryzgowo 

rozrząd oraz obudowę łożysk. Komora przenosząca (cylinder) jest oddzielona od rozrządu i 

obudowy łożysk za pomocą uszczelnień labiryntowych ze otwartą neutralną środkową komorą. Wał 

napędowy musi być uszczelniony za pomocą promieniowego uszczelnienia wargowego. 
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Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być w wykonaniu zwartym. Urządzenia 

pomocnicze użyte do wykonania urządzenia muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej 

tłumika wylotowego lub na sztywnej ramie. Rama i tłumik muszą być wykonane jako jedna 

konstrukcja. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie części metalowe. Dmuchawa jest napędzana 

przez silnik elektryczny z napędem bezpośrednim lub z paskiem klinowym. Silnik elektryczny 

trójfazowy 380 VAC. Silnik synchroniczny o obrotach 1500 obr/min lub 3000 obr/min. Silnik 

elektryczny musi mieć zapas mocy co najmniej 15% w porównaniu do maksymalnej mocy na wale 

przy częstotliwości 50 Hz. Silnik elektryczne musi być zabezpieczony przed przeciążeniem 

termicznym. Silnik musi być zamocowany albo na podporze na zawiasach lub na podporze, z 

naprężaczem który zapewnia właściwe napięcie paska bez dodatkowych urządzeń. 

Układ wlotu powietrza zawiera tłumik połączony z filtrem wlotowym. Wszystkie części 

muszą być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. 

Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i łatwą wymianę wkładów 

filtra. 

Dmuchawy muszą znajdować się w osłonach akustycznych. Maksymalny dopuszczalny 

poziom dźwięku na zewnątrz osłony 80 dB. 

Instalacje dozujące 

Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla 

odpowiednich chemikaliów materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być 

dostarczone w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy demontaż w celu 

oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub sklejane, 

należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby umożliwić 

demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować również trójniki i krany 

do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma 

umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów /chemikaliów/ na całej trasie. 

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, 

które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę i 

zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję 

chemiczną. 

Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie oraz 

wymianę części zamiennych. 

Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo - dozująco - pomiarowo - 
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kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i korytek 

należy przedłożyć Inspektor Nadzoru do akceptacji. 

IV. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1.11. TABLICE INFORMACYJNE 

1.11.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać trzy tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do 

sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne muszą być zgodne z: 

- Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie działań 

informacyjnych i promujących działalność Funduszu Spójności, 

- Wytycznymi Instytucji Zarządzającej pn. „Wytyczne do prowadzenia działań 

informujących i promujących dotyczących funduszy Strukturalnych”, 

- Aktualnymi wytycznymi promocji projektów i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej przez 

Instytucję Pośredniczącą. 

1.12. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.12.1. Wstęp 

Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania Projektowanie i 

Wykonawstwo: „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Brojcach” 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 
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1.12.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z PFU. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych Kontraktem) 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren budowy Materiały, 

Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel 

Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części 

składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem Kontraktu jako 

obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym 

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 

stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno- technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

1.12.3. Podstawa wykonania Robót objętych Kontraktem 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

• Akt Umowy, 

• Warunki Szczególne Kontraktu, 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Wykaz Cen/ kosztorys inwestorski. 

1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz 

zawarcia Ubezpieczeń wg zapisów Kontraktu ponosi Wykonawca. 

1.12.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem 
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niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie jest 

wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach 

Kontraktu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów 

Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do 

właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie 1.3.1.4 i 

uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 części opisowej PFU. 

 

1.12.7. Zgodność Robót z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 

Inżyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości docelowe. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie niezbędne części niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

1.12.9. Błędy lub opuszczenia 

Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania 

Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ. 

1.12.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 
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warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem. Jako obowiązujące 

będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm zharmonizowanych oraz 

Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu 

z PFU, w którym są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz 

krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i do stosowania 

ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) decyzje na pobór wody i odprowadzenie, 

c) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń nie związanych z 

infrastruktura drogową, 

d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni 

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, 

winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 

zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowień w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

http://www.pkn.pl/
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1.12.12. Szkolenie 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiającego dotyczące ujęcia i Stacji 

Uzdatniania Wody - zakresu opisanego w niniejszym PFU. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób 

Końcowych i winno obejmować co najmniej: 

• Zasady eksploatacji urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w 

późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Wszystkie 

odpowiednie rysunki i DTR zostaną omówione po to, aby dać personelowi jasny wgląd w: 

• projekt całościowy sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody, 

• montaż wszystkich elementów, 

• procedury obsługi w każdych warunkach, 

• procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia serwisu, 

• środki bezpieczeństwa. 

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. . Pomieszczenia 

przeznaczone do pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane a śmieci i odpadki regularnie usuwane 

z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas 

trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze 

magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach 

zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą 
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utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Zamawiający 

udostępni dostęp do energii elektrycznej. 

1.13. Materiały 

1.13.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 

w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 

Zamawiającego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 

Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub 

deklaracje zgodności. 

1.13.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.13.3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera 

Kontraktu będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.13.4. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki 

i warunki: 

• Kolejność realizacji kontraktu z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

• Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i 

ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie: stanów 
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granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

przejęcia Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie 

Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z 

korzystaniem z mediów w czasie trwania Kontraktu oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy 

po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., 

z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie 

koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W 

okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
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i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 

oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu budowlanego. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 

Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków winny być rozmieszczone 

barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do 

poszczególnych rodzajów Robót winni być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
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podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401, 2003 r.), 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu. 
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e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 

jest umieścić w Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić 

Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych. 

Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania 

robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. 

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące 

muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich 

odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna fotografia, nazwa 

firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 
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Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia. 

Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu 

o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed 

przystąpieniem do Robót.) 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 

prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym 

uzgodnienia z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania 

wód do tych rowów. 

1.14. Kontrola jakości robót 

1.14.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 

kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

1.14.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

1.14.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
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przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

1.14.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.14.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, 

stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg Warunków Kontraktu, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w 

dokumenty. 
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1.14.7. Próby 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą materiały oraz 

wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie 

Prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania 

prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

1.14.8. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z klauzulami Warunków Kontraktu. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przed odbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna 

Wykonawca nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej przekaże 

Zamawiającemu do akceptacji dokumentację powykonawczą, instrukcje eksploatacji oraz pozostałą 

dokumentację niezbędną do przekazania do eksploatacji i użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa miesiące przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich Urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać procedury przygotowania, dobierania 

nastaw i uruchamiania wszystkich Urządzeń. 

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawcę zostaną wydrukowane (nie kopiowane), a 

następnie oprawione w okładki formatu A4. 

Po pozytywnym odbiorze Robót i nie później niż dwa miesiące po podpisaniu Świadectwa 

Przejęcia, zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia robocze wersje poprawionych 

instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji instrukcji eksploatacji. 

Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, 

wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i 

obsługi Urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji jako 

dodatek bądź strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w 

Kontrakcie. 
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1.14.10. Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie 

próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

akredytowanym laboratorium. 

Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą 

brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

1.14.11. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. 

Instrukcje Inżyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Zamawiającego. 

1.14.13. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

6.14.14. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.14.15. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad 

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle: 

1. Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i będzie 

podlegała korektom zgodnie z Kontraktem, 

2. Cena Kontraktowa składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych wymienionych w 

Wykazie Cen. 
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1.15. Przejęcie robót 

1.15.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca 

zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić 

wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

1.15.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier Kontraktu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 5 dni od 

daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

1.15.3. Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia części Robót, 

stwierdzające zakończenie Robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję 

wyznaczoną przez Zamawiającego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

1.15.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Oryginał Dziennika Budowy, 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń, 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, d) datę rozpoczęcia i zakończenia 

Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia Robót. Wszystkie 

zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wymagań 

ustalonych przez Inżyniera Kontraktu. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego 

Przejęcia Robót. 

1.15.5. Cena kontraktowa i płatności 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 

podstawie dokumentów kontraktowych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu 

Cen. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
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Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią. 

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. Koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną robotę w 

Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

1.16. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE, ELEKTRYCZNE I AKPiA 

1.16.1. Zakres Robót 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania projektowanie i 

wykonawstwo: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

postanowieniami Kontraktu. 

 

1.16.9. Przepisy związane 

Rozporządzenia 

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 1085, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 

109/04 poz. 1156). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz. U. Nr 202/2004 poz.2072) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80/1999 poz. 912) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (J.t.: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504; 

zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, 

Nr 96, poz. 959). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych 

warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci 

(Dz.U.2005.2.6) 
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Normy 

PN-IEC 12464-1 Światło i oświetlenie 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia 

PN-IEC 364-4-481:1994 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-1:2000 

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-3:2000 

budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-441:2000 budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach   
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budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-443:1999 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

PN-IEC 60364-4-442:1999 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami 

przy doziemieniach w sieciach wysokiego 

napięcia. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi 

lub łączeniowymi. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Ochrona przed zakłóceniami 

elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-4-45:1999 bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem 

napięcia. 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Stosowanie środków ochrony 

PN-IEC 60364-4-47:2001 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-4-473:1999 bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia 

PN-IEC 60364-4-482:1999 bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-5-51:2000 budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-5-52:2002 budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC 60364-5-523:2001 elektrycznego. Obciążalność prądowa 

długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach   
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budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC 60364-5-534:2003 elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC 60364-5-537:1999 elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Urządzenia do odłączenia 

izolacyjnego i łączenia. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

Instalacje elektryczne w obiektach 

PN-IEC 60364-6-61:2000 budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 

odbiorcze. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia 

PN-IEC 60364-5-559:2003 
elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 

oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące 

PN-IEC 60364-7-701:1999 specjalnych instalacji lub lokalizacji. 

Pomieszczenia wyposażone w wanne lub basen 

natryskowy. 

Ochrona przed piorunowym impulsem 

PN-IEC 61312-2:2003 elektromagnetycznym. Częśc 2: Ekranowanie 

obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 
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uziemienia. 

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Norma SEP N SEP-E-004 

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- 

UŻYTKOWEGO 

Nazwa zadania: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Brocjach ” 

1 Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dostarczone do PFU. 

Pozostałe brakujące dokumenty powinien uzyskać Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane 

winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej 

2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do PFU. 

3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa - ustawy, rozporządzenia, normy, 

instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przestrzeganie przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
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wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

3.1 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały i urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszące 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed 

datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy 

Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania, wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe 

należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić 

rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

3.2 Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem 

Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować 

odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych - Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z 

późniejszymi zmianami. 

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z 

późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami) 

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi 

zmianami) 

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 
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z późniejszymi zmianami) 

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) 

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665) 

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 

351 z późniejszymi zmianami) 

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z późniejszymi 

zamianami 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

(Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
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przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182) 

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z 

późniejszymi zmianami) 

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

27. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary. 

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania 

ogólne. 

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury. 

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki. 

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i 

wyposażenie pomocnicze. 

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do 

stosowania w systemie. 

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury. 

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania. 

40. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 

41. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

42. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

43. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

44. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

45. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

46. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania 

i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

47. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania 

i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

48. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL 

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

52. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK. 

53. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK. 
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54. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK. 

55. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 

56. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK. 

57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. 

58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK. 

59. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK. 

60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 

61. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. 

UWAGA: Powyższy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania prac 

4 Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

4.1 Kopia mapy zasadniczej 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapę do 

celów projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycję planu zagospodarowania terenu. 

4.2 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje 

niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską. 

4.3 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację 

ewentualnej zieleni kolidującej z wykonanymi robotami budowlanymi na swój koszt i ryzyko, 

uzyskać zgodę na ewentualne wycinki oraz pokryć wszelkie wynikające z tego koszty. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod kątem 

kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu. 

4.4 Pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje się za ujęte w cenie 

oferty. 

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących 

obiektów, które w ramach Kontraktu mają być wykorzystane, modernizowane lub są z robotami 

związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do 

opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. 
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4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 

Kontraktem zostały szczegółowo opisane w części I PFU. Wszelkie elementy metalowe pochodzące 

z demontaży urządzeń i przewodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu w miejscu wskazanym 

przez niego, a pozostałe odpady budowlane zostaną poddane utylizacji przez Wykonawcę. 

Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na 

bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robót 

5 Załączniki: 

- kosztorysy 

- część graficzna 

 


