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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogolne
1.0 _WSEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymaganidrogodnosz sie do wymagéa
wspolnych dla poszczegolnych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robot, ktére zostapwykonane w ramach

zadania : Budowa sieci wodoaigowej z przylaczami na odcinku Czartajew —
Rogawka gm. Siemiatycze

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako czs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specydjgd echniczi nalezy
odczyta i rozumie& w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robdt obgtych Specyfikacj techniczm.

1.3.1 Wymagania ogoélne nalg rozumie i stosowa& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi
D.00.00.00 Wymagania ogolne
D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. | — IV ( bogami
przygotowawczymi )
D.02.01.01 Monta rurocggow, podiczen indywidualnych.

1.4 Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia wyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione pagjinalery rozumie w
kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany,siazbrojenia terenu.

1.4.2. Roboty budowlane - nalgy przez to rozumiebudow a take prace
polegajce na montau, modernizacji, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3 Teren budowy - nalg/ przez to rozumieprzestrze, w ktorej
prowadzonegroboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez urgdzenia
zaplecza budowy.

1.4.4 Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z



wszelkimi uradzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem robot.

1.4.5. Kierownik budowy - 0soba wyznaczona przez Wykonawc
upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.

1.4.6. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumiepozwolenie na budogv
wraz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioru robot
czesciowych i kaacowych, rysunki ( w miar
potrzeb operaty geodezyjne, ddia obmiarow).

1.4.7. Dokumentacji nalezy przez to rozumiedokumentagj budowy
powykonawczej -z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Aprobacie techniczne - naley przez to rozumiepozytywry ocere
techniczia wyrobu, stwierdzaja jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Materiaty - wszelkie tworzywa niedhe do wykonania
robo6t zgodnie z dokumentagprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Irxyniera ( Inspektora nadzoru).

1.4.10. Odpowiednia zgodnd¢ zgodndad¢ wykonywanych robét z
( bliska) - dopuszczalnymi tolerancjami, az@di przedziat
tolerancji nie zostat okékony- z przecgtnymi.

1.4.11. Polecenie Irzyniera wszelkie polecenia przekazywane przez
(Inspektora nadzoru) - Inzyniera w formie pisemnej dotygze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z
przeprowadzeniem budowy.

1.4.12 Projektant - uprawniona osoba pravuiefizyczna lgdaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.13 Przeszkoda naturalné - elementrodowiska naturalnego, stanawy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.

1.5 Ogdblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj projektows, Specyfikacy Techniczg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajcy, w terminie okrdonym w danych Kontraktowych, przei@Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Tiicane;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili khcowej.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny
koszt (odbiér tych robo6t - przez przedstawicielavRdowego Grodka Dokumentacji
Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
1.5.2.1 Wykaz dokumentow do przekazania Wykonawcy po praganmu Kontraktu:

a) Projekt budowlany sieci wodagjowej z przydczami na odcinku Czartajew -
Rogawka gm. Siemiatycze — 1 egz.
b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumendit. 1.5.1. — 1 egz.

1.5.3 Zgodnaéé robot z dokumentacp projektowa i Specyfikacjg Techniczm.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczrea aodatkowe dokumenty
przekazane przez zamawieggo Wykonawcy stanowrczes¢ Kontraktu a wymagania
wyszczegolnione cliby w jednym z nichgobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiasiyiadomt Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z Dokumentag;j
Projektowy i Specyfikacy Techniczig. Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznejdola uwazane za wartei docelowe, od ktoérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok§enego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndc¢ z okrelonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikag Techniczi i wptynie to na nie zadawalgy jakos¢é elementu
budowli, to takie materiatydualg niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowzany na terenie budowy do utrzymania ruchu pubégonw
okresie trwania realizacji Kontraktu do zakd@czenia i odbioru kicowego robét.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektonsadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdi@ drogi i organem zaszlzagcym
ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczeo®t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma biezaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieagkva i ochrony zdrowia.



1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego gdzy innymi:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie kroki majce na celu stosowanieegio norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca przestrze§dedzie przepisOw przeciwgarowych, utrzymywasprawny
Sprzt przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne skltadowaneda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie stratyvgdowane paarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpQy¢ dopuszczone do
uzytku.

1.5.8 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak rurami, kable, sieci wodoggowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, dmlacych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenia informaciji,
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo, w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzetyem
instalacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane peagz giziatania uszkodzenia
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych Wwudoentach lub wskazanych przez
wiasciciela urzdzen.

1.5.9Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia
uzywane od daty rozpoegia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasuhawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob aby budowla lub jej elarbgty w

zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbiofic&aego. Jeeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to nkepenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

2.0

2.1

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejskie oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zwzane z

robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&aw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odngnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb agty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY
Zrodta wytwarzania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymieem wykorzystania jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedszczegotowe informacije
dotyczce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw | odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnyclenzbdw danegdrddta nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadia w sposéb ggty spetni wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robot.

2.2 Wpykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na

2.2

pozyskanie materiatéw z jakichkolwiékddet miejscowych wgczapc w tozrodta
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowane
przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakichkolwiekrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniakigi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcezypiracaniu stanu terenu
przy ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop&derenu budowy lub innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksfaogzrodet miejscowych duzie
zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obgemjgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatdw.

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow magby¢ pobrane w celu sprawdzenia ich ydiavosci. Wyniki tych
kontroli bedg podstavy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.



W przypadku, gdy Inspektor nadzoredizie przeprowadzat inspekojy wytworni beda

zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor nadzorugdazie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzeniakgp

b) Inspektor nadzorugazie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi
wytworni gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, dla ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy ngycie tych materiatow do innych robot
niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychiariatow zostanie przewadciowany
przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduipic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko iczsi z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyglla one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, uszkodzeniem,
zachowaty swaj jakasé i1 wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zaaahiem warunkéw podanych
przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna przewiduje mdiwosc¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wylk@mych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze,agmniej 3 tygodnie przedzyciem
materiatu albo w okresie dtazym, jeeli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych
przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.0 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robét zaakoemnym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalev dokumentach spgz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy dacy.



4.0

5.0

5.1

6.0

6.1

Powinien by zgodny z normami ochrortyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢nizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontieak

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusdrgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bda usungte z terenu budowy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigétinie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robotichezgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektergamizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwo jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét zostanezeli wymaga tego edzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wyscikaorzez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawe od odpowiedzialnéei za ich doktadn.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzuceniu materiatow i elementéw
robot keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakaig&umentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej a t&kw normach i wytycznych ( producentéw
materiatéw i uradzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki badaé materiatow i

robot, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dodwiadczenie z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na
rozwazarng kweste.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Program zapewnienia jakdci ( PZJ ).



6.2

6.3.

6.4.

6.5.

Do obowizkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiej
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentgpjojektows, Specyfikacj Techniczrg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingpeknadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) cz¢s¢ 0goln opisowy:
- organizacji wykonania robét, w tym terminy i spby prowadzenia robot,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniemtyob6
- przepisy BHP,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow,
b) czs¢ szczegotow opisowy dla kazdego asortymentu robot ( roboty ziemne,
montaowe ).

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét &dzie takke sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggng¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do badamateriatéw oraz robat.
Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikatgchnicznej. Minimalne
wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkvae Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem baaaterialow robot
ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptewazez
Inspektora nadzoru.

Przez przysipieniem do badalub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzor
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badafa.wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie rapsredvynikami bada
jak najszybciej, nie paniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.



6.6.

6.7.

Do celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst fgo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteniatow uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay |
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systiekontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrsé materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacii
Technicznej na podstawie wynikow bad#ostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od
Wykonawcy na swoj koszt. Zeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci WykonaWwib zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkah bada, albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatéw robot z dokumentacj
projektowy i Specyfikacy Techniczg. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

Atesty jakosci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdw przez WykonawgInspektor nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta stwierdgaj ich peta

zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez Specyfikacjechnicza,
kazda partia dostarczona do rob@tlbie posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami badawykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z Specyfikacji Technicznej to
takie materiaty lub urgdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovaazujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaawgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w DziearBkdowy lgda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpiesgiva ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowyz#yazapis w Dzienniku Budowyechzie
opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatssmap podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska#diowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgatechnilg, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnymi
numerami zajcznika i opatrzone dai podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy naky wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakeci (PZJ) i
harmonograméw robat,

- terminy rozpocgeia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot.

- przebieg robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty gdgenia wstrzymania robot z podaniem
powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robot zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
koncowych i kaxcowych odbioréw robat,

- wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperagupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsm
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnac¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych geotechyick ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotycice czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych prized
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyce sposobu wykonywania zabezpiecrabot,

- dane dotycxce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowpiadaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przedi@zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjpea nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polece
Wykonawcy robat.

6.7.2 Ksega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robséprowadza siw sposob
ciggty w jednostkach przygtych w wycenionym kosztorysie i wpisuje dodgiiobmiaru —
lub do protokétow odbioréw ezciowych.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych, nagiujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizgggadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania terenu budowy,
¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzeciminénumowy cywilno — prawne,
d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokoty z narad,
f/ korespondencja na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.
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7.0

7.1

7.2

7.3

8.0

8.1

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugnj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy Techniczig w jednostkach w wycenionym
kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powanaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru apnmiej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej veSgikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru riampe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Dlugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wigiwe dla danych robotnie wymagdggo inaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diug@é pomiaru przezredni przekrdj. lléci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowogda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiem Specyfikacji Technicznej.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzdg przeprowadzane przedgéziowym lub kaxcowym odbiorem roboét, a tak

w przypadku wysipowania dhiaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzeagrzed ich zakaczeniem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczends lvykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub gbpsci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rmpog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do Ks¢gi Obmiardéw, ktérego wzor
zostanie dajczony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét.
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8.2

8.3

8.4

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty pemdp etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru paziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b/ odbiorowi czsciowemu,

c/ odbiorowi kaacowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ).

Odbiory robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére dalszym procesie realiadegm zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego
postpu robo6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraoad

Odbiér kzdzie przeprowadzany niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadorientym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw ewentualnych bada konfrontacji z
dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze rob6t zaniksich.

Odbiér kaicowy robot.

Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci, terminowdci | wartgsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow®do odbioru kécowego lgdzie stwierdzone
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior kacowy robét nagipi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robdt i przycia
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow badapomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robot
z dokumentagjprojektowy i Specyfikacy Techniczg. W toku odbioru kacowego robot
komisja zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania retzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonanych robét w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejkwrdentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej z uwzglnieniem tolerancji i nie ma to wkszego wptywu na
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8.5

8.6

9.0

cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokonagoef, oceniajc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wyméagazyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kaacowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokét odbioru
koncowego robo6t sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobaygany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaazunzy odbiorze robét zanilgaych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

- Dziennik Budowy ,

- wyniki pomiarow i prob,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robot,

- wykaz przyiczy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kpda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghcych wyznacza komisja.

Odbiodr ostateczny ( pogwarancyjny).

Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na acerykonanych robét zwzanych z
usungciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostatecznyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykaaw
Cena pozycji bdzie uwzgtdniat wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg¢ sé
na jej wykonanie oki&one dla tej roboty w pkt. 9.0, Specyfikacji Teatunej i
dokumentaciji projektowe;.
Cena kdzie obejmowé:
- robocizr bezpdredng,
- warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztem ich zakup,
- wartg¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniagpma teren
budowy i z powrotem i demortana stanowisku pracy ),
- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogtz
- ptace personelu i kierownictwa budowy, practkéw nadzoru,
- koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@dzenie energii
i wody, budowa drég dojazdowych, itp. ),
- koszty dotycgce oznakowania robét,
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- opfaty za dzielawe placow i bocznic,
- ekspertyzy dotyare wykonywanych robdét,
- ubezpieczenia oraz koszty zgtu przedsibiorstwa Wykonawcy.

- koszty zwiazane z czasowym zgjiem pasa drogowego, PKP oraz zz@ine z
pozostawieniem ugzlzer w pasie drogowym ( kolejowym ) przywrécenie nawami
do stanu pierwotnego,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z ob@&ujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaag pozycg ryczattowa jest
ostateczna i wyklucza mltwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robétoioh
ta pozycp kosztorysowa.

Ceny ryczaltowe to:

- cena wykonania 1 mb sieci woglgowej PE RC @ 160 mm ,
- cena wykonania 1 mb sieci wogigowe] PERC @ 110 mm
- cena wykonania 1 mb pragka : PERC @ 32 mm

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kal — IV
( z robotami przygotowawczymi )

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacjpsvymagania dotycgce wykonana i odbioru robot zgwianych
z wykonaniem i zasypaniem wykopow, przywrocenienerdo stanu pierwotnego.

Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikaci Techniczm.

Ustalenia dotyczce w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotygrowadzenia robot
ziemnych z przywrdceniem terenu do stanu pierwaineg
( odbudowa ):

- tyczenie trasy rurogju i odtworzenie punktow wysokcowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnymsjpartem na odlegédé 1 km urobku
gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowdz gruntu zagzczanego ( ik do wymiany ),

- zasypanie wykopOw z zegyczanie,

- uporzdkowanie trasy,

- rozbibérka elementéw drogi.

Ogoblne warunki robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatow wykonywanych robot
oraz za ich zgodr6 z dokumentagjSST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci.

Przy wykonywaniu i odbiorze robdét naleprzeprowadzi nastpujace badania:
a/ sprawdzenie zgodfm z dokumentagjtechnicza,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

c/ sprawdzenie stopnia zsgczenia gruntu,

Przepisy zwjzane.

PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. &lenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN — 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlaNymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN —72/8932 — 01 - Budowle drogowe i jmMe. Roboty ziemne.

PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Baaaolowe.

PN — 81/B — 04481 - Grunty budowlane. &dad prébek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.02.01.01 Montarurociggow i podiaczei indywidualnych.

WSTEP.
Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem sieci wodggowej:

- sig€ wydatkupca,

- podjczenia indywidualne.

Ogolne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczig i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca w trakcie robo6t jest odpowiedzialny zagieczéstwo ruchu drogowego i
0s06b trzecich w olgbie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowaadzea
ostrzegawczych i zabezpieczajch na przekazanym terenie budowy.

MATERIALY.

Materiaty dostarczone na budeWarmatura ) powinny posiaélatest producenta, kdy
odcinek rury powinien hywiasciwie oznakowany w trwaty sposob — rok produkciji,
grubas¢ scianki rury, znak wytwaorni.

Transport i sktadowanie.

Transport i sktadowanie powinno odbyisie zgodnie z instrukeji zaleceniami
producenta.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz i tgczenie elementéw powinno odbyévsic zgodnie z dokumentacja technigzn
instrukcp producenta, warunkami technicznymi i zaleceniampektora nadzoru.
Przed ut@eniu rurocagow naley wykona podsypls z piasku o gr. 10 mm.

KONTROLA JAKO SCI.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow, sprawadz¢dne posadowienia, prawidtoo
pofaczen.

Sprawdzt prawidtowa¢ obsypki | zagszczenie wokét rur.

Przepisy zwgzane

BN-83/8836 — 02 - Roboty ziemne i zanikowe dla sieci
wodociggowej z przydczami.

PN —82/B — 10725 - Wodagi, przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —-92/B - 01706 - Zaglienia przewodow wodoggowych.

PN —81/B — 10725 Préby szczelndi.

BN — 82/9192 - 06

PN — 62/B-09700 - Oznakowanie wodguii armatury.

PN — B — 02864 - Ochrona przeciwpa@arowa.
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