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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specytikacja Techniczna

SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

I'TB — Instytut Techniki Budowlane;

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenistwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét przy termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza
1-9 w Tarnowskich Gérach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1 1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspélne dla robot
budowlanych objetych  specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1 Robét rozbiérkowych

- rynien i rur spustowych wraz z obrobkami blacharskimi

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j



1.3.2 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe;j

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej

1.3.3 Instalowanie okien 1 drzwi

- Wymiana okiendrewnianych na PCV

- montaz 1 wymiana parapetow okiennych - zewnetrznych

1.3.4 Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji cieplnej stropu nad ostatnig kondygnacja z welny mineralnej gr.19 cm

- izolacje cieplne $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm

- izolacja cieplna stropu nad piwnica styropianem gr. 10cm

1.3.6 Pokrywanie $cian

- wyprawa elewacyjna $cian zewnetrznych

- malowanie dwukrotnie farbg silikatowa $cian zewngtrznych.

1.4. Okreélenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowl¢ stanowigca calos§é techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
1 dach.

1.4.3 budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem

malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢Sci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoéw przemystowych 1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych si¢ na catosé
uzytkowa.

1.4.4 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

d) tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe 1
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e¢) budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

f) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

@) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

h) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1) terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

j) prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

k) pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

m) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.17 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18 wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calo$¢ uzytkowa.
1.4.20 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nt 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21 obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22 oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23 drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26 rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicoéw 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27 laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan 1 préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28 materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.4.30 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33 cz¢sci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania
1 przekazania do eksploataciji

1.4.34 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35 grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowienr (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 1., z p6zn. zm.).

1.4.36 inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.37 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okredlajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspodlzaleznosé czynnosci
obslugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne 1 bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38 istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39 normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.40 przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.41 robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopienl scalenia robot.
1.4.42 Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda miejsce
podiaczenia do instalacji ekektrycznej oraz punkt czerpania wody, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢§¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegbélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na

dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku

rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci

wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub

opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows

1 SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy

materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W

przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy

zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
6



pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu,materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostale materialy
budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz



proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogodlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w haldy i1
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie 1 skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ 1 wlasciwosé do robot 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny

8



koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowe;j 1 graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za

jako$¢  zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowa, wymaganiami SST, PZ]J, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu

1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot

bedq oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w

SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilos¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja

1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

1 wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1
prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow 1 robét z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1/posiadaja certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99),,
2/posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polskq Norma lub aprobata techniczna,

- w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 98).
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
1/ Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywacé w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,
* przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  trakcie
wykonywania robot,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnient do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
2/ Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw roboét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdow, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
4/ Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1-3, nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,
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b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoly odbioru robét,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

5/ Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét 1 terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilodci rob6t 1 materiatlow

Zasady okreslania ilo$ci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KINR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okredlonymi w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi 1 zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgs$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu, po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych
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zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST 1 uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilodci 1 jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru cze$ciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koficowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w  obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1/ dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2/ szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
3/ protokoly odbiotéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4/ protokoly odbioréw cze¢sciowych,
5/ recepty i ustalenia technologiczne,
6/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
7/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),
8/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),
9/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towatrzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, os§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom
urzadzen,
10/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11/ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancii.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu 2z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny
robét(koncowy) robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczaltowo podstawsa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycit
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajacych z postepu robot,
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa
ruchu,
¢/ oplaty/dzierzawy terenu,
d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, batier, oznakowan
i drenazu,
f/ tymczasowg przebudowe urzadzeni obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a/ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 Swiatet,
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a/ usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 20806).
10.2. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1120).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SST -1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI

(Kod CPV 4511000-1)
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
1.1.Przedmiot specyfikacjt
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych
zwigzanych z termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 13 B,C
w Tarnowskich Gorach
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbidrkowych 1
ziemnych przewidzianych w przedmiarze robot.
1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbiérkowych
1 ziemnych:
rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi
— demontaz stolarki okiennej
- wywoz i unieszkodliwienie gruzu
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1.4.0Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
Ogdlna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robét zwiazanych z wykonywaniem elementow
wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace
informacije:
1. 6. 1 Harmonogram i kolejnos¢ prac.
MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p4.
2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki
rury spustowe wraz z obrébkami blacharskimi
- stolarka okienna
- gruz budowlany.
3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5
3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacji umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla
zastosowania 1 nie moze pogarszac jakosci i wykonania robét 1 przepisow BIOZ. Musi on odpowiadaé
wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie wykonawcy oraz spelnia¢ wymagania wymienione W
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych dla okreslonych robot.
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.
4.2 Transport materiatow
Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci
pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakoniczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla
zastosowania 1 nie wplywaé ujemnie na jakosé
robét i transportowanych materialéw. Zaladunek, transport 1 rozladunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robot
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktérym
prowadzone s roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Zabronione jest prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é
przewrocenia czedci konstrukeji obiektu przez wiatr. Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych
zabronione jest przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie
robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé
zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. W czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.
- Rozebranie pokry¢, rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz przygotowanie blach
z rozbiérki do dalszego uzytku
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Wyszczegdlnienie robot:
1. Ostrozne rozebranie, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
2. Wykucie z muru o$cieznic okien drewnianych
3. Posegregowanie blachy 1 innych materialéw na nadajace si¢ i nie nadajace si¢ do dalszego uzytku.
4. Ztozenie materialéw we wskazanym miejscu.
5. Oczyszczenie podloza z gwozdzi 1 wkretow.
6. Wyprostowanie, poobcinanie zniszczonych brzegéw 1 zalozenie blachy we wskazanym miejscu bez
wzgledu na grubosé blachy.
- Roboty rozbiérkowe:
- rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi
- demontaz stolarki okiennej
- zbicie tynkéw wewnetrznych
5.3.Wykonanie robot
Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie, Przy rozleglych rozbidrkach konstrukeyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenie.
6.Kontrola jakosci robot:
Sprawdzanie wykonania ilodci i rodzaju robét na podstawie przedmiaru robot
a) Sprawdzenie robot pomiarowych za pomoca tasm
b) Uporzadkowanie terenu,
c) Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukoniczeniu nalezy sporzadzi¢ protokd! potwierdzony przez nadzor techniczny inwestora.
7.0Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa do dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m 2 obrobki blacharskie, 1 m rynny dachowe, 1 m rury spustowe, 1m2 otworéw okiennych
1 drzwiowych, 1m2 pokrycia $cian, 1m2 izolacji cieplnej, 1m3 rozbiorki elementéw betonowych, 1m3
wykopow.
8.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru podano w OST
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét, na podstawie:
a) protokoléw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot,
b) z odbioru konicowego robot nalezy sporzadzi¢ protokét w ktérym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢
wpisany do dziennika Budowy o ile jest wymagany.
Ocena wynikéw odbioru :
a)jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejsza
specyfikacja daly wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacii,
b)w przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaly
dokonane poprawki doprowadzajace stan robo6t do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami niniejsze;
specyfikacii,
c)roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami specyfikacji powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego nalezy
sporzadzi¢ nowy protokél odbioru koncowego robot.
9.Podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST WO.00.00.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST
10. Przepisy 1 normy :
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr .243, poz.1623 z pézn. zm.)
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.07.03 w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.08.30 w sprawie warunkéw 1 trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
(Dz.U. Nr 198, poz.2043)

6. Ustawa z dnia 2004.04.16 Wyroby budowlane (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

7. Ustawa z dnia 1996.09.13 Utrzymanie czystosci 1 porzadku w gminach (Dz.U. Nr132,.poz 622)

8. Ustawa z dnia 2001.04.27 o Odpadach (Dz.U.01.62.628 ).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz.1200).

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje
sig, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz.U. Nr 128, poz.1347).

SST-2
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéow
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wbudowania i odbioru
stolarki okiennej  wykonanej w ramach robot zwigzanych 2z termomodernizacja budynku
wielorodzinnym przy ul. Ko$ciuszki 13B,C w Tarnowskich Gorach
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1:1
1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki budowlanej, tj.
okien z wysokoudarowego PCV oraz drzwi zewngtrznych Al
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacji, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 1 28 Ustawy Prawo Budowlane.
2. MATERIALY.
2.1. Wyroby stolarki budowlane;.
2.1.1 Okna z wysokoudarowego PCV jednoramowyce, dwuszybowe, dwudzielne z zachowaniem
istniejacego podziatu. Okna z ksztaltownikow PCV koloru bialego
- uszczelki koloru biatego
- profil piecciokomorowy o szerokosci nie wigkszej niz 68 mm
- wzmocnienia stalowe we wszystkich profilach oscieznicy, skrzydel i stupkéw
- wzmocnienia o$cieznicy w ksztalcie zamknietego prostokata
- wzmocnienia skrecane z profilem PCV maksimum co 30 cm
- ryglowanie skrzydia do ramy minimum co 81 cm
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- zawias gorny mocowany we wrebie skrzydla

- skrzydto rozwierno-uchylne wyposazone w funkcje mikrowentylacji

- skrzydlo rozwierno-uchylne wyposazone w blokade blednego potozenia klamki

- okno o wspétczynniku K=1,1 W/m2K z ramka o podwyzszonej izolacji cieplnej (nie aluminiowa)

- uszczelnienie rama-skrzydlo - zestaw 2 uszczelek przylgowych

- dwa otwory odwodnieniowe z zadlepkami na skrzydlo

- maskowanie rowka listwy przyszybowej w dolnym ramiaku oscieznicy.

2.1.2 Drzwi aluminiowe zewnetrzne - §lusarka wykonana z profili, z przekladka termiczng (dla
przegrod zewnetrznych) o szerokosci 16 mm (proste 1 w ksztalcie omegt), Gleboko$¢ ksztattownikéw,
dla oscieznic i skrzydel, wynosi 52-60 mm, uszczelki przylgowe wewnetrzne 1
srodkowe z EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2, malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, do wyboru kolory z palety RAL — uzgodnione z Zamawiajacym

- szklenie bezpieczne (2 x float 3mm + 1 warstwa folii) klasa O2, o izolacyjnosci k = 1,1W/m2K,

- okucia np. fapim lub réwnowazne.

2.1.5 Kontrola jako$ci 1 odbiér wyrobow stolarskich.

a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88 / B-10085 dla
stolarki okiennej 1 drzwiowej,

b) dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

-sprawno$¢ dziatania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

c) dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw glownych, szczegétowych 1 luzéw(skrzydel i elementéw
ruchomych) nalezy poréwnac wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w opracowaniu 1 normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej - w dokumentacji
technicznej(stwierdzenie zgodno$ci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchyltki podane
w tabl. 2-11 2-2).

Tablica 2-1. Dopuszczalne: wymiary luzéw i odchylek w stykach elementéw stolarskich

Warto$¢ luzu i odchylek [mm]
Okien Drzwi Wrot
i drzwi
Micisce Tuzd balkonowych,
lejsee tuzow naswietli, plytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
okien
przesuwnych
Luzy Miedzy
skrzydtami +2 +2 +2 +2 1014 1014
Miedzy
skrzydtami 1 1 1 1 5 5
a
o$cieznica

Tablica 2-2. Odchytki wymiaréw stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

'Wymiary tolerowane [Okien i drzwi Skrzydet Wrot
drzwi plytowych |klepkowych [Desko z klepkowyh |Klepkowych |deskowa
balkonowych wych listew cieplonych  |nych
Wymiar zewnetrzny +5 +5 +5 +5 - +5 +5 +5
oscieznicy lub
krosna
Oscieznica [Do 1 m 2 2 2 - - - - -
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lub Powyzej [+3 ) -3 4 _ g 6 e
krosnow |1
Swietle m
Roéznica Do1m 1 1 1 1 - - - -
dlugosci
przeciwlegly
ch
elementéw —
oscieznicy  [FOWYZ€] |2 2 2 2 - - - -
mierzona w
Swietle m
Skrzydlo  [Szerokos |- 1 > _ _ N i -
we wrebie  [€
do 1m
Powyz |- =2 =3 =2 =8 - - _
cj1m
Wysoko$ 2 5 +5 =10 +10-5 +10-5 =8
C
powyzcj
1
m
Roznica Dolm |2 " _ _ _ R B B
dlugosci 1do2m|3 3 3 4 _ _ _ _
przekatnych Powyzej 3 4 4 5 - - i i
skrzydel we |p
'wrebnie o
'wymiarach
Przekroje  [Szer.do 1+ 1 1 B -3 =) ) )
elementéw |20 mm
Powyzej |2 2 - N 3 -3 -3
50mm
Gr.do |+1 =1 _ _ 3 ) =2 =2
40mm
Powyzej ] +1 =2 =2 =2 =2 -2
40mm
Grubos¢ skrzydlta | =1 =2 =2 3 =D D )

e) Dla stwierdzenia prawidlowosci wykonania wyrobu i jego szczegéléw konstrukcyjnych nalezy
porownaé wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:

- jakoSci robét stolarskich z PN-8$/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej, wilgotnosci
drewna,

- szczegolow konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,

- rozmieszczenie okud, ich wielkosci 1 ilosci wg norm przedmiotowych na wyrob, oszklenia,- pokrycia
powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

f) sprawdzanie sprawnosci dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué
nalezy

dokona¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamknigcie skrzydel oraz uruchomienie mechanizméw okué
zgodnie z normami na metody badan okien 1 drzwi.

e) skladowanie stolarki — wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w sposéb zapewniajacy
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi; podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i réwne; wyroby nalezy uklada¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn

1 sprzetu gwarantujacych wlasciwa tj. spelniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.
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Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie
tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi 1 innych ostrych elementéw.
Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy laczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos$¢ i zwartosé
tadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

a) Stolarka okienni moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub ,,w”” osciezu bez wegarkdw.

b) Odcieza bezwegarkowe, wystepujace w Scianach murowanych z bloczkéw 2z  betondéw
komorkowych, cegly kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spelnione byly
wymagania z punktu widzenia zamocowania -okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem a oScieznica.

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza.

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 2-4.

Tablica 2-4.
Rodzaj Sciany i Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica
sposob wykonania Dtlugosci przekatnych
oscieza szeroko$é wysokos¢ [mm]
Prefabrykowane $ciany +7 +3 10
wielkowymiarowe, -3
wyprawy pocienione
Prefabrykowane =6 4 Nie sprawdza si¢
Sciany pasmowe,
wyprawy pocienione
Sciany murowane, +10 +10 10
wyprawa tynkowa

5.2 Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;.

- Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabl. 2-5.

Tablica 2-5.
\Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba Rozmieszczenie punktéw mocowania
wysoko$é Szerokos¢ punktow W nadprozu i progu Na stojaku
mocowania
Do Do 150 4 Nie mocuje sie
150 150-200 6 Po 1 punkcie w
nadprozu i progu w 1 Kazdy stojak w 2 punktach w
szerokosci okna odlegtosci ok. 33 cm od
Powyzej 8 Po 2 punkty w nadprozu i progu  [nadproza i ok. 35cm od progu
200 rozmieszczone
symetrycznie w odleglosciach od
pionowej krawedzi oscieza,
réwnej 1/3 szerokosci okna
Powyzej 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢ Kazdy stojak w 3 punktach:
150-200 8 Po 1 punkcie w - w odleglosci 33cm od
nadprozu i progu w 1 nadproza
szeroko$ci okna - w 1 wysokosci
Powyzej 10 Po 2 punkty w nadprozu i progu, |- w odleglosci 33cm od dolnej
200 rozmieszczone czescl okien
symetrycznie w odleglosciach od
pionowych krawedzi
oScieza, rownych 1/3
szerokosci

5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o$ciezu.
- w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienna na podktadkach lub listwach.

- w zaleznodci od rodzaju lacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy obsadzic

w sposob trwaly ich elementy kotwiace w odciezach.
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- uszczelnienie okna w o$ciezach bezwegarkowych styk odcieznicy z oéciezem nalezy po zewnetrznej
stronie okna wypelni¢ kitem trwale plastycznym; a na pozostalej szerokosci oScieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigcksze niz 2mm na 1 wysokosci
okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wicksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3mm- do 2m; 4mm-powyzej 2m dlugosci
przekatne;j.
- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydel przy
otwieraniu i zamykaniu.
- Okna powinny by¢ mocowane w otworze na dyble, kolki rozporowe lub specjalne kotwy.
- mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej ktéra catkowicie wypetnia szczeling miedzy murem a
oscieznicy jest niewladciwe.
- Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do o$cieza jest zabronione.
- Osadzanie parapetéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy
wykué¢ w pionowych powierzchniach o$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie
wyréwnac zaprawa mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia 1 osadzi¢ parapet
na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z oSciezem po ich
uszczelnieniu, po obu stronach okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami
przyoscieznicowymi przybitymi do oscieznicy.
- Po osadzeniu okna nalezy wykona¢ obrébki blacharskie dokladnie umocowane we wrebie progu
oscieznicy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci robot opisano w punkcie 5.3.,5.4.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdzial 10 -Stolarka. Zalozenia szczegdtowe
p.2.2.,
2:5. Jednostka obmiarows jest:
- Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewngetrzne i zewnetrzne oraz skrzydia drzwiowe- m2
8.ODBIOR ROBOT
Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state. Odbior
osadzenia o$cieznic powinien by¢ przeprowadzony przed otynkowaniem osciezy lub $cian.
- Oécieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywac luzéw w miejscach polaczen z murem.
- Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien 1 drzwi jednoskrzydlowych nie moga by¢ wigksze niz
3mm, a dwuskrzydtowych - 6mm.
- Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywac zadnych
luzéw.
- Otwarte skrzydla drzwiowe lub okienne nie moga same si¢ zamykac.
- Szczelno$¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicy
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm: Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie
wyciagnac bez zerwania ,okno uznaje si¢ za szczelne.
- Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaly. Okucia wpuszczane nie moga
wystawac ponad powierzchnie drewna.
- Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.
- Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien 1 drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii
PVC, uszczelek i okud.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawg platnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacia.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy, §wiadectwa, wytyczne 1 instrukcje.
DZ.U. nr 75/2002 - ,, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,,
e ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom I ,,Budownictwo
ogolne"
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* PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
* 10.2 Materialy pomocnicze. ,,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996t.

SST - 3
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU BLACHA, KONSTRUKCJE DACHOWE,
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY I RURY SPUSTOWE
(Kod CPV 452261000-4)

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru pokryé
dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przewidzianymi
do wykonania w ramach robét budowlanych przy termomodernizacji budynku mieszklanym
wielorodzinnym przy ul. Kosciuszki 13B,C w Tarnowskich Goérach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blachg dachéwkowsa wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku ujete w przedmiarze robét stanowiacy
zalacznik do niniejszej specyfikacii:

1.4. Okreélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos§¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
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Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Blachy ptlaskie powlekane:

a) blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
o wym.1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.2. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi
25 mikrometréow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powlokg epoksydows 10 mikrometréw.
2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniowa, pokryte
powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwa pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm.

2.2.4. Gasiory wykonane z blachy powlekanej powtokami poliestrowymi grubosci 0,5-0,7 dt. 2000mm
2.2.5. Kominki wentylacyjne z izolacja cieplna wykonane z blachy powlekanej powlokami
poliestrowymi grubosci 0,5-0,7

2.2.6. Rynny i rury spustowe z tworzyw sztucznych PCV

2.2.77. Papa termozgrzewalna SBS 250 gr. 5.2mm

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialéw 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3 SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne”’pkt3

3.2.5prz¢t do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

- Nozyce do cigcia blach plaskich i profilowanych

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

42.1. Do transportu materialéw 1 urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziome;
wzdluz srodka transportu. Jezeli dlugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dlugosé
pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- 1 wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z lat powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- ré6wno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnig
deskowania a tata kontrolna o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowej),
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- rownos¢ plaszczyzny polaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z tat) lub 3 platwiach (przy podkladzie z platwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okolo 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materialem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podktlad z fat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkladu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegac

nastepujace zalecen:

- foli¢ wysokoparoprzepuszczalng nalezy przymocowac zszywkami do krokwi

- laty dystansowe nalezy przybija¢ wzdluz krokwi za pomoca gwozdzi ocynkowanych

- laty nalezy przybija¢ na latach dystansowych, réwnolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych,

- plerwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

5.3. Wymagania szczegolne

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- krycie blachodachéwka — zastosowac arkusze blachy w calo$ci (nie taczone na potaci),

- przestrzegac wytyczne montazu producenta zastosowanej blachy.

- Cigcie blachy wykonywac za pomoca nozyc (nie stosowac przecinarek tarczowych)

- Arkusze blachy profilowanej powinny by¢ mocowane do lat drewnianych za pomoca wkretow
z podktadkami samowulkanizujacymi.

- w zlaczach prostopadlych do okapu - na zaklady o szerokosci jednej lub dwoéch fal i mocowane
w odstepach nie wickszych niz 40 cm - 50 cm na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywajacej blache
dolna,

a) w zlaczach réwnoleglych do okapu - na zaklady o szerokosci od 12 cm do 18 cm, w zaleznosci od
nachylenia potaci dachowe;.

b) Okap powinien by¢ przykryty przez wysunigcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by¢ pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blacha kalenicows dopasowana
indywidualnie do profilu blach.

5.4. Rynny z PCV powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych skladane w elementy wielocztonowe,

b) faczone w zlaczach poziomych za pomocg zlacza na uszczelke.

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigckszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ zamontowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe z PCV powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych wysokosci budynku i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢pach nie wigkszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wywiercenie otworu w $cianie i osadzenie uchwytu rozporowego

c) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢
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6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrola miedzyoperacyjna i kofcowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;.
b) Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiadciwosci materialéw 1 pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla rob6t - Krycie dachu blacha i Obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
- dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 1
sprawdzonych w naturze
8 ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej
8.2. Odbioér podkiadu
8.1.1.Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.1.2.Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzana
powierzchnia a tatgq nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spadku i 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru roboét pokrywczych
8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
8.3.2.0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie podkladu:
8.3.3.jakosci zastosowanych materialow,
8.3.4.doktadnosci wykonania pokrycia,
8.3.5.doktadnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
8.3.6. dokumentacja projektowa 1 dokumentacja powykonawcza,
8.3.7. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze¢sciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
8.3.8. zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywezych i rodzaju zastosowanych materialow,
8.3.9. protokoly odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych 1 koicowych,
- stwierdzenie zgodnodci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywcezych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
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8.3.6. Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi€ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczeistwu uzytkowania 1 trwalosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) 1 ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbi6r pokrycia z blachy

8.4.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rabkéw lub
zwojow od linii prostej, zlacza sq prostopadle do okapu itp.).

8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3.Sprawdzenie aczenia 1 umocowania arkuszy.

8.4.4.Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokolem, ktory powinien zawierac:

* oceng¢ wynikow badan,

* wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha Placi si¢ za ustalong los¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materialéw i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

* oczyszczenie podkladu,

- pokrycie dachu blachg plaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw,
kalenic, koszy, naroznikéw lacznie z podkitowaniem lub

- (pokrycie dachu blachg trapezowa 1 dachéwkowa lub plytami z tworzyw sztucznych lacznie
z przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretéw samogwintujacych
plyt dachowych, gasioréw 1 obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 1 okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczenq,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Placi si¢ za ustalona ilo§¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN
501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych ukladanych na ciaglym podlozu. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych
z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw 2z blachy
miedzianej ukladanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze
stali uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagltym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe 1 elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze¢sé C: zabezpieczenie i izolacje,

SST - 4
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SST)
SYSTEMY OCIEPLANIA ETICS

SCIAN BUDYNKOW i INNE ROBOTY IZOLACYJNE

(Kod CPV 45321000-3)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kosciuszki 13B,C w
Tarnowskich Gérach
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru roboét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) Scian budynkéw oraz
izolacji termicznej powierzchni stropu nad ostatnia kondygnacja
Zakres prac obejmuje:
- wykonanie izolacji poziomej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja wena mineralng
gr. 22 cm A = 0,037 W/mxK, nad klatka schodowa welna mineralng gr. 16 cm A = 0,037
W /mxK
- wykonanie izolacji termicznej $cian budynku styropianem EPS-031 FASADA gr. 15cm A =
0,031 W/mxK w tym:
- przygotowanie podioza
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- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym Unigrunt lub rownowaznym

- zamocowanie listwy cokolowej startowej szer.120mm

- przyklejenie styropianu gr 15 cm do $cian

- przyklejenie styropianu gr 3 cm do osciezy

- przymocowanie styropianu za pomoca dybli plastikowych do $cian

- przyklejenie warstwy siatki

- ochrona naroznikéw katownikami perforowanymi aluminiowymi z siatka

- nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

- wyprawa tynkarska sylikatowa barwiona gr. 2mm na $cianach i osciezach

- wykonanie izolacji termicznej stropu nad piwnica za pomoca welny mineralnej ISOVER

Multimax 30 A = 0,030 W/mxK gr. 10 cm

- przygotowanie podioza

- gruntowanie podloza preparatem gruntujacym Unigrunt lub rownowaznym

- przyklejenie styropianu gr 10 cm do stropu nad piwnica

- przymocowanie styropianu za pomocg dybli plastikowych do stropu

- przyklejenie warstwy siatki

- nalozenie podkladowej masy klejowej gr. 3-4mm (masa klejowa-siatka —masa klejowa)

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robo6t wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie

szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscidlenia, odpowiednie dla

przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki

realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot. Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot

o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze

podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych

z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad wiedzy technicznej.

1.4.Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systemow

ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd) budynkow

nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robdét termomodernizacyjnych. Przedmiotem

opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow,

wymagan w zakresie sposobéw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania

bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5.0kredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi

w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sq nast¢pujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw

wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i skladajacy si¢, minimum,

z nastepujacych skladnikéw:

— zaprawy klejacej i facznikéw mechanicznych systemu,
Podczas mocowania kotkami typ Ejot o dlugosci 200 mm nalezy zwréci¢ uwage na minimalne
zakotwienie w podlozu , ktére wynosi ok. 5 cm ( $rednica kotkéw 10 mm) kotek wkrecany z
trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym tworzywem ( niwelowanie mostkow) Rozktad
kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome polaczenia plyt. Dodatkowo
kazda plyte przymocowa¢ dwoma kotkami w §rodku.

— materialu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera

zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podloza. Systemy

BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
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— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, welna mineralna (zwykla, lamelowa),

— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace,

silnie rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigckszenia przyczepnosdci. Izolacja cieplna — material
o niskiej warto$ci wspolczynnika przewodzenia ciepla, jako skladnik BSO mocowany w formie plyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — material systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podloza.
Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacit cieplnej do podloza, na
przyktad kolki rozporowe 1 profile.

Warstwa zbrojona — okres§lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materialu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwickszy wplyw na wlasciwosci
mechaniczne systemu.

Siatki z wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu skladajace si¢ z przedzy z ciaglych wldkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem odpornym na dzialanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu

zwigkszenia jej wytrzymalosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoficzeniowa — okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnia warstwe. Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojona stanowi
zabezpieczenie przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture
i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokolowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos§é z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5.

1.7.Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje roboét ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1. w
sprawie szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace
stosowania wyrobow,
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— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokotami
z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czgsci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 1506,
poz. 1118z pozn. zm.).
Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamoéwienia. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy
innymi:
— widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii
zmian kolorystyki 1 faktury powierzchni; w przypadkach bardziej zlozonych — rozwiniecia
poszczegdlnych elewacii,
— rysunki detali architektonicznych — szczegdtéw polaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka,
podokiennikami, okapem dachu, plytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami
elewacyjnymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materialy stosowane do wykonania robot
ociepleniowych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
— deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegolnych bezspoinowych systemow
ocieplen. Nalezy je uwzglednic¢ przy przygotowywaniu szczegdlowej specyfikacji technicznej.
2.2.Rodzaje materialow i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania ocieplent powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykoniczeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji
(styropian, welna mineralna). Wyboér zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu.
W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej.
Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.
2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada) 1
ekstrudowanego (XPS 30SF ) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podloza, wysokosci
budynku i polozenia na $cianie — metodg klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda
taczona. Plyty maja krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé
polaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sa gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny
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frezowane sa na powierzchni zwyklych plyt. Szczegélowe wymagania dla plyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwo$¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkoéow. Szczegdélowe wymagania dla plyt
ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

— plyty z welny mineralnej zwyklej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czg¢sci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podloza, tylko klejone. Szczegdlowe wymagania
dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. Y.aczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw
termicznych,

— profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wldkna) masa, nanoszona na powierzchnie plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z wlékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze
min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od wuziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane
sa w roznych grubosciach 1 fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),
— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane
w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania
tynkéw  cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci 1 faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupelniajaco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, sluzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomoca kolkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykow
BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wldkna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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— tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypelniania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z oécieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

— planka uszczelniajaca — material do wypelniania nieszczelnych polaczen miedzy plytami izolacji
termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wldkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura

~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

— siatka do detali — siatka z wiékna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura

~50 g/m2) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

— profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojona
i malowane,

— podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie cz¢s¢ wymienionych wyzej elementéw.
2.3.Wariantowe stosowanie matetialow

Zgodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania skladnikow
systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne I'TB, udzielane w oparciu
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace
warunki:

— sq zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;
1 specytikacji technicznej (szczegdlowe;),

— s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach 1 przechowywane
zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu 1 welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosterycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000 —
7, pkt. 3

3.2.Sprzet do wykonywania BSO
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3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokos$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejoéw budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materialéw suchych i o konsystencji

past,

3.2.4. Do naktadania mas 1 zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, laty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

3.2.5. Do cigcia plyt izolacji termicznej 1 ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw
(zagltebianie talerzykéw 1 krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 4

4.2 Transport materialéw

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami

producentéw materialéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport),
zasadami eksploatacji §rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét
ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek
zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, woézki. Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad
wykorzystania  pelnej tadownosci  jednostki transportowej. Do  zabezpieczenia  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny,
rozpory 1 bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystac
materialy wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robot ociepleniowych Przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z wykonaniem BSO nalezy:

— wykona¢ projekt organizacji roboét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposob nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

— przygotowa¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

— wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeltni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

— wykona¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ 1 przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

— wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotno$ciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

— wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, okltadzin i innych elementéw elewacii.

5.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe
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Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ oceng podloza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i réwnosci. Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia
zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow 1 spiekow za pomoca
dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni
lub ocena zwartosci 1 no$nosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powlok za pomoca rylca.
Préba zwilzania — ocena chlonnosci (nasigkliwosci) podloza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci 1 gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od
plaszczyzny 1 kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju
podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikacji technicznej szczegdlowej nalezy odwolac¢ si¢ do norm dotyczacych rodzaju
podloza wystepujacego na docieplanym obiekcie). Ilos¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc
powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podloza probek materialu izolacyjnego. Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku,
poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymalos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewngtrznej,
5.4.Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podloze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materialu podtoza,

— usunac¢ nieréwnosci 1 ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza),

— usunad przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— w przypadku istniejacych podlozy usunac¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych si¢ tynkow
1 warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i1 wielkosci
powierzchni podloza, powstale ubytki wypelnic¢ zaprawa wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowe;
1 specytikacii technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen §cian (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak
opaddw, silnego naslonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego 1 wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany
materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza
1 obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.5.1. Gruntowanie podloza

Zaleznie od rodzaju 1 stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek
gruntujacy na cala jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé
wzdluz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykéow z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuroéw wyznaczy¢ plaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie§¢
zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podloza, w postaci
plackow i ciaglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na
calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawa na calej
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powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty naklejaé
w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wiazania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste ulozenie plyt
1 wypelnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do
uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny
po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ lacznikéw zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m 2) — od rodzaju izolacji termiczne;
1 strefy elewacji. Po nawierceniu otworow umiesci¢ w nich kolki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub
wbic trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO — odcieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej,
naroznikéw, listew, profili, katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;j.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j
7. paskow siatki zbrojacej wykonaé¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych
1 drzwiowych. Na powierzchni¢ plyt izolacji termicznej naciaggnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej
(klejacej), natozyc¢ 1 wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng
siatke pancerna. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ §rodek gruntujacy.
5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
5.5.7. Warstwa wykoficzeniowa — tynkowanie i malowanie
Warstwe wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz
po uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie§¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddac jego powierzchnie obrébcee, zgodnie
z wymaganiami producenta systemu i1 dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
szczegdlows (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni¢ tynku mozna pomalowac
farbami — elewacyjnymi silikatowymi. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspoétczynniku
odbicia rozproszonego ponizej 30.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6
6.2.Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podloza.
6.2.1. Badania materialéw
Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegélowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegolnie wazna jest
biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
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6.3.1. Kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt,
uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow 1 polaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia 1 rozstawu kotkow
rozporowych, polozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszezyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm
poza nia),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukos$nego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkodci zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania

profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na polaczeniach plyt i/lub peknicé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i1 koloru.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegdlnosdci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegélowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialéw 1 wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podloza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego. Przy badaniach w czasie
odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzic
na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materialy spelnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
calkowitym zakoniczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systeméw ocleplania Scian poprzez poroéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy
dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i
odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian”
— wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescia
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej
do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-
70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

Wedlug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych

granicach:
Kategoria | Odchylenie powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni Odchylenie przecinajacych si¢
tynku plaszczyzny 1 odchylenie krawedzi i krawedzi od kierunku plaszczyzn od kata przewidzianego w
od linii prostej dokumentaciji
pionowego poziomego
111 nie wigksze niz 3 nie wigksze nie wigksze nie wigksze niz
mm i w liczbie niz 2 mm na niz 3 mm na 3mmnalm
nie wickszej niz 3 1 m i ogbtem 1 m i ogélem
na calej dtugosci nie wigcej niz nie wiecej niz
taty kontrolnej 2 4 mm w 6 mm na
m pomieszczen calej
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iach do 3,5 powierzchni
m wysokosci oraz miedzy
nie przegrodami
wiecej niz 6 pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczen itp.)
iach powyzej
3,5m
wysokosci

Obowiazujq takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wicksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny byé
wigcksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta
tynkiem cienkowarstwowym 1 ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny 1 staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci i wkleslosci, mozliwych do wykrycia w §wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0go6lne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dlugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéow wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie oSciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosci odciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi 1 szerokosci, wraz
z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.0dbior roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu roboét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podloza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej 1 ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeéci robét. Odbioru czg$ciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu okres§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem konicowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakodci 1 zgodnodci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja, powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania
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powinna okre§la¢ umowa. Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokotly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

— protokoly odbioréw roboét ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
(szczegdlowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalodci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartos$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.

Protoké! odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5.0dbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny (konicowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZILICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu
robot 1 ich kofncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czg$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres
ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem 1 uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materialow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji

termicznej,

— gruntowanie podloza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomocy profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci,

— szlifowanie powierzchni plyt,

— mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robo6t ociepleniowych,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyrdwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

— wyznaczenie przebiegu i1 montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,

— wyznaczenie przebiegu 1 montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztaltowaniem polaczen
w naroznikach wklestych 1 wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

— wykonanie warstwy wykoniczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin 1 innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostalodci, resztek 1 odpadéw materialéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca
1 zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej platnosci.
Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu 1 pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robo6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdlowej specyfikacit
technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 2z polistyrenu
ckstradowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
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PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiatu cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1 wspoiczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 11506).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnegtrznych
zespolonych systemoéw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa
2004 .

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplefi z zastosowaniem welny
mineralnej jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 .

— ZUAT 15/V.07/2003 ELaczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych I'TB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VIIL.O7/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
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— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — FYaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze¢s¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, I'TB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr
120, poz. 11206).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1380).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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