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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

 
PRZYŁĄCZA WODY DO ZASILANIA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA 

PRZECIWPOŻAROWEGO WRAZ Z JEGO BUDOWĄ NA TERENIE DS „WCZEŚNIAK” 
W PŁOCKU PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ 5 

 
w ramach zadania: 

Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w 
zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia 

awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych  
 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Wytyczne Inwestora; 

 Projekt architektury  budynku 

 Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dostosowania do wymogów przepisów 
przeciwpożarowych Domu Studenta „Wcześniak” w Płocku z lutego 2007 roku,  
opracowaną przez Pana mgr inż. Henryka Baranowskiego. 

 Postanowienia znak: WZ-5595/36/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 kwietnia 2007r.  

 Postanowienia znak: WZ-5595/464/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 września 2007r. 

 Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla Domu Studenta 
„Wcześniak”  w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5 z października 2014roku 

 Postanowienia znak: WZ-5560.194.2014 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 stycznia 2015r.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych terenów budowlanych D.U . nr 
109 poz. 719 

 Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych; 

 Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409  

 ze zmianami); 

 Warunki techniczne poszczególnych branż 

 Badania geotechniczne 

 Protokół ZUD 

 Katalogi i normy branżowe 

 Inwentaryzacje w terenie 
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: „Projekt wykonawczy przyłącza wody do zasilania podziemnego 

zbiornika przeciwpożarowego wraz z jego budową na terenie DS „Wcześniak” w Płocku 

przy ul. Dobrzyńskiej 5. Niniejsze opracowanie sporządzono w ramach zadania: „Dostosowanie 

budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, 

rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed 

zadymieniem dróg ewakuacyjnych” i stanowi TOM  IIa wielobranżowego projektu wykonawczego. 

Obszar oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego zawiera się w granicach, do których 

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i obejmuje swym 

zakresem działkę o numerze ewidencyjnym 107/4 (obręb 8 Śródmieście). Inwestycja będzie 

realizowana w jednym etapie jako całość. 

 W wyniku wielokrotnych na przestrzeni lat zmian prawnych, w tym nowelizacji 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.2015, nr 0 poz.1422 z 

póź.zm.) w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, dla budynku Domu Studenckiego 

„Wcześniak” w Płocku zostały opracowane ekspertyzy przeciwpożarowe. Opracowujący je  

uprawnieni rzeczoznawczy przedstawili w treści konkretne zadania do wykonania umożliwiające 

dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Zapisy w ekspertyzach, z powodu obiektu 

już istniejącego i niemożliwego jego dostosowania w pełnym zakresie do wymaganych prawem 

przepisów, uwzględniają pewne odstępstwa od wymagań, na spełnienie których stosownymi 

postanowieniami Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej wyraził zgody. 

 Jednym z warunków dostosowania obiektu wysokiego do obowiązujących przepisów jest 

zapewnienie zapasu wody do zasilenia instalacji przeciwpożarowej w zbiorniku o łącznej 

pojemności V=50m3  zasilanym z zewnętrznej sieci wodociągowej o wydajności nie mniejszej niż 

15 l/s. W związku z powyższym zachodzi potrzeba budowy przeznaczonego do tego celu 

zbiornika oraz wykonania dodatkowego, nowego przyłącza wodociągowego z miejskiej sieci 

wodociągowej.  

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego swym 

zakresem będą obejmowały branże sanitarną. Ich zakres składa się z wykonania następujących 

robót: 

 Budowy przyłącza wody Ø110PE zasilającego zbiornik przeciwpożarowy; 

 Budowy rurociągu ssawnego Ø110PE zasilającego zestaw hydroforowy w wodę p-
poż; 

 Budowy zbiornika przeciwpożarowego o poj.V=50m3; 

 Budowy rurociągu przelewowego zbiornika do istniejącej kanalizacji. 

 Budowy zestawu hydroforowego p-poż - wg odrębnego opracowania (projektu 
wykonawczego instalacji wewnętrznych - TOM IIb) 



Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż  
Projekt Wykonawczy przyłącza wody do zasilenia  zbiornika  p-poż wraz z jego  budową 

5 

 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU 

Istniejący obiekt to budynek użyteczności publicznej – Dom Studencki „WCZEŚNIAK” dla 

potrzeb studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zlokalizowany przy ul. Dobrzyńskiej 5 

na działce o nr ewid.107/4. Jest to budynek wolnostojący jedenasto kondygnacyjny (wysokość 

35m) z nadbudową maszynowni dźwigu, całkowicie podpiwniczony. 

Teren wokół budynku jest uzbrojony w żeliwną sieć wodociągową dn100mm, kanalizację 

sanitarną PVC dn200mm oraz kable energetyczne. Zasilanie budynku w wodę odbywa się 

obecnie z istniejącego przyłącza o średnicy dn80mm. Trasy istniejącego uzbrojenia 

zlokalizowane są na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, na której opracowany został 

projekt. 

Na przedmiotowym terenie istniejący układ drogowy stanowi droga przeciwpożarowa, 

miejsca parkingowe oraz ciągi piesze. Istniejące zagospodarowanie obejmuje również tereny 

zielone - trawniki, nieliczną zieleń niską i wysoką. Teren wokół budynku jest ogrodzony i 

monitorowany, od strony południowej graniczy z ul. Kazimierza Wielkiego natomiast od strony 

północnej z ul. Dobrzyńską. Po stronie zachodniej budynku znajduje się teren rekreacyjno-

wypoczynkowy przystosowany do imprez plenerowych. Usytuowanie budynku ze względu na 

odległość budynków sąsiednich spełnia wymagania przepisów p.poż.  

 Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polegać będzie na tym, iż w ramach inwestycji 

zostanie wybudowane przyłącze wody do celów przeciwpożarowych oraz zbiornik podziemny 

służący do jej magazynowania. W ramach budowy zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej 

zostaną wykonane: 

 rurociągi wody na głębokości od 1,4 do 1,6m pod poziomem terenu, na których 

przewidziano armaturę odcinającą zakończoną skrzynkami wyprowadzonymi do rzędnej 

istniejącego terenu.   

 zbiornik stalowy o średnicy Ø3,1m i długości L=7,4m posadowiony na głębokości ok.4,0m 

p.p.t. i przykryty warstwą naziomu grubości 0,65m. 

 Skrzyżowania z w/w sieciami uzgodniono z ich właścicielami – zarządzającymi oraz 

na Zespole Uzgadniania Dokumentacji. Należy bezwzględnie zastosować się do 

uzyskanych i załączonych do projektu uzgodnień i opinii.  

 Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi sieciami należy wykonywać 

ręcznie i pod nadzorem pracowników właścicieli-zarządców poszczególnych sieci, po ich 

uprzednim powiadomieniu. 

 Przewidziano i zaprojektowano przedmiotową inwestycję wg lokalizacji przedstawionej w 

części graficznej projektu. 
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4.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

4.1. Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej 

 Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do 

konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować 

jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 

standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących 

od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w 

projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych 

oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, 

materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a 

zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 

projektowej dokonana na własny koszt. 

 W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób 

czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych 

przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

4.2. Przyłącze wody na cele przeciwpożarowe. 

 Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 30.05.2016r. znak TT/5/2401/2016 wydanymi 

przez Wodociągi Płockie przyłącze wody - zasilanie zbiornika podziemnego do celów 

przeciwpożarowych zaprojektowano z rur polietylenowych typ 100 na ciśnienie nominalne 10 

KG/cm2 (PN10)  o średnicy Ø 110x6,6mm i długości: 6,6mb. 

 Zasilanie projektowanego zbiornika nastąpi z istniejącej żeliwnej sieci wodociągowej 

dn100mm zlokalizowanej na ternie DS „Wcześniak”. Trasa przyłącza przebiegać będzie przez 

pomieszczenie techniczne hydroforni, w którym zostanie zabudowany zestaw pomiarowy z 

wodomierzem Aquila V4 dn65mm, zaworami odcinającymi dn100 i zaworem zwrotnym 

dn100mm. Za wodomierzem rurociągiem tej samej średnicy zostanie połączony zbiornik p-poż . 

Za zbiornikiem rurociągiem ssawnym Ø 110mmPE należy połączyć projektowany zestaw 

hydroforowy. 

  Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kołnierzowego o 

średnicy dn100/100mm z zasuwą odcinającą kołnierzową dn100mm PN10 na odejściu (węzeł 

W1). Projektowaną armaturę łączyć z rurami żeliwnymi przy użyciu kołnierzy specjalnych 

dn100mm do rur żeliwnych. Połączenia rur PE z armaturą żeliwną wykonać przy użyciu kołnierza 

specjalnego do rur PE lub za pomocą tulei PE do zgrzewania z luźnym kołnierzem stalowym 

dn100. Rury PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub przy użyciu kształtek (muf, kolan) 

elektrooporowych. Węzły wykonać zgodnie z rysunkami na schematach.  
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 Przed wejściem rurociągów do budynku rury PE należy łączyć z rurami stalowymi przy 

użyciu kształtek przejściowych PE/stal Ø110/100 w odległości 1,0m od budynku. Przejścia przez 

ściany zewnętrzne prowadzić w stalowych rurach ochronnych dn150mm a wolną przestrzeń 

wypełnić pianką PU. W pomieszczeniu hydroforni wszystkie przewody oraz ich połączenia 

wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Rury stalowe, na odcinku 

od połączenia z rurociągiem PE do wyjścia nad posadzkę w budynku, izolować taśmą denso. 

Rury mocować do ścian i stropu za pomocą kotew systemowych i obejm w rozstawie maksimum 

co 1.5m. 

 Rury dostarczane na plac budowy w sztangach należy łączyć za pomocą zgrzewania 

doczołowego zgodnie z technologią wykonywania połączeń rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Dopuszcza się technologię zgrzewania elektrooporowego z zastosowaniem tulei. 

 Na armaturę odcinającą stosować należy zasuwę bezdławicową z miękkim 

uszczelnieniem klina. Na zasuwie obsadzić obudowę teleskopową. Trzpień obudowy zasuwy 

zamontować w położeniu pionowym. Skrzynkę uliczną obsadzić równo z rzędną terenu. Zasuwę 

oznaczyć tabliczką na widocznym trwałym elemencie urbanistycznym.  

 Wszystkie elementy stalowe użyte do zabudowy podziemnej w tym łączniki śrubowe 

winny być ocynkowane. 

 Po ułożeniu rur na podłożu piaskowym należy przeprowadzić 30 minutową próbę 

ciśnieniową (min. ciśnienie – 1MPa) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy dokonać 

zasypki piaskiem, warstwą do 30 cm ponad powierzchnię rury, a następnie ułożyć taśmę 

oznacznikowo – lokalizacyjną w kolorze niebieskim i zasypać pozostałą część wykopu.  

 Zasuwy oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700 

 Warunki odbioru i próby ciśnieniowej zachować zgodnie z PN-97/B-10725 

4.2.1. Dobór wodomierza na cele p-poż 

 W pomieszczeniu hydroforni na zasileniu zbiornika podziemnego przewiduję się montaż 

wodomierza do pomiaru zużytej wody na cele przeciwpożarowe. 

 Dobór wodomierza na cele przeciwpożarowe : 

 Wydatek pożarowy – Qmax = 10l/s = 36,0 m3/h 

 Qw = Qmax;  = 10l/s = 36,0 m3/h 

Do pomiaru wody p.poż projektuje się wodomierz jednostrumieniowy typu Aquila V4 dn65 

prod. DIEHL Metering o następujących parametrach: 

  - max. strumień objętości: Q4 max =50 m3/h; 

  - nominalny strumień objętości: Q3 nom = 40 m3/h;  

  - pośredni strumień objętości: Q2 = 0,203 m3/h;  

  - min. strumień objętości: Q1min = 0,127 m3/h;  

  - próg rozruchu: 0,025 m3/h 
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  Wodomierz zabudowany zostanie w zestawie z zaworami odcinającymi dn100 

w pomieszczeniu hydroforni. Aquila V4 nie wymaga prostych odcinków na podejściu do 

wodomierza, ani na wejściu ani na wyjściu.  Za wodomierzem po stronie instalacji zaprojektowano 

zawór zwrotny dn100 kołnierzowy Pn16 typu EA umożliwiający jednokierunkowy przepływ wody. 

Do zmian średnic użyć zwężek żeliwnych kołnierzowych dn100/65.  

 Karty katalogowe wodomierza załączono do opracowania w części załącznikowej. 

4.2.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać należy metodą wykopu otwartego o ścianach pionowych 

umocnionych szalunkiem ażurowym. Roboty należy wykonać mechanicznie, a w miejscu włączeń 

do istniejącego wodociągu oraz w miejscach kolizji ręcznie. Szerokość wykopu uwarunkowana 

jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas 

potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Wydobyty grunt z wykopu przy 

prowadzeniu wodociągu w pasie drogi p-poż powinien być wywieziony z uwagi na konieczność 

całkowitej wymiany gruntu. 

 Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –

Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z ażurowym 

umocnieniem. Ostatnią 10cm warstwę urobku w dnie wykonać ręcznie wraz z wyrównaniem dna 

oraz oskarpowaniem ścian. Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 

umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 

kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Szerokość warstwy podsypki h=10cm powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka 

powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum Is=0,98. Zagęszczanie należy 

wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. Podłoże 

powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 Obsypkę wykonywać z jednoczesnym symetrycznym zagęszczaniem warstwami o 

grubości 15-20 cm. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. Obsypkę wykonać 

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 
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 Dla odcinków rurociągów zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi wymagany 

wskaźnik zagęszczenia obsypki oraz zasypki wynosi min 0,99 według zmodyfikowanej skali 

Proctora. W terenach zielonych zasypkę wystarczy zagęścić do współczynnika 0,97. 

 W zakresie drogi p-poż dokonać całkowitej wymiany gruntu na piasek z jednoczesnym 

zagęszczaniem zasypki warstwami o grubości co 30cm.  Poza pasem drogi dopuszcza się 

zasypkę gruntem rodzimym z wyjątkiem warstw obsypki do której należy użyć piasku. 

 Zagłębienie przewodów powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla określonego 

rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie 

mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntu o 

0,20 m. Odcinki wypłycone należy ocieplić warstwą 20cm keramzytu zabezpieczając wcześniej 

kanał folią budowlaną. 

 Wykopy należy prawidłowo zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP. Po robotach ziemno-montażowych nawierzchnie dróg doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

4.3. Zbiornik wody przeciwpożarowej 

4.3.1. Rozwiązania projektowe 

 Zaprojektowano zbiornik przeciwpożarowy typu OKSYD-ZR 56 HCTC zbudowany ze stali 

spiralnie karbowanej o profilu cylindrycznym. Średnica zbiornika to 3,1 m, długość zabudowy 7,4 

m. Objętość całkowita zbiornika wynosi 55,9 m3, a pojemność czynna (wodna) 50,3 m3.  

 Stalowe spiralne rury wykorzystane do budowy zbiornika charakteryzują się bardzo 

wysokimi wskaźnikami wytrzymałościowymi, i we współpracą z gruntem mogą przenosić znaczne 

obciążenia. Dzieje się tak dzięki zjawisku przesklepiania gruntu, które polega na włączeniu 

gruntu otaczającego rurę do współpracy, doprowadzając do znacznych (do 70%) redukcji 

obciążeń przekazywanych na samą rurę. Dzięki temu zbiorniki mogą pracować w gruncie na 

znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.  

 Parametry techniczne zbiornika retencyjnego: 

 Przyczepność powłoki polimerowej:   ≥ 4 MPa wg PN EN ISO 4624:2004 

 Profil poprzeczny:      Cylindryczny Φ3,10 m 

 Całkowita długość zabudowy:   7,4m 

 Całkowita szerokość zabudowy:    3,1m 

 Pojemność całkowita:     55,9 m3 

 Pojemność czynna:      50,3 m3 

 

 Zasobnik wody p-poż przeznaczony będzie do zabudowy podziemnej jako zbiornik 

bezciśnieniowy zlokalizowany w terenie zielonym, nieobciążonym ruchem komunikacyjnym. 

 Ponieważ warunki, a przede wszystkim otoczenie jego zabudowy (ziemia), będą miały 
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wpływ na ścianki zbiornika, należy ze względów bezpieczeństwa w sposób szczególny 

zabezpieczyć je przed korozją. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stanowiło będzie obustronne 

pokrycie ścianek zbiornika warstwą cynku (w procesie cynkowania ogniowego, o grubości min. 

0,40 mm) oraz elastyczną warstwą termoplastycznego polimeru np. TrenchcoatTM, o grubości 

min. 0,25 mm. Dennica zbiornika wykonana będzie z blachy o zabezpieczeniu antykorozyjnym 

analogicznym do blachy, z której wykonywany jest zbiornik. Połączenie dna z płaszczem 

zbiornika nastąpi  przez spawanie spoiną pachwinową o grubości min. 3 mm. Miejsca spawania 

zabezpieczane będą antykorozyjnie przez malowanie farbą cynkową np. ZINGA, oraz dodatkowo 

farbą polimerową. 

 Sposób wykonania zbiornika musi gwarantować całkowitą jego szczelność. Zbiornik 

powinien posiadać ważną aprobatę techniczną uwzględniającą badanie szczelności. 

4.3.2. Wyposażenie zbiornika 

 Zasilanie zbiornika  projektuje się z sieci wodociągowej dn100mm za pomocą przewodu 

PE Ø110mm (pkt. 4.2 niniejszego opracowania). Do kontroli napełnienia zbiornika, na zasilaniu 

zbiornika zamontować należy  zawór pływakowy dn100mm (np. prod. ZETKAMA).  

 Zbiornik przeciwpożarowy powinien mieć wyprowadzony na zewnątrz przewód ssawny o 

średnicy DN100mm zakończony kołnierzem, a wewnątrz zbiornika zakończony koszem 

ssawnym. W rurociąg ssawny w zbiorniku należy włączyć zatapialną pompę z wirnikiem otwartym 

DP 100T Nplus o wydajności nominalnej 10 m3/h i wysokości podnoszenia 10,8m. Pompa będzie 

zsynchronizowana ze sterowaniem zestawu hydroforowego (szafa PZT) i pełniła funkcję pompy 

zalewowej zabezpieczając tym samym zestaw przed suchobiegiem.  

 Pompę połączyć z rurą ssawną przewodem średnicy dn32mm. Korpus oraz wirnik pompy 

w wykonaniu żeliwnym, uszczelnienie – mechaniczne.  Dane techniczne i charakterystykę pompy 

załączono do części załącznikowej opracowania. 

 Ponadto w zbiorniku przewiduje się 1 komin rewizyjny złazowy o średnicy wewnętrznej 

1000 mm, z systemową drabinką złazową do dna, oraz jeden komin inspekcyjny 1500 mm do 

montażu i obsługi zaworu pływakowego. Króćce przewodów ciśnieniowych zbiornika będą 

zakończone kołnierzem wg PN-ISO 7005-1.  

 Kominy rewizyjne zwieńczyć żeliwnym włazem kanałowym typu lekkiego (klasy B125), 

spoczywającym na pokrywie żelbetowej. Z uwagi na lokalizacje zbiornika zbędne staje się 

zastosowanie pierścienia odciążającego. Zbiornik wyposażyć w króciec wentylacyjny dla rury 

PVC DN160 dla wyrównywania ciśnienia podczas poboru  wody. Dane techniczne i karty 

katalogowe zbiornika załączono do części załącznikowej opracowania. Schematy i rysunki 

przekrojowe zamieszczono w część rysunkowej . 
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4.3.3. Rurociąg ssawny zasilający zestaw hydroforowy 

 Ze zbiornika p-poż woda będzie pobierana przewodem ssawnym o średnicy Ø110x6,6mm 

PE PN10 wprowadzonym do pomieszczenia hydroforni przez ścianę piwnic i włączonym do 

kolektora ssawnego zestawu hydroforowego. W obrębie hydroforni przewód należy wykonać z 

rury stalowej ocynkowanej dn100mm. Przejście stal/PE o średnicy Ø110/100 wykonać poza 

pomieszczeniem (1,0 m od ściany budynku). 

4.3.4. Armatura  

 W instalacji przewidziano następującą armaturę: 

 zawory kulowe odcinające kołnierzowe 

 zawory zwrotne kołnierzowe 

4.3.5. Rurociąg przelewowy ze zbiornika  

 Przelew  wody ze zbiornika należy wykonać rurociągiem Ø160PVC SN4 wyprowadzonym 

ze zbiornika (rzędna zgodna z rysunkiem) przez ścianę boczną i wprowadzonym do studzienki 

kanalizacyjnej zabudowanej na pobliskiej kanalizacji sanitarnej. Kielich rury przelewowej należy 

umieścić na rzędnej maksymalnego poziomu napełnienia zbiornika. 

4.3.6. Ruch technologiczny 

 W przypadku konieczności przeprowadzenia ruchu technologicznego nad zbiornikiem 

należy zachować odpowiednią miąższość naziomu min. 0,65m. W trakcie robót ziemnych nie 

dopuszcza się zatrzymania urządzeń technologicznych i ciężkich pojazdów nad obiektem. 

Ponieważ obciążenia od ruchu technologicznego na budowie mogą przekraczać projektowane 

obciążenia eksploatacyjne zbiornika, nie wolno dopuszczać do poruszania pojazdów nad 

zbiornikiem. 

4.3.7. Roboty ziemne pod projektowany zbiornik 

 Roboty ziemne pod zbiornik wykonywać mechanicznie w wykopie szeroko-

przestrzennym. Do zabezpieczenia ścian wykopu przed utratą stateczności wykonać obudowy 

pionowe w postaci pogrążanych grodzic stalowych o długości do 6m. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest konstrukcją obudów (lokalizacja rozpór) oraz zewnętrznymi wymiarami 

zbiornika, do których dodaje się z każdej strony 0,5m jako zapas potrzebny na montaż połączeń 

kołnierzowych deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Obudowa wykopu powinna  być 

skonstruowana w sposób umożliwiający jej montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz 

montaż i posadowienie zbiornika wg dokumentacji projektowej. 

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –
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Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. 

Z przeprowadzonych lokalnie badań geotechnicznych stwierdzono okresowe pojawianie  się 

wody gruntowej w postaci sączenia z warstwy piasku pylastego na głębokości 2,9-3,0 m p.p.t. 

Występowanie jej zależy głownie od intensywności opadów. W takim przypadku zaleca się 

wykonanie w dnie wykopu, tymczasowego drenażu w obsypce filtracyjnej. Spływającą wodę 

odprowadzać do studzienki zbiorczej skąd będzie okresowo odpompowana.   

Pomimo pozytywnych, wynikających z badań wniosków z możliwości bezpośredniego 

posadowienia zbiornika na dnie wykopu zaleca się wykonanie podsypki. Podsypka piaskiem  

powinna mieć pod zbiornikiem minimum 0,2m grubości i zagęszczona do Is=0,98 (wg skali 

Proctora).  

 Opuszczanie zbiornika na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 

podłoża. Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu należy sprawdzić jego stan techniczny - nie 

może mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć go przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do 

włazów, króćców odpowietrzających lub przelewowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 Na zasypkę zbiornika, zgodnie z dokumentacją techniczną producenta należy użyć 

mieszanek żwirowo – piaskowych o frakcji 0–32, wskaźniku różnoziarnistości Cu>4,0, wskaźniku 

krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalności k>8 m3/dobę. Materiał użyty do wykonania 

zasypki nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. Materiał zasypki powinien 

być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm w stanie luźnym, następnie 

zagęszczany, natomiast w strefach pachwinowych, ze względu na występowanie dużego parcia 

rur na grunt, zaleca się układanie zasypki warstwami o maksymalnej grubości w stanie luźnym 20 

cm. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka sama po 

obydwu stronach zbiornika, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości równą jednej warstwie. 

Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy poprzednia została 

właściwie zagęszczona. 

 Wskaźnik zagęszczenia kruszywa zasypki zgodnie z normą PN- 88/B-04481 

powinien wynosić: 

 Ismin=0,95 – w odległości do 20 cm od ścianki rury, 

 Ismin=0,98 – w pozostałym obszarze. 

 Do zagęszczania kruszywa w strefie pachwinowej zbiornika stosować należy ogólnie 

dostępny sprzęt do zagęszczania zwracając szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. 

Sprzęt ciężki może pracować w odległości ponad 1,0 m od zbiornika poruszając się zawsze 

równolegle do jego osi podłużnej. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa na zasypkę w 

bezpośredniej bliskości zbiornika oraz nie wolno rozładowywać pojazdów z kruszywem 

bezpośrednio na rury. Zagęszczenie zasypki realizować za pomocą lekkiego sprzętu 

zagęszczającego. Nie dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu tj. walców. 
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 Minimalna miąższość zasypki (naziomu) nad zbiornikiem wynosi 0,65 m. Należy zwrócić 

szczególną uwagę aby nie doszło do skoleinowania zasypki nad zbiornikiem.  

 Do przekrycia zbiornika naziomem można wykorzystać grunt pozyskany z wykopów, 

szczególnie ostatniej warstwy z wykorzystaniem odspojonej warstwy urodzajnej. Pozostałą część 

– nadmiar urobku należy wywieźć na składowisko. 

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej   

 Projektowany system napowietrzania szybów windowych wymaga wykonania w 

pomieszczeniu dwóch otworów ściennych. Z uwagi na ich zagłębienie ok.1,5m p.p.t. na zewnątrz 

budynku zostanie wykonana betonowa studnia tzw.czerpnia o wymiarach w rzucie 2,6x1,4m 

przykryta stalową nierdzewną kratą. W dnie studni należy wykonać kratkę ściekową dn150 z 

rusztem żeliwnym  w celu odprowadzenia gromadzonej się wody opadowej. Wodę odprowadzić 

kanałem PVC Ø160mm SN4 o długości 5,5m do istniejącej kanalizacji deszczowej dn200. Kanał 

połączyć z istniejącym za pośrednictwem studni o średnicy Ø425mm. Studnie zwieńczyć 

stożkiem betonowych i przykryć włazem żeliwnych klasy B125. 

4.5. Warunki odbioru 

 Prace powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. Należy zgłosić do 

„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. rozpoczęcie i zakończenie robót dotyczących przyłącza wody 

włącznie z zestawem wodomierzowym. Uprawniony pracownik „Wodociągów Płockich Sp. z o.o. 

dokona odbioru na etapie ułożenia rur w odkrytym wykopie. Po wybudowaniu rurociągów oraz 

zbiornika p-poż należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dostarczyć do 

„Wodociągów Płockich Sp. z o.o. 

4.6. Kolizje z innym uzbrojeniem 

 Na terenie projektowanej instalacji p-poż znajduje się sieć wodociągowa , kanalizacja 

sanitarna oraz instalacja energetyczna. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonać pod 

nadzorem gestorów sieci. 
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5. Zestawienie podstawowych materiałów .  

5.1. Przyłącze wody p-poż. 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura PE100 PN10 SDR17 110x6,6mm mb 34,0 

2 Kołnierz specjalny dn100 do rur żeliwnych  szt 2 

3 Trójnik kołnierzowy żeliwny dn100/100mm szt 1 

4 Zasuwa odcinająca kołnierzowa dn100 z obudową i skrzynką uliczną kpl 1 

5 Tuleja PE Ø110mm do zgrzewania z luźnym kołnierzem stal.dn100 szt 3 

6 Kształtka przejściowa PE/stal Ø110/100 szt 3 

7 Rura ochronna stalowa dn150 mb 3x0,5m 

8 Taśma identyfikacyjno - ostrzegawcza mb 34,0 

9 Rura stalowa ocynk. dn100 mb 10,0 

10 Zwężka redukcyjna stalowa kołnierzowa dn100/65 sz 2 

11 
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem Aquila V4 dn65 i zaworami 
odcinającymi dn100 

kpl 1 

12 Zawór zwrotny kołnierzowy dn100  szt 1 

13 Zawór odcinający kołn.dn100 szt 1 

14 Zbiornik p.poż OKSYD-ZR 56 HCTC V=50m
3
  kpl 1 

15 Pompa zalewowa z wirnikiem otwartym DP 100T Nplus szt 1 

16 Właz żeliwny dn600 klasy B125 + pokrywa żelbetowa  szt 2 

17 Pokrywa żelbetowa dn1000 + właz żeliwny dn600 klasy B125 kpl 1 

18 Pokrywa żelbetowa dn1500 + właz żeliwny dn600 klasy B125 kpl 1 

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura kanalizacji zewnętrznej  PVC  160mm mb 15,0 

2 Studnia 425mm ze stożkiem betonowym i włazem B125 kpl 1 

3 Kratka ściekowa dn150 z rusztem żeliwnym  kpl 1 

4 Kolano 90° PVC 160mm szt 1 

 

 
                                                                        

                       Sprawdził:                Projektował:  
  mgr inż. Jarosław Moderacki              mgr inż. Maria Nowak   
  upr. proj. nr Wa-68/01   upr. proj. nr 43/89 
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