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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

INSTALACJI HYDRANTOWEJ WRAZ Z ZABUDOWĄ ZESTAWU POMPOWEGO  
DLA BUDYNKU DS „WCZEŚNIAK” ZLOKALIZOWANEGO  

W PŁOCKU PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ 5 
 

w ramach zadania: 

Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów p-poż w zakresie 
instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji oświetlenia awaryjnego oraz 

instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych  
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie inwestora ( Politechnika Warszawska z Filią w Płocku) 

 Wytyczne Inwestora; 

 Projekt architektury  budynku 

 Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dostosowania do wymogów przepisów 
przeciwpożarowych Domu Studenta „Wcześniak” w Płocku z lutego 2007 roku,  
opracowaną przez Pana mgr inż. Henryka Baranowskiego. 

 Postanowienia znak: WZ-5595/36/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 kwietnia 2007r.  

 Postanowienia znak: WZ-5595/464/07 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25 września 2007r. 

 Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla Domu Studenta 
„Wcześniak”  w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 5 z października 2014roku 

 Postanowienia znak: WZ-5560.194.2014 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 stycznia 2015r.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych terenów budowlanych D.U . nr 
109 poz. 719 

 Mapę sytuacyjno-wysokościową przeznaczoną dla celów projektowych; 

 Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409  

 ze zmianami); 

 Katalogi i normy branżowe 

 Inwentaryzacja w terenie 
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: „Projekt wykonawczy instalacji hydrantowej wraz z zabudową 

zestawu pompowego w budynku DS „Wcześniak” zlokalizowanego w Płocku przy ul. 

Dobrzyńskiej 5 (na działce nr ew. 107/4-obręb Śródmieście). Niniejsze opracowanie 

sporządzono w ramach zadania: „Dostosowanie budynku DS „Wcześniak” do aktualnych 

wymogów p-poż w zakresie instalacji hydrantowej, rozbudowy instalacji SSP, instalacji 

oświetlenia awaryjnego oraz instalacji ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych” i 

stanowi TOM IIb wielobranżowego projektu wykonawczego. 

  W wyniku wielokrotnych na przestrzeni lat zmian prawnych, w tym nowelizacji 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (t.j. Dz.U.2015, nr 0 poz.1422 z 

póź.zm.) w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń, dla budynku Domu Studenckiego 

„Wcześniak” w Płocku zostały opracowane ekspertyzy przeciwpożarowe. Opracowujący je  

uprawnieni rzeczoznawczy przedstawili w treści konkretne zadania do wykonania umożliwiające 

dostosowanie przedmiotowego obiektu do obowiązujących przepisów. Zapisy w ekspertyzach, z 

powodu obiektu już istniejącego i niemożliwego jego dostosowania w pełnym zakresie do 

wymaganych prawem przepisów, uwzględniają pewne odstępstwa od wymagań, na spełnienie 

których stosownymi postanowieniami Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej 

wyraził zgody. 

 Jednym z warunków dostosowania obiektu wysokiego do obowiązujących przepisów jest 

wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej z hydrantami dn25 oraz zaworami dn52 na 

każdym pionie, na każdej kondygnacji budynku przy czym na kondygnacji położonej na 

wysokości powyżej 25m należy zabudować po dwa zawory dn52. Innym ważnym warunkiem do 

spełnienia jest zapewnie minimalnego ciśnienia na zaworze dn52 nie mniejszego niż 20m słupa 

H2O (0,2Mpa) oraz zapewnienie możliwości jednoczesnego poboru wody  z czterech sąsiednich 

zaworów na kondygnacji podziemnej oraz na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25m. 

 W związku z powyższym zachodzi potrzeba przebudowy istniejących instalacji w budynku 

i dostosowanie ich do w/w warunków.  

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego swym 

zakresem będą obejmowały branże sanitarną. Ich zakres składa się z wykonania następujących 

robót: 

 Budowy nowej instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych o średnicach 

dn80mm oraz dn100mm; 

 Zabudowy zestawu pompowego hydroforowego; 

 Demontaż pionów i poziomów istniejącej instalacji p-poż przeznaczonej do 

likwidacji. 
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 Aby zapewnić właściwe ciśnienie wody p-poż na wszystkich kondygnacjach zasilanego  

budynku w zakres projektu wchodzi także zabudowa zestawu pompowego podnoszącego 

ciśnienie wody do ciśnienia wymaganego. Montaż zestawu nastąpi w wydzielonym odrębnym 

pomieszczeniu stanowiącym obecnie pomieszczenie hydroforni. Nie nastąpi zatem zmiana 

przeznaczenia pomieszczenia gdyż obecnie spełnia ono rolę pomieszczenia technicznego i nadal 

takie zadanie będzie spełniać. Pobór wody dla zestawu będzie odbywał się z projektowanego 

(wg odrębnego opracowania) zbiornika przeciwpożarowego o poj. V=50m3. 

3. STAN ISTNIEJĄCY – DANE OGÓLNE 

Istniejący obiekt to budynek użyteczności publicznej – Dom Studencki „WCZEŚNIAK” dla 

potrzeb studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zlokalizowany przy ul. Dobrzyńskiej 5 

na działce o nr ewid.107/4. Jest to budynek wolnostojący jedenasto kondygnacyjny (wysokość 

35m) z nadbudową maszynowni dźwigu, całkowicie podpiwniczony. Ze względu na 

przeznaczenie i sposób użytkowania został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZLV.  

Aktualnie budynek nie spełnia wymagań przepisów budowlanych dotyczących 

bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wyposażenia w wymagane instalacje hydrantowe.   

Obecnie obiekt posiada wewnętrzną instalację hydratową składającą się z dwóch pionów 

dn40 (napełnionych) wraz hydrantami dn25 z wężem półsztywnym 30m zamontowanymi na 

każdej kondygnacji oraz dwóch pionów suchych dn65 (do zasilania z zewnątrz) wyposażonych 

co drugą kondygnacje w zawór hydrantowy dn52. Instalację hydrantową dn40 napełnia istniejący, 

zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zestaw pompowy pełniący również 

funkcję dostarczenia wody do budynku na cele bytowo gospodarcze. Finalnie zestaw ten będzie 

służył tylko do dostarczenia wody na cele bytowo gospodarcze.   

Zasilanie budynku w wodę odbywa się obecnie z miejskiej sieci wodociągowej dn100mm 

przyłączem o średnicy dn80mm. W celu rozdzielenia  instalacji p-poż, do budynku zostanie 

wykonane nowe przyłącze dn100mm. 

4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  

4.1. Instalacja hydrantowa wody p.poż 

 W celu dostosowania budynku akademickiego DS „Wcześniak” do aktualnych wymogów 

p-poż w zakresie instalacji hydrantowej zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej 

nawodnionej z zaworami hydrantowymi dn52 o wydajności 2,5l/s każdy oraz przystosowanie  już 

istniejącej dn40mm obsługującej hydranty HP-25 o wydatku 1,0l/s. 

 Budynek posiada 2 klatki schodowe (jedna z przedsionkiem), w których będą wykonane 

piony dn80 do zasilenia zaworów hydrantowych. Zawory na każdej kondygnacji należy 

lokalizować na klatkach lub przedsionkach klatek schodowych w szafkach hydrantowych 

podtynkowych (na klatce) o wym. (sz./wys./gł.)  0,35mx0,7mx0,22m (dla 2 zaworów) i o wym. 

0,35mx0,45mx0,22m (dla 1 zaworu) oraz natynkowych o wym. 0,35mx0,45mx0,22m (w 

przedsionku), przy czym na kondygnacjach położonych powyżej 25m na pionie należy 
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umieszczać po dwa zawory dn52. Zakłada się równoczesną pracę czterech zaworów 

hydrantowych na kondygnację. 

 W celu ograniczenia zakresu robót rozbiórkowych w budynku postanowiono pozostawić 

istniejące piony instalacji hydrantowej dn40 wraz z hydrantami HP-25. Istniejące hydranty 

pożarowe dn25 wyposażone będą w wąż półsztywny umieszczony w typowych szafkach 

natynkowych. Wąż półsztywny o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć połączenie z 

instalacją hydrantową przewodem o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25 mm oraz 

wymagane minimalne ciśnienie na wypływie 0,2MPa i wydatek 1,0dm3/s.  

 Dla istniejącej instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności oraz dokonać oceny 

stanu technicznego także pod kątem kompletności wyposażenia hydrantów. W przypadku 

negatywnej próby lub oceny technicznej instalacje należy doprowadzić do stanu spełniającego 

obowiązujące przepisy p.poż. 

  Budynek wyposażony jest również w suchą instalacje hydratową, na którą składają się 

dwa piony dn65 z zaworami dn52 zamontowanymi co drugą kondygnacje oraz instalację 

nawodnioną zasilającą istniejące hydranty wewnętrzne HP-52 (piwnica). Ze względu na 

nieodpowiednie średnice oraz inną, lokalizację pionów instalację suchą należy zdemontować.  

 Dodatkowo w celu zapewnienia dodatkowego zapasu wody o odpowiednim ciśnieniu do 

zasilania nawodnionych pionów instalacji p.-poż., z dwóch stron budynku (na elewacji 

południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej) zaprojektowano w szafkach zawieszanych 

(natynkowych) po dwie nasady wlotowe o średnicy dn75mm z zaworem zwrotnym dn100. Zawór 

należy zamontować na instalacji wewnątrz budynku. Nasady wlotowe pożarnicze zabudowane 

zostały umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu, gdzie jest zapewniony dojazd 

samochodom ratowniczo gaśniczym Państwowej Straży Pożarnej.  

 Poziomy instalacji wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 

dn100mm. Układane będą pod stropem kondygnacji podziemnej w piwnicy budynku, z których 

przewidziano zasilenie (lokalizacja przy pionach) hydrantów wewnętrznych HP-52 oraz zaworów 

hydrantowych dn52. Armaturę umieścić w szafkach natynkowych. Hydranty HP-52  wyposażyć w 

bęben z wężem elastycznym płasko składanym Ø52mm o długości 20m. Bęben będzie 

umożliwiał rozwijanie węża równolegle do ściany, wyposażony będzie w gwint rurowy z zaworem 

odcinającym o średnicy Ø52mm. Szafka wyposażona również będzie w prądownicę. Trzon 

prądownicy wykonany z brązu lub aluminium ze złączką symetryczną, dysza z brązu z trzema 

pozycjami, zapewniającymi: strumień pełny, rozproszony, wyłączony, zgodnie z polskimi 

normami. Obecnie kondygnacja podziemna posiada 2 hydranty HP-52 umieszczone w 

skrzynkach natynkowych  z pełnym wyposażeniem. Po sprawdzeniu ich szczelności i stanu 

technicznego dopuszcza się ich pozostawienie.  

 Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie głównych 

przewodów oraz odpowietrzenie. Spadki należy stosować 0,3% ÷0,5%. Na końcu każdego z 

pionów należy zamontować automatyczny zawór odpowietrzający dn20.  
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 Odcinki przewodów od pionów instalacji przeciwpożarowej do hydrantów zostały 

zaprojektowane z rur stalowych ocynkowanych dn50 (do hydrantów i zaworów dn52) oraz dn25 (do 

hydrantów dn25). Szafki należy montować w taki sposób, aby oś zaworu znajdowała się na h = 1,35m 

ponad poziomem posadzki każdej kondygnacji natomiast dolna krawędź szafki 0,8m od podłogi.  

 Instalacja hydrantowa p.poż posiadała będzie własny, niezależny zestaw hydroforowy 

zapewniający wydajność wody minimum 10 dm3/s. Zestaw będzie wyposażony w automatyczne 

obejście testujące i zawór elektromagnetyczny. Zasilanie instalacji będzie odbywało się z 

projektowanego zbiornika podziemnego o poj. V=50m3, do którego wykonane zostanie nowe 

przyłącze wody. Projekt przyłącza wraz ze zbiornikiem p.poż ujęto w odrębnej dokumentacji 

stanowiącej TOM IIa projektu wykonawczego.   

 Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzieleń ogniowych zabezpieczyć w klasie 

odporności ogniowej danej przegrody – dla rur niepalnych masą ogniochronną firmy 

PROMASTOP - Coating gr. min.2 mm + zaprawa PROMASTOP MG III . Tym samym materiałem 

należy uszczelnić otwory i miejsca po demontażu istniejących pionów  instalacji hydrantowej. 

 Przewody dla całej instalacji projektuje się z rur stalowych i kształtek ocynkowanych wg 

PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01 o połączeniach gwintowanych z izolacją antyroszeniową (w 

pomieszczeniach piwnicznych) grubości 9mm. Podwieszenia rurociągów wykonać ze stali wg 

typowych rozwiązań firmy HILTI lub innych firm posiadających odpowiednie atesty. Certyfikaty 

zgodności CNBOP lub znak CE. Podwieszenia rur dn100 i dn80 stosować w odległościach co 

4m. 

  Instalacja hydrantowa p.poż. powinna być wykonana zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z 

r.)   

 Przed zaizolowaniem przewodów instalację należy poddać próbie ciśnieniowej wg PN-B-

02865. Hydranty należy oznakować zgodnie z normą PN-N-01256-1: 1992 

 Lokalizacja pionów, zaworów hydratowych oraz hydrantów przedstawiono w części 

graficznej opracowania. 

UWAGI: 

 
 Instalację p-poż. należy wykonać zgodnie z następującymi normami:  

 rury stalowe ocynkowane wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01.  

 hydranty wewnętrzne HP-25 wg PN-EN-671-1/1999.  

 hydranty wewnętrzne HP-52 wg PN-EN-671-2/1999.  

 wąż półsztywny H-25 wg EN-694.  

 wąż tłoczny płasko składany H-52 wg PN-87/M-51151  

 prądownica PW-25 wg PN-89/M51028, EN-671  

 prądownica PW-52 wg PN-89/M51028 
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4.2. Uszczelnienie ogniochronne przejść instalacyjnych  

 
Przejścia instalacyjne rur stalowych przez stropy i przegrody należy uszczelniać masami 

ogniochronnymi PROMASTOP – Coating w powiązaniu oraz zaprawami PROMASTOP MG III.  

Przejście o takim uszczelnieniu spełni kryteria klasy EI120 odporności ogniowej  jeżeli 

zostaną zachowane następujące wymagania: 

 rury stalowe będą  o średnicach nominalnych nie większych od dn168,3mm; 

 rury stalowe zostaną pomalowane z obydwu stron przegrody masą PROMASTOP – 

Coating o grubości warstwy wyprawy nie mniejszej niż 2mm, na długości 400mm 

zgodnie z poniższym rysunkiem. 

 wielkość otworu w ścianie lub w stropie przejścia instalacyjnego jest nie większa niż 

średnica zewnętrzna rury + 140mm 

 uszczelnienie z zaprawy ogniochronnej pomalowane jest obustronnie masą 

ogniochronną o gr. min.1 mm. 

 grubości przegród nie powinny być mniejsze niż: 120mm - ściany betonowe, 150mm – 

ściany  cegły pełnej i betonu komórkowego, 180mm – stropy 

 

Rys.1 Uszczelnienie przejść rur stalowych przez strop i ścianę z wykorzystaniem masy 

ogniochronnej PROMASTOP Coating oraz zaprawy PROMASTOP MG III. (wymiary w mm) 

a) przejście przez strop 
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b) przejście przez ścianę 

 

 

4.3. Dobór i roboty montażowe zestawu pompowego  

4.3.1. Obliczenia zestawu pompowego  

 Wymagana wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego:  

Złożenia do obliczeń: 

 Wysokość budynku (11 kondygnacji) = 35m 

 Wydajność zakładana ( 4 czynne zawory hydrantowe dn52, każdy o wydajności 

2,5l/s) = 4*2,5 = 10 l/s = 36 m3/h. 

 Strata ciśnienia w instalacji = 10 m H2O 

 Ciśnienie na ostatnim zaworze = 20 m H2O 

RAZEM: 35+20+10 = 65m H2O 

Wymagana wysokość podnoszenia zestawu na potrzeby p-poż = 65m m H2O 

  Dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej dobrano 

zestaw pompowy z obejściem testującym typ: ZHWR 55.B6/16.3 + OBT  z pompą zalewową (w 

zbiorniku p-poż) DP100T NPLUS oraz z szafą sterowniczą PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+OT 

Charakterystyki oraz dane katalogowe załączono w części załącznikowej opracowania  

4.3.2. Opis części pompowej zestawu  

 Zestaw równoległy ZHWR składa się z części pompowej i sterowania. Część pompowa 

zestawu równoległego jest kompletnym urządzeniem pompowym składającym się między innymi 

z następujących elementów: 

 trzech  pomp na cele p-poż, w tym jedna jest pompą rezerwową (wydajność zestawu jest 
sumą wydajności pomp w zestawie, bez pompy rezerwowej). 

 dwóch kolektorów (ssącego i tłocznego), 

 przepustnic międzykołnierzowych 

 zaworów zwrotnych zamontowanych po stronie ssawnej pomp, 
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 czujnik poziomu wody w zbiorniku lub obecności wody po stronie ssawnej jako 
zabezpieczenie przed suchobiegiem.   

 Pompy zabudowane zostaną na ramie nośnej, która ustawiona będzie na 

wibroizolatorach. Na kolektorze tłocznym umieszczony będzie membranowy zbiornik ciśnieniowy. 

W skład zestawu wchodzą także manometry, przetworniki ciśnienia lub wyłącznik ciśnieniowy. 

Zestaw zasilany będzie ze zbiornika podziemnego. Budowę zestawu pompowego przedstawiono 

na rysunku nr 1. 

 

 

RYS.1. Budowa zestawu pompowego 

Opis elementów:1. Pompa, 2. Kolektor ssawny 3. Kolektor tłoczny 4. Przepustnice międzykołnierzowe 5. 

Zawory zwrotne, 6.Czujnik poziomu / obecności wody 7. Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu 8. Podstawa 

zestawu, 9. Zbiornik ciśnieniowy, 10. Wibroizolatory 

 

 W celu zachowania sprawności ruchowej pomp i w zgodzie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 

109 poz. 719 z r.), o wymogu wyposażenia pomp w układ pomiarowy zestaw  wyposażony 

będzie w OBT - obejście testujące DN32 (spinka kolektorów), złożone z zaworu 

elektromagnetycznego, wodomierza oraz elektrozaworu. 

 Układ sterownia sekcji pompowej  z  przetwornicami częstotliwości dla każdej z pomp, 

zabudowany będzie w szafie zasilająco-sterującej. Niezależny sterownik i przetwornica 

zagwarantuje 100% pewności ruchowej a parametryzacja pracy pozwoli na nastawę 

wymaganego ciśnienia na instalacji. Nastawę ciśnienia wykonuje się na panelu przetwornicy 

zgodnie z instrukcją. Przetwornica zamontowana jest na kolektorze tłocznym każdej pompy 

zestawu.  
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Przetwornica częstotliwości zabezpiecza pompę przed: 

 sucho biegiem, 

 przeciążeniem silnika pompy, 

 niewłaściwym napięciem zasilania.  

 W części załącznikowej opracowania załączono karty katalogowe wraz z charakterystyką 

dobranych pomp.  

4.3.3. Pompy – budowa.  

 Zestaw wyposażono w pionowe, wielostopniowe pompy wirowe typu WR posiadające 

dławicę mechaniczną. Budowę pomp WR przedstawiono tabelarycznie poniżej.  

 Parametry pracy zestawu pompowego: Qp-poż = 36m3/h;  Hp-poż  = 65 m H2O. 
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4.3.4. Armatura 

 Zestaw pompowy 50WR wyposażony będzie w przepustnice międzykołnierzowe LFP serii 

600.  Montaż zaworów zwrotnych SOCLA typ 402 przy zasilaniu ze zbiornika odbywa się po 

stronie ssącej każdej pompy. W układzie znajdują się także manometry o zakresie zależnym od 

ciśnienia pracy zestawu. 

4.3.5. Instalacja wodna  

 Zestaw posiada kolektor ssawny i tłoczny z przyłączem dla poszczególnych pomp. 

Standardowo kolektory wykonane będą z ocynkowanych rur stalowych dn100, zakończonych z 

każdej strony kołnierzami na ciśnienie 1,6 MPa. Kolektory jednostronnie zamknięte są 

ocynkowanym kołnierzem zaślepiającym, co umożliwia podłączenie zestawu z instalacją z 

dowolnej strony.   

4.3.6. Rama nośna   

 Pompy wirowe znajdują są na ramie nośnej. Konstrukcja ramy wykonana jest ze 

spawanych kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją powłoką cynkową. Rama 

ustawiona jest na wibroizolatorach z wkładkami elastomerowymi ograniczającymi przenoszenie 

ewentualnych drgań na podłoże. 

4.1.1. Membranowy zbiornik ciśnieniowy    

 Na kolektorze tłocznym urządzenia umieszczony jest membranowy zbiornik ciśnieniowy o 

pojemności 18dm3. Zbiornik wyposażony jest na przyłączu w zawór odcinający i króciec 

spustowy.  

 Ustawienie i kontrola ciśnienia wstępnego w zbiorniku.   

 Zmiana ustawienia ciśnienia konieczna jest tylko w przypadku zmiany zadanego ciśnienia 

zestawu. W celu ustawienia i kontroli ciśnienia wstępnego w zbiorniku należy zamknąć zawór 

kulowy oddzielający zbiornik od kolektora tłocznego i spuścić wodę spustem znajdującym się 

poniżej króćca przyłączeniowego zbiornika poprzez połączenie z atmosferą. Następnie od strony 

wentyla zaworu membranowego, ciśnieniomierzem sprawdzić ciśnienie panujące wewnątrz 

membrany gumowej. Ciśnienie w zbiorniku powinno być ustawione 10 – 15 % poniżej zadanego 

ciśnienia zestawu.  Do napełniania zbiornika zaleca się stosowanie azotu (N2). Dopuszcza się 

stosownie sprężonego powietrza. 

 Strona wodna w przypadku napełniania gazem musi być w stanie bezciśnieniowym. 

4.1.2. Sterowanie   
 
 Szafa sterująca przeznaczona jest do sterowania zestawami równoległymi regulując 

prędkość obrotową silnika pompy za pomocą przetwornicy. Szafę sterującą wykonać w stopniu 

ochrony IP 54 wg PN-92/E-08106. Szafa sterująca umożliwia zabezpieczenie pomp w zestawie 
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hydroforowym przed sucho biegiem a instalacji przed wysokim ciśnieniem na tłoczeniu (ciśnienie 

graniczne). 

 Szafa sterująca wyposażona jest: 

- zabezpieczenia silników pomp (przeciążeniowe i zwarciowe – wyłączniki silnikowe), 

- elementy łączeniowe, 

- wyłącznik główny, 

- przekaźniki pomocnicze, 

- zasilacz 24V DC, 

- transformator 24V AC 

- listwa zaciskowa umożliwia podłączenie: 

  - napięcia zasilania, 

  - silników pomp, 

  - zabezpieczenia przed suchobiegiem ( wyłącznik pływakowy), 

  - czujnika ciśnienia (przetwornik ciśnienia, sygnał pomiarowy – prąd   

   elektryczny 4...20mA). 

  - elektrozaworu. 

  - Przycisku pożarowego (Styk bezpotencjałowy P-poż) 

4.1.3. Konserwacja pomp WR  

 Łożyska i uszczelnienie wału pompy nie wymagają konserwacji. Jeśli pompa ma zostać 

opróżniona i wyłączona z eksploatacji na dłuższy okres, należy zdjąć jedną z pokryw sprzęgła i 

wtrysnąć na wał między głowicę pompy i sprzęgło parę kropli oleju silikonowego, co uchroni 

powierzchnię uszczelnienia wału od sklejenia się. W przypadku eksploatacji sezonowej (silnik nie 

pracuje przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w roku) zaleca się przesmarować pompę po 

wyłączeniu jej z ruchu. 

4.1.4. Pomieszczenie hydroforni  

 Zestaw hydroforowy umieszczony zostanie w istniejącym  pomieszczeniu hydroforni, które 

jest wydzielone i dostosowane do wymogów ppoż. Zestaw ustawiony będzie na posadzce 

betonowej na własnej podstawie konstrukcyjnej do regulacji poziomu ustawienia i nie wymaga 

dodatkowego fundamentowania. 

 Zestaw hydroforowy będzie podlegał okresowym przeglądom, w wyniku których może 

zaistnieć potrzeba jego opróżnienia. Do odprowadzania wody spustowej wykorzystać należy 

istniejącą w pomieszczeniu betonową studnie. 

4.1.5. Rurociąg zasilający pompownię  

 Zasilanie pompowni  w wodę zaprojektowano ze zbiornika p-poż. Woda będzie pobierana 

przewodem ssawnym o średnicy Ø110x6,6mm PE PN10 wprowadzonym do pomieszczenia 
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hydroforni przez ścianę piwnic i włączonym do kolektora ssawnego zestawu hydroforowego. 

 Przewody będą prowadzone pod stropem. Wszystkie odcinki rurociągów w obrębie 

pompowni muszą być wykonane ze stali ocynkowanej i łączników staliwnych ocynkowanych.. 

Przejście stal/PE wykonać poza pomieszczeniem (1,0 m od ściany budynku). Na podłączeniu 

zestawu do instalacji na króćcach tłocznym i ssawnym zamontować należy kołnierzowe 

kompensatory gumowe, które zabezpieczą instalacje przed przenoszeniem drgań.  

 W celu odcięcia w razie pożaru wody na cele bytowe na instalacji za istniejącym 

zestawem wodomierzowym zamontować należy zawór elektromagnetyczny dn80 z 

samoczynnym zamknięciem a ręcznym otwieraniem. Po uruchomieniu pompy pożarowej zawór 

elektromagnetyczny dostanie sygnał, który spowoduje jego zamknięcie. Każde otwarcie zaworu 

może nastąpić wyłącznie ręcznie. Typ zaworu : EV 220B 80 NO – producent Danfoss. 

4.1.6. Armatura    

 W instalacji wody przewidziano następującą armaturę, 

 zawory kulowe odcinające kołnierzowe, 

 zawory zwrotne, kołnierzowe, 

 kompensatory gumowe kołnierzowe. 

4.1.7. Izolacja     

 Przewody w obrębie hydroforni oraz poziomy w piwnicy budynku będą izolowane 

antyroszeniowo  otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 9 mm. Marka referencyjna – firma 

Thermaflex, Climaflex  lub równoważna. 

4.4. Uwagi ogólne do specyfikacji materiałowej 

 Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do 

konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować 

jako służące do określenia parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego 

standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących 

od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w 

projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych 

oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 

 W przypadku zastosowania innych niż podane w dokumentacji projektowej urządzeń, 

materiałów i technologii wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a 

zakresie jego obowiązków znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 

projektowej dokonana na własny koszt. 

 W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób 

czy urządzenie nie spełnia parametrów technicznych lub standardów jakościowych 
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przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5. UWAGI KOŃCOWE  

 Na etapie wykonawstwa należy dokonać weryfikacji i sprawdzenia przyjętych założeń 

projektowych 

 Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami, 

przepisami, wytycznymi branżowymi oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

 Użyte do budowy wyroby budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem 

budowlanym zgodnie z „Ustawą o wyrobach budowlanych”  

 Instalację w budynku wykonać w koordynacji z kierownikami pozostałych robót 

branżowych 

  BRANŻE SANITARNĄ (INSTALACJE HYDRANTOWĄ) OPRACOWANO NA 

PODSTAWIE PROJEKTU BRANŻY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ,  

STANOWIĄCEGO ODRĘBNE OPRACOWANIE. 

 

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura stalowa ocynk. dn100 mb 70,0 

 

 

 

 

2 Rura stalowa ocynk. dn80 mb 110,0 

3 Rura stalowa ocynk. dn50 mb 15,0 

4 Rura stalowa ocynk. dn40 mb 7,0 

5 Rura stalowa ocynk. dn25 mb 2,0 

6 Zawór aut. odpowietrzający dn20 szt 2 

7 Zestaw pompowy ZHWR 55.B6/16.3.Z.P +OBT kpl 1 

8 Szafa sterująca PZE 3x5,5kW + 1x0,74kW+OT. kpl 1 

9 
Zawór elektromagnetyczny dn80 EV 220B 80LI FL10E NO Danfoss + 
cewka BE zamykany impulsem, ręcznie otwierany 

kpl 1 

10 Kompensator gumowy kołnierzowy dn100/100 szt 2 

11 Zawór zwrotny kołn. dn 100  szt 3 

12 Zawór odcinający kołn.dn100 szt 2 

13 Hydrant wewnętrzny DN25 z pełnym wyposażeniem wąż 30m kpl 1 

14 Nasada 2x75 GW2'' w szafce naściennej  kpl 2 

15 Zawór hydrantowy 2xDN52 w szafce natynkowej kpl 2 

16 Zawór hydrantowy 2xDN52 w szafce podtynkowej   kpl 3 
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17 Zawór hydrantowy 2xDN52 w szafce natynkowej  kpl 3 

18 Zawór hydrantowy DN52 w szafce podtynkowej  kpl 8 

19 Zawór hydrantowy DN52 w szafce natynkowej  kpl 8 

20 
Przejście ogniochronne dla rur stalowych - masa ogniochronna 
PROMASTOP-Coating + zaprawa PROMASTOP MG III 

kpl 50 

21 Izolacja antyroszeniowa rur stalowych gr.9mm mb 83,0 

22 
Hydrant wewnętrzny DN52 istniejący –  
do ponownego wykorzystania 

kpl 2 

23 
Hydrant wewnętrzny DN25 istniejący –  

do ponownego wykorzystania 
kpl 22 

  
 
 
 

                                                                        

                       Sprawdził:                Projektował:  
  mgr inż. Jarosław Moderacki              mgr inż. Maria Nowak   
  upr. proj. nr Wa-68/01   upr. proj. nr 43/89 
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C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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3 Karty katalogowe oraz charakterystyki dobranch pomp  

4 Charakterystyka zaprojektowanego zestawy hydroforowego  

5 Atest higieniczny zastosowanych pomp  

   


