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Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa jezdni drogi wojewddzkiej nr 649 w m.
Srebrniki na odcinku od km ok 14+350 do ok 14+493 oraz
wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn.
,Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci dréog
rowerowych, znajdujacych sie w Koncepcji rozwoju
systemu transportu Bydgosko-Torunskiego Obszaru
Funkcjonalnego, dla: Czesci nr 1 — Nawra- Konczewice-
Chetmza- Zalesie- Kietbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki-
Sierakowo w ciggu drég wojewddzkich nr: 551, 649, 554"

Adres obiektu budowanego: droga wojewddzka nr 649, m. Srebrniki
Lp.| Jednostka ewid. Obreb Nr dziatki Identyfikator
1 040504 _5 0018 173/1 040504_5.0018.173/1
2 040504 _5 0018 175 040504_5.0018.175
3 040504 _5 0018 174/1 040504_5.0018.174/1

Kat. obiektu budowlanego: IV, XXV

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
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A. OSWIADCZENIE
| UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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Oswiadczenie Projektanta

Oswiadczam, ze projekt dla zamierzenia budowlanego pn.:

Przebudowa jezdni drogi wojewddzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350
do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. , Ograniczenie emisji
spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych, znajdujacych sie w Koncepcji rozwoju
systemu transportu Bydgosko-Torurskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Czesci nr 1
— Nawra- KoAczewice- Chetmza- Zalesie- Kietbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo
w ciggu drég wojewddzkich nr: 551, 649, 554”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
(spec. drogowa)
inz. Mariusz Walczak
KUP/0048/PO0OD/06
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Uprawnienia i izba — Mariusz Walczak

KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000T. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20017 r. Nr 5 poz. 42, z pbZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkti ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 20056 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Markowi Walczak
inzynierowi — dowoédcy
w specjalnos$ci budowa drog i mostow kolejowych
urodzonemu dnia 23 pazdziernika 1963 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0048/POOD/06
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
W rozumieniu przepiséw obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)
UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja: mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Mariusz Marek Walczak
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

>~ \mgr inz. Andrzej Markowski

. inz. Franciszek Szyplinski
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

7/

="

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L4B-WW5-4YK *

Pan MARIUSZ WALCZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/3491/02

adres zamieszkania ul. SWIERKOWA 5, 88-400 ZNIN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B. CZESC OPISOWA
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 649. Projekt
obejmuje korekte tuku poziomego oraz budowe drogi dla roweréw (DDR) po wewnetrznej
stronie tuku (lewa strona drogi). Dotychczas wybudowano DDR z wytgczeniem odcinka w km od
14+370 do 14+490. Po zakonczeniu robot droga dla rowerdw zostanie ucigglona.

Korekta tuku polegac¢ bedzie na zmianie promienia tuku poziomego ze zmiang niwelety
jezdni oraz na wykonaniu normatywnego poszerzenia na tym odcinku. Odcinek poddany
korekcie tuku na drodze wojewddzkiej nr 649 znajduje sie pomiedzy miejscowosciami Srebrniki
a Sierakowo.

Obiekt budowlany zaliczono do kategorii XXV.

2. STAN ISTNIEJACY ORAZ WPROWADZANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Droga wojewddzka nr 649 na odcinku objetym przebudowg spetnia parametry drogi
klasy Z, jednak na tuku poziomym nie zastosowano poszerzenia pasa ruchu. Stan nawierzchni
mozna uznac¢ za dobry. Na danym odcinku drogi nie zastosowano oznakowania poziomego.

Projekt przewiduje korekte tuku poziomego uwzgledniajagc normatywne poszerzenie
jezdni. Ponadto projekt przewiduje budowe drogi dla roweréw w celu potfaczenia odcinkéw
wybudowanych w ramach uzyskanej wczesniej decyzji zrid.

3. ROZBIORKI

W celu wykonania korekty zachodzi potrzeba rozbidrki istniejgcej nawierzchni bez
podbudowy z brukowca na odcinku od km 14+338 do km 14+481. Podbudowe z brukowca
przewidziano do rozbidrki jedynie na poczatku odcinka (na dtugosci ok. 30 m) oraz na koncu
odcinka (na dtugosci ok. 20 m) Nalezy uwzgledni¢ ,schodkowanie” na tgczeniu nowej
konstrukcji ze starg — w tym celu nalezy zastosowac minimalnie dwumetrowe przesuniecia
kolejnych warstw konstrukcyjnych. Ponadto, z uwagi na budowe konstrukcji jezdni i DDR w
nowym $ladzie, nalezy usungc¢ warstwe ziemi urodzajnej (humusu) oraz grunty zanieczyszczone
nienadajgce sie do wykorzystania jako podtoze pod warstwy i elementy konstrukcyjne. Ponadto
projekt przewiduje rozbidrke i regulacje istniejgcej opaski (wraz z kraweznikiem) miedzy jezdnia
a DDR na poczatku odcinka a takze rozbiorke konstrukcji zjazdu po lewej stronie wraz z
kraweznikami, opornikami i obrzezami betonowymi. Projekt nie przewiduje rozbidrki kapliczki
przydroznej ani wymiany przepustu.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. PODSTAWOWE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Q

) klasa techniczna: G,

) kategoria ruchu: KR 4,

) obcigzenie nawierzchni: 115kN/os,
)

)

o O T

predkos¢ do projektowania: 40 km/h,
szerokos¢ pasa ruchu: 3 m,
) szeroko$¢ pobocza: 1,5 m.

> 0D

Z uwagi na trudne warunki wynikajgce z ograniczonej przestrzeni (istniejgca zabudowa)
przyjeto nizsze parametry dotyczgce predkosci do projektowania oraz szerokosci pasa ruchu niz
wynika to z rekomendowanych parametréw okreslonych we Wzorcach i standardach
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu.
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4.2. WYMIARY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Jezdnia drogi wojewddzkie;j:

a) odcinek: od km 144338 do km 14+481,

b) dfugosé: okoto 143 m,

c) szerokos$é: od 6 do 7,5 (na poszerzeniu) [m].
Droga dla roweréw

a) dtugosc: okoto 123 m,

b) szerokos¢: 2 m.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie odwiertéw geotechnicznych
wykonanych przez DROGOLAB Laboratorium Drogowe (ul. Stefana Okrzei, 64/3, 25-526 Kielce)
na odcinku drogi wojewddzkiej nr 649 w km od 14+370 do 14+440.

Na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Ze wzgledu na
wystepowaniem gruntéw jednorodnych genetycznie oraz ciggtych litologicznie ustala sie
pierwszg kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji. Gtebokos$¢ przemarzania
gruntéw na terenie badan wynosi h=1.0 m p.p.t.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, nalezy wykonac¢ nastepujgce roboty
przygotowawcze:
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i nasypu niekontrolowanego,
wykonaé wykop do poziomu spodu konstrukgji,
dogesci¢ wystepujgce grunty,
ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wptywem zageszczenia uzupetnié
gruntem zasypowym

Na podstawie wykonanych odwiertow geologicznych podtoze gruntowe
zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

o0 o w

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjete konstrukcje nawierzchni dla poszczegdlnych elementéw sieci drogowej
przedstawiono w ponizej tabeli:

Jezdnia drogi wojewddzkiej

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
1 Warstwa $cieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 4
2 Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 6
3 Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 10
4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 20
Razem konstrukcja nawierzchni 40
Droga dla roweréw
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni v [
1 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 5
2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 10
3 Stabilizacja gruntu cementem, 1,5-2 MPa 10
Razem konstrukcja nawierzchni 25
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Droga dla rowerdéw na zjezdzie

. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni e [
1 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 5
2 | Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 8
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 20
Razem konstrukcja nawierzchni 33
Zjazdy — nawierzchnia bitumiczna
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni e [
1 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 4
2 Warstwa wigzgca z AC 16 W 35/50 8
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 20
Razem konstrukcja nawierzchni 32
Zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej
. . . Grubosc
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni e
1 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 20
Razem konstrukcja nawierzchni 32
Zjazdy na posesji — nawierzchnia z kruszywa
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni e [
1 Warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 20
2 Warstwa z piasku 10
Razem konstrukcja nawierzchni 30
Nawierzchnia opaski z kostki betonowej
. . . Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
1 Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 10
Razem konstrukcja nawierzchni 22

6.2. WZMOCNIENIE PODtOZA

Z uwagi na wystepujace grunty wysadzinowe (glina piaszczysta) ponizej 1 m od
planowanego spodu konstrukcji nie ma potrzeby stosowania wzmocnienia podtoza
gruntowego. Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ w celu uzyskania wtdérnego modutu
odksztatcenia E2 > 100 MPa.
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6.3. WARUNEK MROZOODPORNOSCI

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR4 w przypadku wystepowania gruntdw grupy
nosnosci G1 warunek mrozoodpornosci uznaje sie spetniony bez wzgledu na grubosé
konstrukcji.

7. KRAWEZNIKI

Nalezy stosowac krawezniki i obrzeza o wymiarach wskazanych w czesci rysunkowe;.
Zmiane wysokosci z kraweznika wystajgcego +12 cm do wysokosci kraweznika najazdowego
nalezy realizowa¢ na minimalnej dtugosci 2 m. Kraweznik najazdowy stosowac na catej
szerokosci zjazdu — zmiane wysokosci z kraweznika najazdowego na wystajgcy stosowac poza
Zjazdem.

Nie nalezy stosowac obrzeza wystajgcego ponad warstwe scieralng drogi dla rowerow.

8. ODWODNIENIE

Nie zmienia sie systemu odwodnienia zaprojektowanego wg odrebnych opracowan, dla
ktorych uzyskano decyzje zezwalajgcg na realizacje inwestycji drogowej. Korekta tuku drogi
wojewddzkiej oraz budowa drogi dla rowerdw przewidujg wykorzystanie istniejgcych i
projektowanych wg odrebnych opracowan rowdéw drogowych.

Z uwagi na lokalnie najnizszy punkt niwelety w km 14+475 nalezy wykonac
przykraweznikowy $ciek z dwdch rzedéw kostki betonowej utozony na tawie betonowej. Sciek
nalezy wykonac z pochyleniem zgodnie z kilometrazem - w kierunku korytek betonowych.

W celu sprawnego odprowadzenia wody do rowu zaprojektowano korytka betonowe
tréjkatne. Korytka nalezy wybudowac od Scieku z kostki betonowej do umocnionej skarpy rowu
(km 14+503).

W ramach zadania nalezy wykona¢ obrukowanie kamieniem polnym wlotu do przepustu
pod drogg dla rowerdow w km 14+500. Nalezy wykona¢ obrukowanie na catej wysokosci skarpy
na odcinku min. 1 m wzdtuz rowu.

9. SKARPY

Zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1 : 1,5 zhumusowaniem o gr. 15 cm. W przypadku
niemozliwosci wykonania normatywnego pochylenia skarpy nalezy wykonaé¢ umocnienie skarp
ptytami azurowymi kotwionymi kotkami drewnianymi. Ponadto zaprojektowano scianke
oporowa z prefabrykatéw typu ,L” z uwagi na brak miejsca na skarpe. Scianke wykonaé z
prefabrykatow. W przypadku stosowania stupkéw do bariery energochtonnej kotwionych w
gruncie powyzej 130 cm nalezy zastosowac prefabrykaty dostosowane do gtebokosci kotwienia
stupkow bariery.

10. ZIAZDY

W celu wykonania zjazdu na posesji prywatnej nalezy uzgodnic¢ zakres wejscia na dziatke
prywatng i spisa¢ z wtascicielem protokdt wejscia i zejscia z nieruchomosci. Teren na dziatce
prywatnej nalezy uporzgdkowac i przywrécic¢ do stanu sprzed wejscia (wyréwnanie terenu).

11. ZIELEN

Skarpy oraz nieutwardzong cze$¢ pasa drogowego nalezy zahumusowaé i obsiac
mieszankg traw.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa w poblizu robot.
Zabezpieczenie wykonac w taki sposdb aby wykluczy¢ uszkodzenie.

Projekt nie przewiduje nasadzenia drzew.
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12. KANAL TECHNOLOGICZNY

Projekt nie przewiduje budowy kanatu technologicznego z uwagi na brak jego
kontynuacji po obu stronach inwestycji.

13. ORAGANZIACJA RUCHU DROGOWEGO

Projekt organizacji ruchu na czas robot oraz zmiany statej organizacji ruchu drogowego
stanowig odrebne opracowania, ktére podlegajg zatwierdzeniu przez organ zarzadzajgcy
ruchem na drogach wojewddzkich.

14. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie podtoza gruntowego zostato wykonane przez DROGOLAB Laboratorium
Drogowe (ul. Stefana Okrzei, 64/3, 25-526 Kielce). Wyniki badan zawarto w dziale ,Odwierty
geologiczne”.

15. URZADZENIA NIEZWIAZANE Z DROGA

Na omawianym odcinku inwestycji, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do
celéw projektowych, w pasie drogi wojewddzkiej zlokalizowane sa:
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ wodociggowa,
- kapliczka przydrozna.

Wystgpiono o uzgodnienie prowadzenia robdt przy zblizeniach, zabezpieczenia
urzadzen w miejscach zblizenia lub przeciecia z projektowanymi elementami drogi. Warunki
techniczne i uzgodnienia gestoréw urzgdzen niezwigzanych z drogg zwarto w dziale ,Opinie i
uzgodnienia”.

Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia

zgodnie z uzgodnieniami branzowymi, pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych sieci.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej koszt nadzoru wtascicieli poszczegdlnych sieci.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty nalezy rozpoczaé¢ od zdjecia gruntu rodzimego. Nasypy nalezy wykona¢ metoda

warstwowg, réwnomiernie na catej szerokosci. Nadmiar gruntu stanowi wtasnosé¢ Wykonawecy.
Wykonawca odtransportuje go na wtasne sktadowisko w swoim zakresie i na wtasny koszt.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

WYKOP NASYP i WYKOP i NASYP Odleglosé WYKOP NASYP
Km Hm Powierzchnia | Powierzchnia | Srednia pow. | Srednia pow. Objetos¢ Objetos¢
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
14 338 1,02 0,15
0,71 0,34 22,00 15,62 7,37
14 360 0,40 0,52
0,20 3,38 20,00 4,00 67,60
14 380 0,00 6,24
0,00 6,42 20,00 0,00 128,40
14 400 0,00 6,60
0,00 7,55 20,00 0,00 150,90
14 420 0,00 8,49
0,00 8,32 20,00 0,00 166,30
14 440 0,00 8,14
0,13 5,49 20,00 2,50 109,80
14 460 0,25 2,84
0,58 2,61 21,00 12,08 54,81
14 481 0,90 2,38
RAZEM | 143,00 | 3420 | 68518 |
m m3 m3
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TABELA ODHUMUSOWANIA
odhumusowanie Srednia odhumusowanie
szerokos¢ Odlegtos¢
Km hm szerokos$¢ odhumusowan powierzchnia
m m m m2
14 338 1,00
1,73 22,00 38,06
14 360 2,46
4,08 20,00 81,60
14 380 5,70
5,02 20,00 100,40
14 400 4,34
4,58 20,00 91,50
14 420 4,81
5,63 20,00 112,60
14 440 6,45
5,48 20,00 109,50
14 460 4,50
5,06 21,00 106,26
14 481 5,62
RAZEM [ 143,00 | 639,92 |

17. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na to, aby:
—pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,
—zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres rozbudowy,
—ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robdt nalezy wykona¢ zgodnie z wykonanym i
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. Kazda zmiana istniejgcej organizacji
ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na harmonogramie robdét i uzgodnionego z
Zarzadcg drogi, Organem zarzgdzajgcym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robdt, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia rozbudowy alternatywnych potgczent komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu
pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia dla
ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

Dla prowadzonych robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajgce
miedzy innymi nastepujgce informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciggi piesze na placu przebudowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
Srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych iinnych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i dréog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i
technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego trwatego przekroczenia norm
ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i
ludzi wynikajgcych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz
Ustawy odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracji.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Aby prowadzone prace byty bezpieczne nalezy w szczegdlnosci zwroci¢ uwage, aby:
—operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac specjalistyczne uprawnienia,
—sprzet budowlany powinien posiadac aktualne badania techniczne,

—nalezy opracowac projekt organizacji robot,

—teren rozbudowy, w miare mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

—zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

—skrzynki rozdzielcze pragdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowofanych,

—haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

—wykopy o wysokosci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,

—pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

—na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

18. TECHNOLOGIA ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robét
powinny spefnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych
do zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla
ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to znaczy ma wfasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci
drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac takg
technologie i organizacje robot aby zamkniecie dojazdu do posesji nie trwato dtuzej niz 24
godziny.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Szczegdtowy opis
technologii robot podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu
rozbudowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczyé teren
rozbudowy przed dostepem osdéb trzecich.

Teren nie znajduje sie na terenie wptywodw eksploatacji gérniczej.

Przy budowie konstrukcji jezdni nalezy stosowaé odsadzki kolejnych warstw
konstrukcyjnych. Potagczenie starej i nowej konstrukcji (potgczenia poprzeczne) nalezy wykonac
w metodzie ,schodkowania”, tj. stosowal przesuniecie kolejnych warstw wzdtuz drogi
wynoszgce minimum 2 m. Na potgczeniach poprzecznych warstw bitumicznych zastosowac
siatke wzmacniajgca potgczenie z minimalnym zaktadem wynoszgcym po pét metra na nowej i
starej konstrukgji.
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19.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do obiektu o niskim stopniu skomplikowania ze
wzgledu na prostg konstrukcje i bezposrednie posadowienie.

Projektant
(spec. drogowa)
inz. Mariusz Walczak
KUP/0048/PO0OD/06
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C. ODWIERTY GEOLOGICZNE
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Matgorzata Janowska
DROGLAB
ul. Stefana Okrzei 64/3
25-526 Kielce

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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I . ABORATORIUM DROGOWE

Kontrakt: DW 649 km ok 14+370 - 14+440 Data badania: 24.10.2023
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D. OPINIE | UZGODNIENIA
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Uzgodnienie: Konserwator Zabytkow (dot. kapliczki przydroznej)

Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu
ul. kazienna 8, 87-100 TORUN
tel. (56) 655 47 51, (56) 621 06 92
fax (56) 655 46 84
IEGON 005740463 NIP 956-16-21-709 Torun, 05.12.2023 r

WUOZ.T.WZN.5152.7.7.2023.LG

WALCZAK-PROJEKT sp. z 0.0.
Mariusz Walczak

ul. Swierkowa 5

88-400 Znin

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy jezdni drogi wojewddzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku
od km ok 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. ,, Ograniczenie
emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drég rowerowych, znajdujgcych sie w Koncepcji rozwoju systemu
transportu Bydgosko-Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Czesci nr 1 — Nawra — Korczewice —
Chelmza — Zalesie — Kielbasin — Mlewo — Mlewiec — Srebrniki — Sierakowo w ciggu drog wojewddzkich
nr: 551, 649, 5547 .

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2023 r. (data wptywu: 28.11.2023 r.) Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje. ze przy przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej
nr 649 w m. Srebrniki, w granicach inwestycji znajduje si¢ kapliczka przydrozna powstata w korcu
XIX wieku lub ok. 1915 roku ujeta w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow (art. 22 ust. 2 i ust. 5
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami). W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 6 ust. |
pkt 2 lit. a) w/w ustawy. podlega ochronie i opiece bez wzgledu na stan zachowania.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych w zlozonym pismie nalezy stwierdzi¢,
ze ze stanowiska konserwatorskiego planowana inwestycja nie wzbudza zastrzezen. Budowa drogi dla
roweré6w oraz wykonanie korekty tuku poziomego jezdni na przedmiotowym odcinku drogi
wojewddzkiej nie powinno wplyna¢ negatywnie na zachowanie w/w Kapliczki. Prace nalezy jednak

prowadzi¢ z poszanowaniem substancji zabytku i z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczenstwa.

=T —.
’11g Sambor Gawiriski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. WUOZ.T.WZN. —aa

Stronalz1
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T 801 404 404
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Uzgodnienie: ENERGA Operator (dot. linii nN 0,4 kV)

Energa

operator

Do WALCZAK-PROJEKT spotka z 0.0.
ul. Swierkowa 5
88-400 Znin
Znak  EOP/KD/9/2023/11/05679
Dot.  Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe
sieci drog rowerowych, znajdujacych sie w
Koncepcji rozwoju systemu transportu
Bydgosko - Toruriskiego Obszaru
Funkcjonalnego, dla Czg$¢ 1 — Nawra-
Koriczewice-Cheimza-Zalesie-Kietbasin-Miewo-
Miewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciagu drég

wojewddzkich nr: 551, 649, 554.
Torun, 05 grudnia 2023 roku

W zalgczeniu odsytamy uzgodniony plan syt-wys budowy Sciezki rowerowej
w miejscowosci Srebriki fuk drogi 175 od KM 14+300 do KM 14+475.(Przedmiot uzgodnienia :
Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowe sieci drog rowerowych, znajdujacych sie w Koncepcji
rozwoju systemu transportu Bydgosko — Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Czes¢ nr 1 -
Nawra-Konczewice-Cheimza-Zalesie-Kietbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebmiki-Sierakowo w ciagu drog
wojewodzkich nr: 551, 649, 554). Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne
uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych, jakie mogtyby powsta¢ w zwigzku z prowadzeniem
budowy. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz N SEP-E004,
w bezposrednich miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty ziemne wykonywac
recznie (fopata) oraz zachowa¢ odlegto$ci zgodne z wyzej wymienionymi normami. Prowadzenie
robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 § 55 z dnia
06 lutego 2003 r). Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji w Toruniu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.
Uzgodnienie nr 91/MMD/1258/UZG/2023 wazne do dnia 05.12.2025r.

Z powazaniel

k.0.:
1.adresat
2. ala.

Sprawe prowadzi: 91/MMD (tel. 56 470 63 61)
Rejon Dystrybucji w Toruniu, PI. Skarbka 7/, 87-100 Torun

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Toruniu KRS 0000033455

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun

torun@energa-operator.pl nrkonta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
www.energa-operator.pl Kapital zaktadowy/wplacony 1356 110 400 zi
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Energa

opera tor

o telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50*

e zapomoca formularza zgtoszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
L]

poprzez e-mail: torun@energa-operator.pl
o listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun
*Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.

Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostepne na www.energa-
operator.pl
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Uzgodnienie z: ZGKiM (dot. wod-kan)

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O. O.
W KOWALEWIE POMORSKIM

ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie
e-mail: sekretariat@zgkim.kowalewopomorskie.pl
tel. 56 684 01 15, fax 56 684 01 15

KOWALEWO POM.  \1p 8780006814 REGON 871639992

Ldz. 1497023 Kawalewo Pomorskis, 15.122023 1.

Zarzad Drog Wojewédzkich
w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80

85 - 010 Bydgoszcz

KLAUZULA UZGADNIAJACA nr 6 /2023

Uzgodnienie dotyczy projektu zagospodarowania terenu pt: ,,Ograniczenie emisji spalin po-
przez rozbudowe sieci drog rowerowych, znajdujacych si¢ w Koncepcji rozwoju systemu transportu
Bydgosko-Torunskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla Czgéci nr 1 — Nawra — Koniczewice - Chetmza
— Zalesie — Kielbasin — Mlewo — Mlewiec — Srebrniki — Sierakowo w ciagu drog wojewodzkich nr
551, 649, 5547, data opracowania: 22.11.2023 ™.

Stwierdza sig, ze przedtozony projekt jw. zostal uzgodniony przez ZGKiM Sp. z 0. 0. w za-
kresie kolizji z siecia wodociagowa, pod warunkiem zastosowania sig¢ do nastgpujacych uwag:

1. Wykonaweca zglosi pisemnie rozpoczecie prac z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na

adres: ZGKiM Sp. z o. o. ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie e-mail:

sekretariat@zgkim.kowalewopomorskie.pl ~ podajac lokalizacje, zakres prac i terminy

planowanego rozpoczecia i zakonczenia robdt, oraz kontakt do osoby odpowiadajacej za

realizacje.

2. Roboty w poblizu istniejacych urzadzen wodociagowych prowadzi¢ recznie.

3. Zabezpieczy¢ urzadzenia wodociagowe przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu. W

przypadku prac zanikajacych/ulegajacych zakryciu w szczegélnosci dla zblizen, skrzyzowan

i rur ostonowych wykonac¢ zdjecia przed zasypaniem wykopu i przekaza¢ do ZGKiM Sp. z o.

0. w Kowalewie Pomorskim

4. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci wodociagowej Wykonawca zobowiazany

jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie ZGKiM Sp. z o. o. ul. Brodnicka 1, 87-410

Kowalewo Pomorskie e-mail: sekretariat@zgkim.kowalewopomorskie.pl

5. W przypadku uszkodzenia, w trakcie prowadzenia robot budowlanych, urzadzen

wodociagowych znajdujacych si¢ w gestii ZGKiM Sp. z o0.0. Inwestor/Wykonawca dokona

ich naprawy i zrekompensuje straty powstate w wyniku uszkodzenia.

= 'REZES ==
mgodk(dj/\ howska

Otrzymuja:
1. Adresat
2.Ala
Do wiadomosci:
I. Mariusz Walczak
ul. Swierkowa 5, 88-400 Znin
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E. CZESC RYSUNKOWA
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