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Oświadczenie Projektanta 

 

 

 

 
 

Oświadczam, że projekt dla zamierzenia budowlanego pn.: 
 

Przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350  
do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach zadania pn. „Ograniczenie emisji 

spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju 
systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1  

– Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo  
w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 
Projektant 

(spec. drogowa) 
inż. Mariusz Walczak 
KUP/0048/POOD/06 
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Uprawnienia i izba – Mariusz Walczak 
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 649. Projekt 
obejmuje korektę łuku poziomego oraz budowę drogi dla rowerów (DDR) po wewnętrznej 
stronie łuku (lewa strona drogi). Dotychczas wybudowano DDR z wyłączeniem odcinka w km od 
14+370 do 14+490. Po zakończeniu robót droga dla rowerów zostanie uciąglona.  
 Korekta łuku polegać będzie na zmianie promienia łuku poziomego ze zmianą niwelety 
jezdni oraz na wykonaniu normatywnego poszerzenia na tym odcinku. Odcinek poddany 
korekcie łuku na drodze wojewódzkiej nr 649 znajduje się pomiędzy miejscowościami Srebrniki 
a Sierakowo. 
 Obiekt budowlany zaliczono do kategorii XXV. 

2. STAN ISTNIEJĄCY ORAZ WPROWADZANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

 Droga wojewódzka nr 649 na odcinku objętym przebudową spełnia parametry drogi 
klasy Z, jednak na łuku poziomym nie zastosowano poszerzenia pasa ruchu. Stan nawierzchni 
można uznać za dobry. Na danym odcinku drogi nie zastosowano oznakowania poziomego.  
 Projekt przewiduje korektę łuku poziomego uwzględniając normatywne poszerzenie 
jezdni. Ponadto projekt przewiduje budowę drogi dla rowerów w celu połączenia odcinków 
wybudowanych w ramach uzyskanej wcześniej decyzji zrid. 

3. ROZBIÓRKI 

 W celu wykonania korekty zachodzi potrzeba rozbiórki istniejącej nawierzchni bez 
podbudowy z brukowca na odcinku od km 14+338 do km 14+481. Podbudowę z brukowca 
przewidziano do rozbiórki jedynie na początku odcinka (na długości ok. 30 m) oraz na końcu 
odcinka (na długości ok. 20 m) Należy uwzględnić „schodkowanie” na łączeniu nowej 
konstrukcji ze starą – w tym celu należy zastosować minimalnie dwumetrowe przesunięcia 
kolejnych warstw konstrukcyjnych. Ponadto, z uwagi na budowę konstrukcji jezdni i DDR w 
nowym śladzie,  należy usunąć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) oraz grunty zanieczyszczone 
nienadające się do wykorzystania jako podłoże pod warstwy i elementy konstrukcyjne. Ponadto 
projekt przewiduje rozbiórkę i regulację istniejącej opaski (wraz z krawężnikiem) między jezdnia 
a DDR na początku odcinka a także rozbiórkę konstrukcji zjazdu po lewej stronie wraz z 
krawężnikami, opornikami i obrzeżami betonowymi. Projekt nie przewiduje rozbiórki kapliczki 
przydrożnej ani wymiany przepustu.  

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

4.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

a) klasa techniczna: G, 
b) kategoria ruchu: KR 4, 
c) obciążenie nawierzchni: 115kN/oś, 
d) prędkość do projektowania: 40 km/h, 
e) szerokość pasa ruchu: 3 m, 
f) szerokość pobocza: 1,5 m. 

 
 Z uwagi na trudne warunki wynikające z ograniczonej przestrzeni (istniejąca zabudowa) 
przyjęto niższe parametry dotyczące prędkości do projektowania oraz szerokości pasa ruchu niż 
wynika to z rekomendowanych parametrów określonych we Wzorcach i standardach 
rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. 
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4.2. WYMIARY PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

 Jezdnia drogi wojewódzkiej: 
a) odcinek: od km 14+338 do km 14+481, 
b) długość: około 143 m, 
c) szerokość: od 6 do 7,5 (na poszerzeniu) [m]. 

 Droga dla rowerów 
a) długość: około 123 m, 
b) szerokość: 2 m. 

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Warunki gruntowo-wodne zostały określone na podstawie odwiertów geotechnicznych 
wykonanych przez DROGOLAB Laboratorium Drogowe (ul. Stefana Okrzei, 64/3, 25-526 Kielce) 
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 649 w km od 14+370 do 14+440. 
 Na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe. Ze względu na 
występowaniem gruntów jednorodnych genetycznie oraz ciągłych litologicznie ustala się 
pierwszą kategorię geotechniczną dla projektowanej inwestycji. Głębokość przemarzania 
gruntów na terenie badań wynosi h=1.0 m p.p.t. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy wykonać następujące roboty 
przygotowawcze: 

a. usunąć wierzchnią warstwę humusu i nasypu niekontrolowanego, 
b. wykonać wykop do poziomu spodu konstrukcji, 
c. dogęścić występujące grunty, 
d. ewentualne obniżenie poziomu terenu pod wpływem zagęszczenia uzupełnić 

gruntem zasypowym 
 Na podstawie wykonanych odwiertów geologicznych podłoże gruntowe 
zaklasyfikowano do grupy nośności G1. 

6. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

6.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 Przyjęte konstrukcje nawierzchni dla poszczególnych elementów sieci drogowej 
przedstawiono w poniżej tabeli: 
 

Jezdnia drogi wojewódzkiej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 4 

2 Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 6 

3 Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50  10 

4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20 

Razem konstrukcja nawierzchni 40 

 

Droga dla rowerów 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 5 

2 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 10 

3 Stabilizacja gruntu cementem, 1,5-2 MPa 10 

Razem konstrukcja nawierzchni 25 



PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

str. [9] 

 

 
 

Droga dla rowerów na zjeździe 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 5 

2 Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 8 

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20 

Razem konstrukcja nawierzchni 33 

 

Zjazdy – nawierzchnia bitumiczna 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 4 

2 Warstwa wiążąca z AC 16 W 35/50 8 

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20 

Razem konstrukcja nawierzchni 32 

 

Zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 20 

Razem konstrukcja nawierzchni 32 

 

Zjazdy na posesji – nawierzchnia z kruszywa 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3  20 

2 Warstwa z piasku 10 

Razem konstrukcja nawierzchni 30 

 

Nawierzchnia opaski z kostki betonowej 

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
Grubość 

warstwy [cm] 

1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 

3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm C90/3 10 

Razem konstrukcja nawierzchni 22 

 

6.2. WZMOCNIENIE PODŁOŻA 

 Z uwagi na występujące grunty wysadzinowe (glina piaszczysta) poniżej 1 m od 
planowanego spodu konstrukcji nie ma potrzeby stosowania wzmocnienia podłoża 
gruntowego. Podłoże gruntowe należy zagęścić w celu uzyskania wtórnego modułu 
odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. 
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6.3. WARUNEK MROZOODPORNOŚCI 

 Dla kategorii obciążenia ruchem KR4 w przypadku występowania gruntów grupy 
nośności G1 warunek mrozoodporności uznaje się spełniony bez względu na grubość 
konstrukcji. 

7. KRAWĘŻNIKI 

 Należy stosować krawężniki i obrzeża o wymiarach wskazanych w części rysunkowej. 
Zmianę wysokości z krawężnika wystającego +12 cm do wysokości krawężnika najazdowego 
należy realizować na minimalnej długości 2 m. Krawężnik najazdowy stosować na całej 
szerokości zjazdu – zmianę wysokości z krawężnika najazdowego na wystający stosować poza 
zjazdem.  
 Nie należy stosować obrzeża wystającego ponad warstwę ścieralną drogi dla rowerów.  

8. ODWODNIENIE 

  Nie zmienia się systemu odwodnienia zaprojektowanego wg odrębnych opracowań, dla 
których uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Korekta łuku drogi 
wojewódzkiej oraz budowa drogi dla rowerów przewidują wykorzystanie istniejących i 
projektowanych wg odrębnych opracowań rowów drogowych. 
 Z uwagi na lokalnie najniższy punkt niwelety w km 14+475 należy wykonać 
przykrawężnikowy ściek z dwóch rzędów kostki betonowej ułożony na ławie betonowej. Ściek 
należy wykonać z pochyleniem zgodnie z kilometrażem - w kierunku korytek betonowych. 
 W celu sprawnego odprowadzenia wody do rowu zaprojektowano korytka betonowe 
trójkątne. Korytka należy wybudować od ścieku z kostki betonowej do umocnionej skarpy rowu 
(km 14+503).  
 W ramach zadania należy wykonać obrukowanie kamieniem polnym wlotu do przepustu 
pod drogą dla rowerów w km 14+500. Należy wykonać obrukowanie na całej wysokości skarpy 
na odcinku min. 1 m wzdłuż rowu.  

9. SKARPY 

 Zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1 : 1,5 z humusowaniem o gr. 15 cm. W przypadku 
niemożliwości wykonania normatywnego pochylenia skarpy należy wykonać umocnienie skarp 
płytami ażurowymi kotwionymi kołkami drewnianymi. Ponadto zaprojektowano ściankę 
oporową z prefabrykatów typu „L” z uwagi na brak miejsca na skarpę. Ściankę wykonać z 
prefabrykatów. W przypadku stosowania słupków do bariery energochłonnej kotwionych w 
gruncie powyżej 130 cm należy zastosować prefabrykaty dostosowane do głębokości kotwienia 
słupków bariery. 

10. ZJAZDY 

 W celu wykonania zjazdu na posesji prywatnej należy uzgodnić zakres wejścia na działkę 
prywatną i spisać z właścicielem protokół wejścia i zejścia z nieruchomości. Teren na działce 
prywatnej należy uporządkować i przywrócić do stanu sprzed wejścia (wyrównanie terenu).  

11. ZIELEŃ 

 Skarpy oraz nieutwardzoną część pasa drogowego należy zahumusować i obsiać 
mieszanką traw. 
 W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć drzewa w pobliżu robót. 
Zabezpieczenie wykonać w taki sposób aby wykluczyć uszkodzenie.  
 Projekt nie przewiduje nasadzenia drzew.  
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12. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

 Projekt nie przewiduje budowy kanału technologicznego z uwagi na brak jego 
kontynuacji po obu stronach inwestycji. 

13. ORAGANZIACJA RUCHU DROGOWEGO 

 Projekt organizacji ruchu na czas robót oraz zmiany stałej organizacji ruchu drogowego 
stanowią odrębne opracowania, które podlegają zatwierdzeniu przez organ zarządzający 
ruchem na drogach wojewódzkich.  

14. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 Badanie podłoża gruntowego zostało wykonane przez DROGOLAB Laboratorium 
Drogowe (ul. Stefana Okrzei, 64/3, 25-526 Kielce). Wyniki badań zawarto w dziale „Odwierty 
geologiczne”. 

15. URZĄDZENIA NIEZWIĄZANE Z DROGĄ 

 Na omawianym odcinku inwestycji, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie do 
celów projektowych, w pasie drogi wojewódzkiej zlokalizowane są: 
- sieć energetyczna, 
- sieć wodociągowa, 
- kapliczka przydrożna. 
 Wystąpiono o uzgodnienie prowadzenia robót przy zbliżeniach, zabezpieczenia 
urządzeń w miejscach zbliżenia lub przecięcia z projektowanymi elementami drogi.  Warunki 
techniczne i uzgodnienia gestorów urządzeń niezwiązanych z drogą zwarto w dziale „Opinie i 
uzgodnienia”. 
 Prace w obrębie urządzeń obcych należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością 
zgodnie z uzgodnieniami branżowymi, pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.  
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej koszt nadzoru właścicieli poszczególnych sieci. 

16. ROBOTY ZIEMNE 

 Roboty należy rozpocząć od zdjęcia gruntu rodzimego. Nasypy należy wykonać metodą 
warstwową, równomiernie na całej szerokości. Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy. 
Wykonawca odtransportuje go na własne składowisko w swoim zakresie i na własny koszt. 

 

WYKOP NASYP WYKOP NASYP WYKOP NASYP

Km Hm Powierzchnia Powierzchnia Średnia pow. Średnia pow. Objętość Objętość

m2 m2 m2 m2 m m3 m3

14 338 1,02 0,15

0,71 0,34 22,00 15,62 7,37

14 360 0,40 0,52

0,20 3,38 20,00 4,00 67,60

14 380 0,00 6,24

0,00 6,42 20,00 0,00 128,40

14 400 0,00 6,60

0,00 7,55 20,00 0,00 150,90

14 420 0,00 8,49

0,00 8,32 20,00 0,00 166,30

14 440 0,00 8,14

0,13 5,49 20,00 2,50 109,80

14 460 0,25 2,84

0,58 2,61 21,00 12,08 54,81

14 481 0,90 2,38

RAZEM 143,00 34,20 685,18
m m3 m3

Odległość

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH        
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17. BEZPIECZEŃŚTWO I HIGIENA PRACY 

Ze względu na realizację inwestycji należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby: 

⎯ pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarańczowe kamizelki 
ostrzegawcze, 

⎯ zabezpieczenie i oznakowanie robót było utrzymane przez cały okres rozbudowy, 

⎯ ograniczyć do minimum przebywanie pracowników na czynnej części jezdni. 
 
 Oznakowanie prowadzonych robót należy wykonać zgodnie z wykonanym i 
zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robót. Każda zmiana istniejącej organizacji 
ruchu, wymaga odrębnego projektu, opartego na harmonogramie robót i uzgodnionego z 
Zarządcą drogi, Organem zarządzającym ruchem oraz Policją. 
 W zależności od postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas 
prowadzenia rozbudowy alternatywnych połączeń komunikacyjnych oraz minimalizacja 
ograniczeń i utrudnień dla indywidualnego ruchu lokalnego, komunikacji zbiorowej i ruchu 
pieszego.  
 Tam, gdzie to możliwe i nie zagraża bezpieczeństwu, należy dążyć do udostępnienia dla 
ruchu zawężonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.  
 Dla prowadzonych robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie, przed rozpoczęciem rozbudowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniający specyfikę realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych uwzględniające 
między innymi następujące informacje: 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. 
Drogi i ciągi piesze na placu przebudowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych i nasilenia ruchu. 
 
  

odhumusowanie odhumusowanie

km hm szerokość powierzchnia

m m m m2

14 338 1,00

1,73 22,00 38,06

14 360 2,46

4,08 20,00 81,60

14 380 5,70

5,02 20,00 100,40

14 400 4,34

4,58 20,00 91,50

14 420 4,81

5,63 20,00 112,60

14 440 6,45

5,48 20,00 109,50

14 460 4,50

5,06 21,00 106,26

14 481 5,62

RAZEM 143,00 639,92
m m2

Średnia 

szerokość 

odhumusowan

Odległość

TABELA ODHUMUSOWANIA        
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

⎯ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

⎯ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

⎯ możliwością powstania pożaru. 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia i 
technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego trwałego przekroczenia norm 
ochrony środowiska akustycznej w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i 
ludzi wynikających z przepisów Ustawy. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 oraz 
Ustawy  odpadach z dnia 27.04.2001. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji. 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Aby prowadzone prace były bezpieczne należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

⎯ operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia, 

⎯ sprzęt budowlany powinien posiadać aktualne badania techniczne, 

⎯ należy opracować projekt organizacji robót, 

⎯ teren rozbudowy, w miarę możliwości, powinien być zabezpieczony ogrodzeniem, 

⎯ zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu 
elektrycznego, 

⎯ skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób 
niepowołanych, 

⎯ haki do przemieszczania ciężarów oraz liny winny być atestowane, 

⎯ wykopy o wysokości powyżej 1m winny być zabezpieczone, 

⎯ pracownicy na budowie winni być wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski 
ochronne, 

⎯ na terenie budowy winna być przenośna apteczka. 
 

18. TECHNOLOGIA ROBÓT 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru lub upoważnionemu przedstawicielowi 
Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiału szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót 
powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych 
do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla 
których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o 
wyrobach budowlanych. 
 Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym 
i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 
sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
 Wykonawca ma obowiązek utrzymania dojścia i dojazdu do zabudowań, przejezdności 
drogi dla pojazdów uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowiązany zastosować taką 
technologię i organizację robót aby zamknięcie dojazdu do posesji nie trwało dłużej niż 24 
godziny.  
 Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać 
ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci. Szczegółowy opis 
technologii robót podano w Specyfikacjach Technicznych. 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy na czas trwania robót utrzymanie terenu 
rozbudowy w stanie dostatecznym.  
 Ponadto Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren 
rozbudowy przed dostępem osób trzecich. 
 Teren nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej. 
 Przy budowie konstrukcji jezdni należy stosować odsadzki kolejnych warstw 
konstrukcyjnych. Połączenie starej i nowej konstrukcji (połączenia poprzeczne) należy wykonać 
w metodzie „schodkowania”, tj. stosować przesunięcie kolejnych warstw wzdłuż drogi 
wynoszące minimum 2 m. Na połączeniach poprzecznych warstw bitumicznych zastosować 
siatkę wzmacniającą połączenie z minimalnym zakładem wynoszącym po pół metra na nowej i 
starej konstrukcji.   
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19. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Projektowany obiekt należy zaliczyć do obiektu o niskim stopniu skomplikowania ze 
względu na prostą konstrukcję i bezpośrednie posadowienie. 
 
 
 
  

…………………………………………… 
Projektant 

(spec. drogowa) 
inż. Mariusz Walczak 
KUP/0048/POOD/06 
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C. ODWIERTY GEOLOGICZNE  
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D. OPINIE I UZGODNIENIA  
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Uzgodnienie: Konserwator Zabytków (dot. kapliczki przydrożnej) 

 
 
  



PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 

str. [22] 

 

Uzgodnienie: ENERGA Operator (dot. linii nN 0,4 kV) 
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Uzgodnienie z: ZGKiM (dot. wod-kan) 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


