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Szpitale Pomorskie 3§ Podmiot Leczniczy Samorzadu

sp.zo.0. o Wojewodztwa Pomorskiego
KODY CPV:
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztoéw, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262700-8 Przebudowa budynkow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
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Szpitale Pomorskie 3§ Podmiot Leczniczy Samorzadu
sp.z0.0. o Wojewddztwa Pomorskiego

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktorg sktada sie
opracowanie kompleksowego wielobranzowego projektu i wykonanie robdt budowlanych dla
zadania: ,Rozbudowa Oddzialu Hematologii i Transplantologii Szpiku — Oddziat Dzienny, Bank
Komorek Macierzystych, Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Biobank (RCMC), w budynku
nr 2 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni”.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe pomieszczer zlokalizowanych w zakresie
fragmentu parteru istniejacego budynku nr 2 na potrzeby istniejgcego Oddziatu Hematologii i
Transplantologii Szpiku w celu utworzenia ambulatorium oraz zespotu diagnostyki laboratoryjnej
Inwestycja obejmuje zmiany funkcjonalne, budowlane i instalacyjne. Zakres rzeczowy obejmuje
wszystkie czynnosci zmierzajgce do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania
niezbednych uzgodnien i pozwolen, realizacji planowanej inwestycji planowanego zakresu
przebudowy. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania
obiektu budowlanego.

W wyniku inwestycji zostang stworzone warunki do realizacji nowoczesnego leczenia, zostanie
zwiekszona dostepnos$¢ i jakosé Swiadczen dla pacjentow. Przebudowany obszar zostanie
dostosowany do wymagan stawianych: obiektom stuzby zdrowia okres$lonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg, zostanie stworzona mozliwos¢ realizacji
petnego zakresu funkcjonalnego, nastgpi poprawa warunkéw $wiadczenia ustug medycznych,
poprawa estetyki oraz standard pomieszczen, poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy personelu.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. OBSZAR A — Przebudowa parteru w celu utworzenia Ambulatorium oraz Zespét Diagnostyki
Laboratoryjnej — powierzchnia: 459,7 m2;

2. OBSZAR1:

— Przebudowa trzech $luz (przesuniecie scianek dziatowych, wstawienie nowych drzwi);
- Serwisowanie i potwierdzenie poprawnosci dziatania wentylacji mechanicznej;

3. OBSZAR 2 - powiekszenie otworow drzwiowych do czterech sal wraz z wstawieniem nowych
drzwi; obrébki wykonczeniowe;

4. OBSZAR 3 - przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia na potrzeby gabinetu
zabiegowego (wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej, remont pomieszczenia, standard
wykonczenia jak dla gabinetéw zabiegowych);

5. OBSZAR 4:

— wykonanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej (miejscowe naprawy sufitu,
wykonanie obudéw wentylacji, szpachlowanie malowanie obudéw wentylacji);
- odswiezenie pomieszczen (malowanie):

- Sekretariat — pom. 12,75 + 4,45 m2

- Pokdj lekarski — pom. 17,01 m2

- Gabinet diagnostyczno-zabiegowy — pom. 12,01 m2

6. PIWNICA:

- Przygotowanie wymaganych dokumentéw, opinii, odstepstw oraz uzyskanie zgody na
uzytkowania Wtasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego dotyczacych pomieszczen :

-Pom.—102 - Archiwum materiatu biologicznego (pow. 17,4 m2) — dostosowanie
pomieszczenia do obecnie obowigzujgcych przepiséw;
-Pom.-101  — Pomieszczenie informatykéw (pow. 18,1 m2) — remont pomieszczenia;
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- Remont korytarza;
7. KLATKA SCHODOWA K2:

- malowanie catej klatki schodowej;
8. DODATKOWE WYTYCZNE:

a)

Realizacja wytycznych p-poz. Zawartych w odstepstwach w obszarze strefy objetej
przebudowa - wykonanie odstepstw w obszarze objetym przebudowg oraz wymaganych
odstepstw (zapewniajgcych uzyskanie zgody na uzytkowanie przebudowywanego
obszaru) w pozostatej czesci budynkow 2, 3, 4.

W catym budynku nr 2 wymiana pionéw kanalizacji sanitarnej oraz wody uzytkowej cieptej
i zimnej od poziomu -1 przez wszystkie kondygnacje;

Po stronie wykonawcy bedg wszystkie naprawy i obudowy wynikajgce z wymiany pionéw
na catym obszarze budynku nr 2.

Kompleksowa modernizacja istniejgcej Rozdzielni Gtéwnej — RG-1 (wymiana rozdzielni i
dostosowanie do nowych odbioréw );

Wezelt cieplny — modernizacja wezta o montaz nowej sekcji CT zawierajgcej wszystkie
odbiory z bud 2,3,4,- podigczenie do BMS i opomiarowanie go.

Wymiana lezaka z bud 2 do studzienki na zew.

Modernizacja i rozbudowa BMS funkcjonujgcego w istniejgcym Oddziale Hematologii i
Transplantologii Szpiku, w przysziosci z mozliwoscig podtgczenia do Gtéwnego system
BMS Szpitala.

Montaz systemu do rejestracji czasu pracy RCP — jedno przejscie RCP w budynku nr 2 (wg
wskazan Zamawiajgcego) — Specyfikacja techniczna — Zatgcznik nr 7

monitory z informacjami szpitala (poczekalni)

Przeglad i modernizacja istniejgcej instalacji solarnej na budynku nr 2 (podtgczenie do BMS
i wymiana niesprawnych ogniw)

montaz instalacji PV na budynku nr 2 — nalezy przewidzie¢ montaz instalacji PV o wielkosci
min 20 kWp lecz nie wiekszej niz 35 kWp

zakup dodatkowego Switcha technicznego do sieci technicznej funkcjonujacej w Szpitalu,-
Specyfikacja techniczna — Zatgcznik nr 8

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku 2,3,4 oraz aktualizacja
planu ewakuacyjnego;

Wykonanie przepustow na zasilanie i sterowanie punktu tadowania samochoddéw
elektrycznych, ktéry bedzie zlokalizowany przed budynkiem nr 2;

Zamawiajgcy zastrzega prawo do realizacji kolejnego zadania: ,System kolejkowy”,
objetego oddzielng umowg, w trakcie trwania inwestycji.

Wykonawca uwzgledni wytyczne i bedzie zobowigzany do aktualizacji dokumentaciji
projektowej uwzgledniajgcej dokumentacje dostarczong przez producentéw urzgdzen.
Dokonane zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne rozprowadzenia kabli niezbednych do
podfgczenia urzadzenh.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Szpitala Morskiego im. PCK zlokalizowany jest w Gdyni przy ulicy Powstania
Styczniowego 1. Teren inwestycji obejmuje dziatki ew. nr 1709, 1712, 1745, 1747, obreb
ewidencyjny 0025 Radtowo. Na terenie inwestycji znajduje sie zespdt budynkéw Szpitala wraz z
drogami wewnetrznymi, parkingami, infrastrukturg techniczng. Wtascicielem dziatki sg Szpitale
Pomorskie sp. z o0.0.

Teren Szpitala jest w peti uzbrojony w sieci i przytgcza infrastruktury technicznej, wodociggowej z
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hydrantami zewnetrznymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci i przytlaczy cieplnych, sieci
gazow medycznych, zewnetrznych instalacji: elektrycznych i telekomunikacyjnych. Witascicielem
dziatki sg Szpitale Pomorskie sp. z 0.0.

Przedmiotem opracowania jest czes¢ budynku nr 2, ktéry jest skrajnym (potnocnym) obiektem
zespotu, ktory tworzg trzy budynki Szpitala. Od strony potudniowej tgczy sie z budynkiem nr 3.

Charakterystyczne parametry:

Rodzaj obiektu budowlanego: Funkcja uzytecznosci publicznej — stuzba zdrowia
Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria X

Budynek zakwalifikowany do kategoria zagrozenia ludzi: ZL1

Liczba kondygnacji: budynek 2: piwnica + 3 kondygnacji nadziemnych;

Budynek 3: piwnica + 4 kondygnacje nadziemne;
Ochrona konserwatorska:

Teren na ktéorym znajduje sie przebudowywany budynek jest wpisany do gminnej ewidenc;ji
zabytkow pod numerem 943.
Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych:

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.
Obecna funkcja budynku:

Projektowany budynek to obiekt uzyteczno$ci publicznej z funkcjg w zakresie ochrony zdrowia
(kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XIl).

W poziomie piwnicy zlokalizowana jest Pracownia Endoskopowa, Bank Kriogeniczny nalezacy do
Oddziatu Hematologicznego, pomieszczenia pracownicze, magazynowe i techniczne.

Na parterze znajduje sie Oddziat Hematologiczny oraz Poradnia Onkologiczna.

Na pietrze znajduje sie Oddziat Choréb Wewnetrznych oraz Oddziat Urologiczny. Drugie pietro
zagospodarowane jest przez Oddziat Choréb Wewnetrznych oraz Oddziat Pulmonologii.

3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE

3.1. Przedmiot zamdwienia w zakresie dokumentaciji:

3.1.1.0pracowana dokumentacja projektowa musi zawierac:

- Inwentaryzacje budowlang;

- Wszelkie niezbedne opnie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i inne dokumenty,
wymagane przepisami prawa;

- Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowe;

- Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ);

- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych;

- Projekty techniczne w szczegdtowosci projektu wykonawczego wykonane dla poszczegdlnych
branz, zawierajgce szczegdtowe opisy rozwigzan wraz z opisem materiatéw i urzgdzen
uzytych do realizacji zadania;

- Projekt aranzacji wnetrz;

3.1.2.Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej obejmuje caty zakres opisany w punkcie 1
OPZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

o Wojewddztwa Pomorskiego

Wykonawca sporzadzi szczegoétowg inwentaryzacje budowlang wielobranzowg obiektu w
zakresie kondygnacji stanowigcych przedmiot opracowania, a takze innych kondygnaciji jezeli
bedzie to konieczne do prawidtowej realizacji zamierzenia.

Wykonawca przy projektowaniu bedzie sie stosowat do zapisow Ekspertyzy Technicznej
Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dot. Budynkéw 2, 3, 4 Szpitala Morskiego im. PCK z 2020
r. + Aneks do ekspertyzy z 2021 r. — Zatgcznik nr 4 do OPZ, Ekspertyzy Technicznej Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej dot. Budynkéw 3, 4 Szpitala Morskiego im. PCK z 2022 r. -
Zatgczniki nr 5 do OPZ, oraz Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej — Zatagcznik nr 6 do OPZ;

Wykonawca zweryfikuje koniecznos$¢ zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegoine media
zwigzane z przedmiotowg inwestycjg, uzgodni z operatorami sieci - uzyska stosowne
uzgodnienia (Wykonawca wystgpi do poszczegodlnych gestoréw sieci z wnioskiem o
zwiekszenie zapotrzebowania na poszczegolne media).

Wykonawca dokona wszystkich uzgodnienn niezbednych do realizacji zadania, w tym
uzgodnienie dokumentac;ji projektowej z:

- rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- rzeczoznawcg ds. bezpieczenstwa i higieny pracy

- rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych.

Wykonawca uzgodni projekt z wiasciwym konserwatorem zabytkow, jesli bedzie wymagane.
Wykonawca uzgodni projekt i uzyska akceptacje Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.

Bezwzgledne wymagane jest spetnienie wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych, ochrony $rodowiska, ochrony i oszczednosci energii.
Wykonanie dokumentacji projektowej, ktéra zawiera wszelkie konieczne projekty, zgody,
akceptacje, ekspertyzy, decyzje i opinie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
rozwigzaniami funkcjonalnymi.

Wykonawca sporzadzi projekt budowlany i uzyska pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami koniecznymi do uzyskania wymaganej
przepisami prawa decyzji administracyjnej.

Wykonawca sporzadzi projekty techniczne (petnigce funkcje projektu wykonawczego) oraz
projekty technologiczne wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami, opiniami,
opracowaniami.

Projekty wykonawcze wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2454) , oraz Prawem Zamowien Publicznych (Dz. U.
2023r. poz.1605).

Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Uzytkownika. Nalezy
uwzgledni¢ podstawowe wymagania techniczne aparatow medycznych.

Projekt technologiczny - rzut kondygnacji z przedstawionym zagospodarowaniem

funkcjonalno-uzytkowym poszczegolinych pomieszczen, sprzetem i aparatami medycznymi.
Projekt technologii medycznej, wykonany na podstawie analizy potrzeb Uzytkownika. Nalezy
uwzgledni¢ podstawowe wymagania techniczne aparatéw medycznych.

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét budowlanych wykonang zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
(Dz.U.2021.2454)

Wykonawca sporzadzi projekt aranzacji wnetrz zgodnie z obowigzujgcymi w Szpitalu
standardami.

Opracowany projekt aranzacji wnetrz musi zawieraé:
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3.2.

3.3.
3.3.1.

- Rzuty aranzacji wnetrz (rzuty przedstawiajgce aranzacje poszczegdélnych pomieszczen
uwzgledniajgce  wyposazenie, dekoracje wraz z  kolorystykg  materiatéw
wykonczeniowych);

- Rozwiniecia/widoki $cian z uwzglednieniem Kolorystyki, elementéw wykonczenia i
dekoracyjnych (np. rozkfad ptytek, tapet, grafik);

- Wizualizacje pomieszczeh — nalezy uwzgledni¢ wizualizacje trzech wskazanych przez
Zamawiajgcego pomieszczen;

- Projekt wyposazenia meblowego 2z opisem umozliwiajgcym przeprowadzenie
postepowania przetargowego i wykonania mebli na podstawie przygotowanej
dokumentacji; Wszystkie materiaty i elementy wyposazenia meblowego muszg zosta¢
opisane zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych. Wykonawca do opisu nie bedzie
wskazywat nazw wiasnych i producentéw, a opisu dokona przy pomocy parametrow ktére
bedg miaty by¢ uwzgledniane na etapie wykonawstwa z mozliwoscig wskazania rozwigzan
réownowaznych.

17. Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty, opinie, zgody i akceptacje niezbedne do
dokonania odbioru koncowego i oddania Oddziatu do uzytkowania oraz rozpoczecia
dziatalnosci medycznej.

18. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego jako Petnomocnik przed organami
administracyjnymi w calym procesie inwestycyjnym, az do otrzymania zgody na
uzytkowanie.

Wykonawca zapewni nadzdr autoréw projektow nad realizacija.

Petnienie nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2023 poz. 682 z p6zn. Zm.).
W zakres obowigzkoéw sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi
w szczegolnosci:
- petnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach dla ktorych zostata wykonana
dokumentacja;
- czuwanie i nadzorowanie w trakcie inwestycji nad zgodnoscig rozwigzan technologicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami;
- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie trwania realizacji rob6t budowlanych;
- akceptacja kart materialowych — ocenianie materiatbw proponowanych przez Wykonawce
robot budowlanych i instalacyjnych
- wykonywanie rysunkow zamiennych i uzupetniajgcych;
- stwierdzanie w toku inwestycji zgodnosci realizacji z projektem;
- wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej;
- uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w projekcie zgtoszonych przez
Zamawiajgcego;
- nanoszenie na kopii projektu budowlanego zmian, niezgodnosci powstate w trakcie realizaciji
inwestycji;
Przedmiot zamowienia w zakresie realizacji robét budowlano-instalacyjnych :

Kompleksowe wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacjg, rob6t montazowych wraz z uruchomieniem urzadzen oraz dostawa niezbednego
wyposazenia i uzyskanie ostatecznej decyzji — pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli jest

wymagana).
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3.3.2. Roboty budowlano-instalacyjne - zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze:

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego;
- wydzielenie terenu prowadzenia prac;
- wydzielenie terenu zaplecza budowy.
2. Roboty rozbiérkowe:
- demontaz czesci $cian dziatowych — wraz z wywozem gruzu budowlanego;
- wykonanie poszerzen istniejgcych otworéw drzwiowych wraz ze wstawieniem nadprozy;
- demontaz istniejacego wyposazenia (np. armatura sanitarna, zabudowy meblowe itp.);
- demontaze niepotrzebnej infrastruktury technicznej;
- likwidacja istniejgcego oswietlenia;
- likwidacja (usuniecie lub skucie) istniejgcej posadzki wraz ze skontrolowaniem warstwy
podktadu;
- usuniecie (skucie lub zerwanie) istniejacych oktadzin $ciennych;
- demontaz starej stolarki drzwiowej
- inne niepotrzebne elementy wystepujgce na przedmiotowym obszarze;
- wywoz i utylizacja odpadow z rozbiorek.
3. Roboty konstrukcyjne
- wykonanie nowych otworéw drzwiowych wraz z wykonaniem nadprozy;
- wykonanie przejs¢ instalacji;
- wykonanie wzmochnien istniejgcej konstrukcji w przypadku gdyby wystgpita taka koniecznos¢;
- inne roboty w zaleznosci od przyjetych w projekcie budowlanym szczegdétowych rozwigzan.

4. Roboty zwigzane z wykonaniem i wykohczeniem $cian dziatowych:

- wydzielenie projektowanych pomieszczen $ciankami dziatowymi kartonowo — gipsowymi lub w
innych technologiach przewidzianych w projekcie budowlanym;

- wykonanie wykonczen scian dziatowych zgodnie z opisem technicznym projektu (gtadzie,
tynki, malowanie, oktadziny PCV, izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych).

- wykonanie zabudow instalacji jezeli bedzie taka koniecznosc.

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykoriczeniem posadzek i podktadéw podtogowych:

- skontrolowanie istniejgcego podktadu betonowego, a w przypadku stwierdzenia ubytkow,
spekan lub niewystarczajgcej nosnosci — naprawa lub wykonanie nowego podkiadu
posadzkowego (w tym wykonanie warstwy poslizgowej);

- niwelacja bruzd, miejscowe uzupetnienia ubytkdw oczyszczenie poditoza;

- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych (oktadziny PCV).

Roboty zwigzane z wykoriczeniem stropéw:

- wykonanie sufitdw podwieszonych petnych i modutowych, w tym elementéw zwigzanych z
obudowami wentylacji mechanicznej, wod.-kan.;

- wykonanie w sufitach podwieszanych niezbednego wyposazenia instalacyjnego (oprawy

oswietleniowe, wyposazenie stanowigce element projektu instalacji wentylacji mechanicznej,

niezbedne rewizje);

nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania miejscowych obudéw sufitdw podwieszanych na

pietrze ponizej przebudowywanego oddziatu wynikajgca z wykonania nowych podtgczen dla

urzadzeh sanitarnych;
- wykonanie na sufitach niezbednego wyposazenia instalacyjnego (oprawy oswietleniowe,
niezbedne rewizje);

7. Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

- zamowienie i montaz stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem, okuciami (zakres obejmuje

o

o
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wszystkie drzwi w_przebudowywanej czesci — obszar A), drzwi w ciggu komunikacyjnym
wyposazone w elektrotrzymacz;

- przeglad istniejgcej stolarki okiennej, ewentualna regulacja/naprawa;

- wykonanie nowych parapetow z konglomeratu od strony wewnetrzne;.

8. Prace wykonczeniowe:

- dostawa i montaz przewidzianej projektem armatury, ceramiki wraz z niezbednym
wyposazeniem;

- dostawa i montaz nowych odbojoporeczy, listew ochronnych naroznikowych, odbojnic
sciennych; lokalizacja odbojnic / wyktadzin sciennych do ustalenia na etapie realizacij;

- wykonanie systemu informacyjnego i oznakowania ppoz.,

- wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami
Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci wykonanie oznaczen wszystkich instalacji, zawordw,
kierunkéw przeptywow, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w sposéb czytelny, trwaty i
uzgodniony z Zamawiajgcym.

9. Wykonanie wiaty technicznej lamelowej na dachu, obudowa elementéw zewnetrznych
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng :

- obudowa nowych kanatéw wentylacyjnych idgcych po Scianie elewacyjnej, obudowa nowych
kanatéw i centrali wentylacyjnych na dachu;

- wykonanie montazu elementéw konstrukcyjnych — sposdb mocowania potwierdzi¢ z
Zamawiajgcym;

- wykonanie wypetnienia wiaty w postaci elementéw lamelowych.

10. Prace instalacyjne :

a. Sanitarnej
- kanalizacji sanitarnej;
- wody uzytkowej cieptej i zimnej;
- wody hydrantowej wewnetrznej — ppoz, - relokacja hydrantéw ppoz. w strefie Zgodnie z
wymaganiami;
- centralnego ogrzewania (w tym montaz grzejnikdw higienicznych w obszarze wszystkich
pomieszczen, oraz grzejnikow drabinkowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych);
- ciepta technologicznego;
- wentylacji i klimatyzacji (w tym montaz centrali wentylacyjnej);
Montaz wentylacji mechanicznej z rekuperacja — dotyczy czesci istniejacej na
parterze oraz nowoprojektowanej;
- wykonanie ptukania i dezynfekc;j;
b. Gazéw medycznych:
- tlen
- sprezonego powietrza medycznego
- prézni
Przewiduje sie przebudowe instalacji gazéw medycznych (nowe podtgczenie do istniejgcej
sieci — by pass);
c. Elektroenergetycznej
- instalacja oswietlenia energooszczednego (podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego)
Przebudowa oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - w ramach strefy p.poz.
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja ekwipotencjalizacji
- instalacje dla potrzeb technologii
- instalacja ochrony przepieciowej
- instalacja odgromowa (dotyczy nowych urzadzen montowanych na dachu)
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d. Niskopradowej
- system okablowania strukturalnego (okablowanie pionowe — $wiattowodowe; okablowanie
poziome miedziane; punkt dystrybucyjny) zgodnie z dokumentem ,Wymagania techniczne
budowy sieci LAN SZPITALE POMORSKIE Sp. zo0.0.”
- system kontroli dostepu zgodny z obowigzujgcym systemem Szpitala, wraz z jego
konfiguracjg i wpieciem do istniejgcego systemu w Szpitalu,
Nalezy zamontowa¢ kontrole dostepu w obszarze Zespotu Diagnostyki Laboratoryjnej do:
e drzwi wejsciowy do Zespotu (2 szt.),
e drzwi wejsciowe do danego laboratorium oraz pom. administracyjnego (4 szt.),
Nalezy zamontowac kontrole dostepu w obszarze Ambulatorium do:
e drzwi wejsciowy do Zespotu (1 szt.),
e drzwi wejsciowe do pomieszczen (4 szt.),
Nalezy zamontowac kontrole dostepu w piwnicy do:
e drzwi wejsciowy do pomieszczeh (2 szt.),
- system wideo domofonowy w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego: jeden wideo
domofon + jeden odbiornik; dwa wideo domofony + cztery odbiorniki ;
- instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego (11 punktéw wewnetrznych; 4 punkty zewnetrzne);
- instalacja telefoniczna (w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego);
- instalacja przyzywowa z akustyka i zajetosci tazienek;
e. Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg
- system sygnalizacji pozaru SSP — rozbudowa istniejgcego systemu w danym obszarze;
- montaz przyciskow ROP;
- montaz sygnalizacji akustycznej;
- wykonanie klap na przejsciach przez przegrody pozarowe, podtgczenie do Centrali.

Dostawa i montaz urzgdzen i wyposazenia zamontowanych na state:

- dostawa i montaz elementéw wyposazenia: baterie umywalkowe/zlewu, baterie prysznicowe
z stuchawka prysznicowg, zlewy porzgdkowe, odptywy, umywalki, miski ustepowe + deski
sedesowe, brodzik, akcesoria (porecze/uchwyty dla os6b NP, pojemnik na reczniki papierowe,
pojemnik na mydto w plynie, pojemnik na ptyn dezynfekcyjny, lustro, patgk na zastone
prysznicowg z zastong, pojemnik na papier toaletowy, szczotka wc podwieszana);

- prace zwigzane z wyposazeniem obiektu (zaktada sie montaz wyposazenia medycznego na
state wbudowanego w obiekt — mosty medyczne);

- dostawa i montaz systemu parawanéw podwieszanych (ksztatt U) (w Pom. zabiegowych 114,
113 przy kazdym t6zku);

- dostawa i montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej stolarce okiennej zewnetrznej;

- system identyfikacji wizualnej — plakietki z nazwami i nr pomieszczeh wg Standardu Szpitala
oraz naklejki z numerami pomieszczen zgodnie z projektem architektonicznym (naklejki ~3 x
5 cm) — dostawa i montaz,

- dostawa i montaz gasnic;

- dostawa wyposazenia wynikajgcego z wymagan projektéw branzowych (w tym m. innymi:
oswietlenie, kontakty, wigczniki);

Dostarczenie urzadzen i materiatdw budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych,

niezbednych do realizacji zakresu inwestycji.

Odtworzenie zgodnie z odpowiednig technologig i obowigzujgcymi przepisami prawa wszelkich
fragmentéw budowli oraz wyposazenia budynkéw uszkodzonych lub zdemontowanych w czasie
modernizacji.

Przeprowadzenie rozruchu instalaciji.
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17.
18.
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20.

21.
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Przeprowadzenie pomiarow, prob i odbioréw instalacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

Opis czujek SSP zgodnie ze standardem Szpitala i wytycznymi Zamawiajgcego.

Opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji w jezyku polskim.
Przeszkolenie osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie uruchamiania, obstugi,
bezpieczenstwa uzytkowania instalacji oraz konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej koordynacji robdt budowlanych w zakresie
miedzybranzowym .

Wykonanie ustugi bezptatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzetu i urzagdzen w
okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na caty zakres
umowy - inwestycji, a nie okreséw gwarancyjnych poszczegdélnych urzadzen udzielanych przez
ich producentéw).

Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany usung¢, na wlasny koszt, poza teren
Szpitala wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawi¢ caty teren budowy i
robét nadajgcy sie do uzytkowania, w stanie uporzgdkowanym.

3.4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej

3.4.1. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej eksploatacje budynku zawierajgcej

instrukcje obstugi i czytelne rzuty.

3.4.2. Dokumentacja bedzie uwzgledniata m.in.:

1.

3.
4.

Wszystkie dokumenty formalno-prawne m.in.:

- pozwolenie na budowe;

- wymagane pozwolenia, decyzje, pisma, uzgodnienia;

- dziennik budowy;

- Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynku;

- Zawiadomienia do PINB;

- Wszelkie niezbedne oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdw branzowych ( miedzy

innymi o przejeciu obowigzkdw kierownika, o zakonczeniu prac, o wykonaniu prac zgodnie z
projektem, pozwoleniem na budowe i obowigzujgcymi przepisami , o kompletnosci
sporzgdzonej dokumentaciji, o uporzgdkowaniu placu budowy);

- Pozwolenie na uzytkowanie (jesli wymagane) ze wszystkimi niezbednymi protokotami

odbioréw wymaganymi do pozwolenia na uzytkowanie lub wymaganych w pozwoleniu na
budowe takimi jak:

- odbiory Powiatowe] Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

- odbiory Panstwowej Strazy Pozarnej;

- Wszelkie inne zgtoszenia i decyzje do Instytucji zewnetrznych , ktére sg niezbedne dla

realizacji danej inwestycji.
Projekt budowlany z naniesionymi na czerwono zmianami.
Na kopii projektu budowlanego (z pieczatkami) zostang naniesione kolorem czerwonym

wszystkie zmiany wprowadzone w toku wykonania robét budowlanych. Wszystkie opisy,
rysunki, w ktérych dokonano zmiany muszg zosta¢ podpisane przez projektanta z klasyfikacjg
»ZMmiany nieistotne” lub ,zmiany istotne” dla ktérych wymagane byto pozwolenie zamienne.

Zestawienie tabelaryczne powierzchni powykonawczych.
Projekty powykonawcze branzowe
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Opracowanie ma zawiera¢ catos¢ dokumentacji, dodatkowo na projektach poszczegdlnych
branz w opisach i na rysunkach nalezy przedstawi¢ faktyczny stan zrealizowanego zakresu
prac.
Rysunki i opisy uzupetniajgce do projektu, jesli byty wykonane prace nie bedgce w dokumentac;ji
wykonawczej, a stuzgce realizacji obiektu

5. Protokoty odbioréw robét zanikajgcych poszczegdinych branz wraz z dokumentacja zdjeciows.

6. Dokumenty materiatowe dotyczgce zastosowanych materiatbw budowlanych wraz z
podpisanymi wnioskami materiatowymi.

7. Dokumenty dotyczace zamontowanych urzadzeh wraz z ich odbiorami i dokumentami
serwisowymi.

8. Tabelaryczne zestawienie wszystkich zamontowanych urzadzen, zawierajgce m.in.
producenta, model, numer seryjny, miejsce montazu itp

9. Instrukcje dotyczace wilasciwego uzytkowania i serwisowania budynku i urzadzen,
harmonogram przeglagdéw zamontowanych urzgdzen.

10. Protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych robét budowlanych.

11. Protokoty z badan, pomiaréw, prob szczelnosci i innych niezbednych protokotéw
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie robdt budowlanych oraz instalacyjnych.

3.5. Pozwolenia na uzytkowanie

Sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
wymaganych uzgodnien i pozwoleh wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania
odbioru i oddania go do uzytkowania.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

4.1. Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przez osoby posiadajgce uprawnienia w odpowiednich specjalnosciach okreslonych w
ustawie Prawo Budowlane. Na jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot
budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

2. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej i dla zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia,
opinie, pozwolenia, zgtoszenia, zezwolenia, itp.

3. Wszelkie koszty zwigzane z: uzyskaniem materiatbw wyjsciowych do projektowania,
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji (np. optaty skarbowe) ponosi Wykonawca.

4. Projekt budowlany musi posiadaé akceptacje wtasciwych organéw Powiatowego
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, a jesli zajdzie konieczno$¢ to réwniez akceptacje
odstepstw przez Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego.

5. W celu zapewnienia prawidtowosci rozwigzan w aspekcie sanitarno-higienicznym
Wykonawca musi skonsultowaé poprawnos$é rozwigzan projektowych z przedstawicielami
sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego drogg telefoniczng pod numerem 58 320-08-
45 |ub 58 320-08-47. Projekt technologiczny lub budowlany mozna réwniez przestaé do
konsultacji drogg mailowg na adres: psse.gdansk@sanepid.gov.pl lub zlozy¢é w formie
papierowej (wraz z wnioskiem) do zaopiniowania/uzgodnienia w siedzibie Powiatowej Stacji
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Sanitarno  -Epidemiologicznej w Gdansku przy ul. Watowej 27,pok. 420,
IV pietro (od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.30 + 15 .05).

6. W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ istniejgce i funkcjonujgce w obiektach Szpitala
rozwigzania instalacyjne w celu zapewnienia jednorodnosci w wyposazeniu ze wzgledow
serwisowych i eksploatacyjnych dla catego Szpitala.

7. W ftrakcie projektowania nalezy spetni¢ ,Wymagania techniczne budowy sieci LAN”
stanowigce Zatgcznik nr 3 opracowania.

8. Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem rodzaje wyposazenia medycznego i
technicznego dla okreslenia wymagan budowlano instalacyjnych dla tych urzgdzen i ujecia
tych wymagan w opracowywanych projektach budowlano - instalacyjno - wykonawczych.
Uzgodnienie dotyczy wszystkich urzadzen i wyposazenia ujetego w projektach
technologicznych i budowlano - instalacyjnych.

9. W przypadku zajscia koniecznosci, zwigzanej z wyborem przez Zamawiajgcego urzadzen i
aparatury medycznej, Wykonawca przygotuje projekt zamienny lub bedzie zobowigzany do
aktualizacji dokumentacji projektowej uwzgledniajgcej dokumentacje dostarczong przez
producentéw urzadzen. Dokonane zmiany muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

10. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie na
biezgco uzgadniaC z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania, konsultowaé koncepcje i
uwzglednia¢ ewentualne uwagi Zamawiajgcego.

11. Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg by¢ konsultowane z Zamawiajgcym na
kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji projektowej
muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.

12. Po opracowaniu dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia jej
Zamawiajgcemu do akceptacji — zamawiajgcy ma prawo do wnoszenia uwag do przedtozonej
dokumentaciji.

13. Wykonawca bedzie aktualizowat dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego.

14. W przypadku koniecznosci uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji o koniecznos$ci uaktualnienia, dostosuje jg do aktualnych wytycznych
na polecenie Zamawiajgcego.

15. Dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
stanowigca przedmiot zaméwienia ma zosta¢ kazdorazowo dostarczona do Zamawiajgcego
w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD
(szt.2) zawierajgcg catos¢ przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki
nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xIs.), a takze w wersji do odczytu PDF.
Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentaciji, pliki majg byc¢
posegregowane w foldery z nazwami kazdego ze sporzgdzonych opracowan w wersji
papierowe;.

4.2. Ponadto Wykonawca w ramach zadania

1. Przed przystgpieniem do projektowania zweryfikuje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych
instalacji dla celéw przebudowy. Przeprowadzi niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej
mozliwosci oraz potwierdzi wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.
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Zweryfikuje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej (sprawdzi¢
drozno$¢ i szczelno$c).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzenh uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

Harmonogram poszczegdélnych prac projektowych powinien zosta¢é przedstawiony
Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Za wady w dokumentacji odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, pomimo zatwierdzenia
projektu przez Zamawiajgcego.

Jezeli w dokumentacji projektowej zostang wykryte btedy, niejasnosci lub inne wady,
dokumenty te zostang nieodptatnie poprawione przez Wykonawce bez wzgledu na wszelkie
zgody, akceptacje Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie.
Wykonawca bedzie zobowigzany sprawowaé nadzor autorski nad realizacjg robo6t do czasu
wykonania przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych w ramach petnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Nalezy zatozy¢ spotkania raz w miesigcu przez okres prowadzenia prac budowlanych..
Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych (podczas realizacji budowy)
zmiany w wyposazeniu, materiatach itp.

W wypadku propozycji rownowaznych produktéw Wykonawca robot budowlanych po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje karte materiatowg do
akceptacji przez Projektanta.

Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiatu/wyposazenia na budowe dopiero po
akceptacji Zamawiajgcego. W wypadku braku akceptacji nie przystuguja Wykonawcy
roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo Wykonawca przedstawi dokumenty
potwierdzajgce warto§¢ zmian w celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub
dodatkowe.

10. Przeniesienie praw autorskich

Z chwilg podpisania przez strony protokotu przekazania dokumentacji Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majatkowych do przedmiotu zaméwienia (zgodnie
z Umowag). Wykonawca zgadza sie na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw
zaleznych.

4.3. Wymagania dotyczgce realizacji robot:

1.

Zamawiajgcy moze udostepni¢ teren budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, przed
uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe, celem przeprowadzenia prac nie
wymagajgcych uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawca winien zorganizowac¢ zaplecze socjalne i magazynowe na terenie inwestycji, oraz
wyposazy¢ zaplecza budowy w niezbedne sprzety dla lub podczas wykonywania robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robot Wykonawca uzgodni i uzyska akceptacje
harmonogramu prowadzenia robot.

Harmonogram powinien przedstawiaé wszystkie przedsiewziecia w rozbiciu na zadania
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niezbedne do ich realizacji, podziat na zadania musi byé zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym trase
poruszania sie pracownikow, transportu materiatdw budowlanych i wywozu gruzu wewnatrz
budynku. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego sprzatania wyznaczonej trasy i do
ewentualnej naprawy uszkodzen powstatych podczas transportu.

Realizowania robo6t w kolejnosci i terminach wynikajgcych z harmonogramu robat.

Roboty budowlane bedg przeprowadzone na podstawie zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy z Zamawiajgcym,
obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca koordynuje prace realizowane przez podwykonawcow i innych
wspotpracownikow Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych, jesli zaistnieje
koniecznos¢ ich zwotywania, w terminach uzgodnionych wspdlnie z Zamawiajgcym oraz do
prezentacji postepu prac na kazde wezwanie Zamawiajgcego. Nalezy zatozy¢ spotkania raz
w tygodniu przez okres prowadzenia prac projektowych.

Zamawiajgcy wymaga by wszelkie rozwigzania dot. inwestycji byty systemowe i kompletne.

. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ wstep na teren budowy wskazanym przez

Zamawiajgcego dostawca sprzetu, instalacji czy aparatury medycznej w celu ich montazu
oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informaciji.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia dostarczone w ramach niniejszej Inwestycji
powinny by¢ wolne od wad i fabrycznie nowe, jak réwniez bedg odpowiadaty wtasciwym
normom obowigzujgcym na terenie Polski.

Pod pojeciem ,fabrycznie nowe” nalezy rozumie¢ produkty wykonane z nowych elementow,
bez sladéw uszkodzen i uzytkowania, nieregenerowane.

Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z kartg materiatowg, dokumentacjg techniczng i
wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta w kategorii I-ej, spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrob.
Wszystkie materiaty winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i
atestow higienicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyki materiatbw przeznaczonych do robét
wykonczeniowych przed ich zastosowaniem. Nalezy dokona¢ rezerwacji wybranych
materiatbw z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie ogranicza¢é wyboru gamy
kolorystyczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania wszelkich urzgdzen, wyposazenia i cze$ci
budynkoéw, wymaganych do prawidtowego przeprowadzenia modernizacji, usuniecia kolizji
oraz zamontowania jej ponownie zgodnie z technologig ich montazu. Po zamontowaniu
nalezy przeprowadzi¢ préby i odbiory. W zakresie sg réwniez odtworzenia dokonane po
demontazach.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wykonania rob6t zamiennych w ramach przygotowanych
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przez Wykonawce kosztorysow réznicowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposéb, ktéry zachowuje wytyczne producenta
urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentaciji
budowy, w tym prowadzenie dziennika budowy (jezeli jest wymagany) zgodnie z
obowigzujgcym w tym zakresie aktem normatywnym i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz
innym upowaznionym osobom czy organom, celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezacg aktualizacje dokumentacji budowlanej i
nanoszenie na nig zmian.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru roboty zanikajgce i
ulegajgce zakryciu. Odbiér dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg starannoscia,
nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczen bgdz szkdd w obrebie udostepnionych obiektow
(frontu robot).

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, ochrony zdrowia i obowigzujgce wymogi ochrony
powietrza jak réwniez przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Teren budowy bedzie utrzymywany w stanie wolnym od przeszkdd oraz na biezaco, bedg
usuwane wraz z wywozem zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne,
materiaty po rozbidrce, itp.,

Wykonawca podejmie wszelkie srodki aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesiji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody.

Wykonawca dostarczy do odbioréw koncowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, dopuszczenia, zgtoszenia i inne tego typu dokumenty.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletu protokotdw technicznych, protokotéw
badan i sprawozdan, atestéw, certyfikatow i aprobat oraz dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkie prace pomiarowe zostang wykonane przez osoby uprawnione do tych czynnosci i
prowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu

Wykonaweca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczag
wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku urzgdzen i wyposazenia,
oraz kartami gwarancyjnymi.

Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynkéw, zmodernizowane instalacje i
urzgdzenie w formie projektu powykonawczego.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen niezbednych do
prawidiowego wykonania umowy.

Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, uzgodnieniami i
pozwoleniami, stanowigca przedmiot zamdwienia ma zosta¢ dostarczona do Zamawiajgcego w
3 egzemplarzach w wersji papierowej. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczy¢ ptyte CD
(szt.2) zawierajgcg catosé (tacznie ze zeskanowanymi protokotami) przekazanej dokumentacii.

Wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie edytowalnym (.dwg. ,doc. ,xls.), a takze w wersji do
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odczytu PDF.

5. ZMIANY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotowy OPZ jest integralng czescig PFU i stanowi uszczegétowienie
zakresu inwestycji przedstawionego w projekcie koncepcyjnym.

6. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

W zakresie zadania znajdujg sie wszelkie prace umozliwiajgce powstanie dokumentacji na
podstawie ktérej mozliwy bedzie zgodnie z Ustawg Zamowien Publicznych wybor Wykonawcy a
na jej podstawie wykonanie wszystkich rob6t budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowcyh
umozliwiajgcych uruchomienie nowego budynku, odbidr oraz rozpoczecie w nim dziatalno$ci
medycznej przez Szpital.

Dokumentacja musi uwzgledniac¢ etapowos¢ realizacji prac, a w szczegolnosci podczas realizaciji

modernizacji ukfadow zasilania tak by nie zaktéci¢ pracy Przychodni i zagwarantowac

bezpieczenstwo pacjentéw.

W zwigzku z tym, iz dokumentacja wykorzystana zostanie w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, przedmiotem ktérego bedzie zaprojektowanie i wykonanie robdt

budowlanych w ramach realizacji zamierzenia budowlanego, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ te dokumentacje zgodnie z wymogami, o ktérych mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 roku (t.j. Dz. U. 2023 poz.1605 r. z péz zm.),

Powierzenie czesci zadan podwykonawcag nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

prawidtowe wykonanie Umowy.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania okreslone obowigzujgcych przepisow prawa w

tym, m.in.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn. zm. oraz
akty wykonawcze wydane na jej podstawie).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U.2021 poz.2454).

3. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

5. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$é leczniczg (Dz. U. 2022 poz. 402).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004 nr 43 poz. 408).

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardéw jakosci dla
medycznych laboratoriéw diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. 2019 poz. 1923).

8. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie wymagan fachowych
i sanitarnych dla banku tkanek i komérek (Dz. U. 2006 nr 218 poz. 1598).
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Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie o0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczego6towego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 poz. 1975 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.124
poz.1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2023 poz. 822).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz .1126 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 2166)

7. ZALACZNIKI DO OPISU:

Rl S

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego

Wymagania techniczne budowy sieci LAN

Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dot. Budynkéw 2, 3, 4 Szpitala
Morskiego im. PCK z 2020 r. + Aneks do ekspertyzy z 2021 r.

Ekspertyza Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej dot. Budynkéw 3, 4 Szpitala
Morskiego im. PCK z 2022 r.

Postanowienia Pomorskiej Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej
Specyfikacja techniczna — przejscie RCP

Specyfikacja techniczna - Switch techniczny

8. UWAGI KONCOWE

Przed ztozeniem oferty mozna zapoznac sie z obiektem objetym przedmiotem zamédwienia w celu
sporzadzenia nalezytej wyceny.

Zakres robdt jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegdlnienia wszystkich
niezbednych prac do prawidtowego wykonania zadania inwestycyjnego. Wykonawca w ramach
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace i inne swiadczenia, ktérych
koniecznos¢ przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji rob6t, w tym wynikajgce z
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uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian dokumentaciji
stanowigcej podstawe wykonania robo6t. Wartos¢ w/w prac wliczona jest w wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce Robdt w Formularzu Oferty i nie wptywa na jego wysokosc.

Uzyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowaé w mysl ustawy Prawo zamdwieh publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, anie $cidle, jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych itechnologii, ktérych zastosowanie
zagwarantuje spetnienie warunkow podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu
jakosci rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji projektowe;.

Str. 19/19



