Załącznik do dokumentacji INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z REMONTEM BUDYNKU C NA TERENIE BAZY POLICJI KWP WE WROCŁAWIU PRZY UL. POŁBINA 1.
Ad. 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres robót


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlanych w budynku garażowym C na terenie bazy Policji KWP we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i STWiOR autorstwa Studio Architektury Gamma, zatwierdzonym decyzją nr 3028/2021 z dnia 30.08.2021 r. pozwolenia na budowę. 

Budynek po przeprowadzeniu remontu oraz pozostałych prac nie zmieni swoich dotychczasowych funkcji, nie zmieni swojej kubatury oraz nie zostanie zmienione zagospodarowanie wokół budynku.

Ze względu na awaryjny stan budynku przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych należy wypełnić podparcie płyt panwiowych i kanałowych od wewnątrz budynku. Należy przenieść obciążenie od płyt panwiowych i kanałowych z istniejących rygli metalowych na konstrukcję podparcia.
Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
1. Wykonanie podparcia płyt kanałowych i panwiowych.
2. Prace demontażowe:
- demontaż istniejących wywiewek wentylacyjnych metalowych,
- demontaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej Φ 150  i rynny  Φ 180,
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z szlichtą (warstwa wyrównująca z wylewki betonowej),
- demontaż obróbki blacharskiej attyki,
- tymczasowy (na moment wykonania prac związanych z wymianą rygli) demontaż bram wjazdowych do garażu,
- tymczasowy (na moment wykonania prac związanych z remontem elewacji) demontaż elementów oświetlenia zewnętrznego,
- demontaż istniejących zawiasów pozostałych od wcześniejszych bram,
- demontaż instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia,
- demontaż płyt panwiowych znajdujących się w złym stanie (utrata warstwy betonu na częściach konstrukcyjnych płyty, otwierającą zbrojenie),
- demontaż istniejących rygli stalowych z dwuteownika walcowanego IPN 300 – St3S, opierających się na słupach wewnętrznych. Rygle znajdujące się przy ścianie wschodniej 
i zachodniej pozostają bez zmian. 
- demontaż istniejących ścian działowych z cegły pełnej ceramicznej gr. 12cm i 25cm oraz pustaka ceramicznego gr. 25cm,
- demontaż istniejącej obejmy stalowej wykonanej z kątownikach stalowych 50x50x5 i blach 50x5 różnej długości znajdującej się na słupach wewnętrznych. Obejmy stalowe na słupach bram pozostają bez zmian,
- demontaż istniejących słupów wewnętrznych wykonanych z cegły pełnej ceramicznej 
i mających wylewkę betonową na górze gr. 22-25cm.
3. Prace montażowe:
3.1 -montaż obejmy stalowej
Wykonać na wszystkich słupach znajdujących się przy ścianach zewnętrznych. Montaż wykonać 
z kątowników 70x70x5 i blachy 50x3.
3.2 -montaż rygli stalowych
Wykonanych z pary dwuteowników IPN 300 – St3S spawanych między sobą.
Nowe rygle z pary dwuteowników IPN 300 – St3S wykonać o takiej samej długości co demontowane. 
3.3 -murowanie słupów wewnętrznych.
Murowanie słupów należy wykonać z cegły pełnej klasy - 7,5 na zaprawie klasy – M5 o takich samych pomiarach i na takiej samej odległości od ścian zewnętrznych. Należy wykonać murowanie słupa, montaż obejmy stalowej na tym słupie. Wykonać wylewkę betonową gr. 30cm, i włożyć w wylewkę blachę 500x800x10 z kotwiami. Na końcu należy przyspawać rygiel do blachy, jak na słupie przy ścianie szczytowej tak i na słupie „wolnostojącym”.
Należy w takiej kolejności wykonać montaż 6 rygli od ściany szczytowej do pierwszego rządu kolumn, i tak kontynuować montaż rygli od pierwszego rządu do drugiego rządu kolumn, koniec montażu należy skończyć na drugiej ścianie szczytowej.

3.4 - montaż płyt panwiowych,
3.5 - demontaż podparcia płyt kanałowych i płyt panwiowych oraz podparcia montowanych rygli, 
3.6 –montaż instalacji elektrycznych gniazd i oświetlenia.
4. Prace zewnętrzne:
Prace związane z wymianą pokrycia dachowego:
-montaż styropianu EPS 039 gr. 8cm
Mocowanie płyt styropianu wykonać tylko i wyłącznie na płytach kanałowych przy pomocy kleju do płyt styropianowych zewnętrznego. Płyty styropianowe należy zlicować z płytami panwiowymi.
-wypełnienie wylewki z betonu lekkiego pomiędzy płytami
Przed wypełnieniem wylewki najpierw należy wypełnić deskowanie od zewnątrz. Demontaż deskowania wypełnić po uzyskaniem betonu 70%-80% wytrzymałości.
-wykonanie montażu wywiewek wentylacyjnych
Montaż przeprowadzić w płytach panwiowych. Przed montażem wywiewek należy wykuć otwory w płytach omijając konstrukcje nośne płyt panwiowych. Ostateczny montaż wywiewek przeprowadzić w czasie prac po wypełnieniu pokrycia dachowego.
-podkład betonowy
Podkład betonowy należy wypełnić gr. 5cm.
Podłoże przed układaniem papy termozgrzewalnej należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym.
-montaż rynien oraz rur spustowych
Projektuje się wymianę istniejących rynien i rur spustowych na rury Φ 150  i rynny Φ 180 metalowe z blachy powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7024. Przed wykonaniem pokrycia dachowego należy zamontować uchwyty rynnowe. Ostateczny montaż rur i rynien spustowych wykonać po wykonywaniu prac elewacyjnych.
-montaż pokrycia dachowego
Montaż pokrycia dachowego wykonać z papy termozgrzewalnej.
-montaż obróbki blacharskiej attyki
Po wykonaniu prac związanych z ułożeniem papy termozgrzewalnej należy wykonać montaż obróbki blacharskiej attyk budynku z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040.
5. Prace elewacyjne:
-ponowny montaż istniejących bram wjazdowych
Montaż przeprowadzić z istniejących bram po wykonaniu prac związanych z wymianą istniejących rygli.
-remont elewacji
Remont ścian elewacyjnych polega na uzupełnieniu brakujących, zwietrzałych cegieł, uzupełnieniu zaprawy tynkarskiej cementowo-wapiennej, naprawie rys i uzupełnieniu ubytków tynków, szyciu murów. Po wykonaniu prac elewacyjnych dokonać ostatecznego montażu rynien 
i rur spustowych.
6. Prace wewnętrzne:
-remont istniejących płyt panwiowych i kanałowych.
Remont polega na uzupełnieniu drobnych ubytków betonu w płytach. Wykonaniu szpachlowania i malowania farbą silikonową 2 razy.
-remont ścian wewnętrznych budynku
Remont ścian przeprowadzić przed wykonaniem prac polegujących na wymianie rygli 
i wzmocnieniu słupów. Remont ścian polega na uzupełnieniu brakujących, zwietrzałych, spękanych cegieł oraz przemurowaniu spękanych ścian działowych.
Przed wykonaniem prac wewnętrznych należy wykonać zabezpieczenie wszystkich elementów metalowych budynku środkiem antykorozyjnym.
Uwaga!

Poza zakresem przedmiotu zamówienia pozostaje: remont posadzki w garażach, tynkowanie ścian wewnętrznych, malowanie ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Zamawiający informuje, że wszelkie prace objęte zakresem przedmiotu zamówienia nie  będą 

wykonywane na czynnym obiekcie.
Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać według dokumentacji projektowej, przedmiaru, STWiOR.                  

Przed podpisaniem Umowy należy wykonać zestawienie wartości rzeczowych, będących podstawą harmonogramu rzeczowo - finansowego. Przy sporządzaniu wyceny można posiłkować się załączonym przedmiarem robót. Przedmiar robót nie stanowi integralnej części umowy, a jedynie narzędzie pomocnicze przy sporządzaniu wyceny zamówienia. Wycena ma mieć formę kosztorysu szczegółowego zawierającego tabelę elementów scalonych wraz z zestawieniem materiałów.  Zestawienie wartości rzeczowej robót (wycena) powinno być wykonane z zachowaniem właściwych proporcji między poszczególnymi elementami scalonymi. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych elementów lub działów w kosztorysie inwestorskim, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania naniesienia przez Wykonawcę stosownych poprawek z zachowaniem ogólnej wartości robót na etapie realizacji
4

