Zatacznik nr .... do SIWZ

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR)

Przebudowa sieci wodociaggowej w siegaczu ul. Reymonta w Oles$nicy

UWAGA:
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca itp.) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
PZP, nalezy je traktowac jako przyktadowe i Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig one realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem

na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych, funkcjonalnych (uzytkowych) oraz
jakosciowych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji przetargowe;j.

str. 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy

Przedmiot
opracowania:

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul.
Reymonta w Olesnicy

Lokalizacja:

Olesnica Miasto,

dz. nr 28, 130/1, 300, 158/2, 159, 43 AM 30

Kody CPV

-45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe;
-45230000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu;
-45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow -
45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

-45221250-9 - roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli,
szybow i kolei podziemnych

-14210000-6 - zwir, piasek, kamien kruszony i kruszywa

Inwestor:

Gmina Miasto Olesnica
Rynek - Ratusz
56-400 Olesnica
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach projektu pn. Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w
Ole$nicy

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentoéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

1.ST 01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.ST 02.00.00 ROBOTY PODZIEMNE - PRZEWIERTY STEROWANE

3.ST 03.00.00 SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE

4. ST 04.00.00 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE

4.ST 05.00.00 ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE

W zakresie projektu przewidywana jest przebudowa i budowa wraz z
przekazaniem do uzytkowania sieci wodociagowej w siegaczu ul. Reymonta w
Olesnicy

. W sktad sieci wchodza:

wykonanie odcinka sieci wodociaggowej @125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od istniejacej
sieci wA100, przebiegajacej w dziatce drogowej dz. nr 28 ulicy Reymonta, do istniejgcej
sieci wodociggowej wA100 przebiegajacej w dziatce nr 43 ulicy Wilenskiej. Catkowita
dtugos¢ projektowanej sieci wynosi okoto 182m. Sie¢ prowadzona bedzie na gtebokosci
okoto 1,20 - 1,42mppt.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie dwéch nadziemnych hydrantéw
przeciwpozarowych DN80 oraz przepiecie wszystkich istniejacych na trasie nowego
wodociggu przytaczy. Projektowana sie¢ wodociggowa realizowana bedzie wykopem
otwartym, natomiast w czeSci przebiegajacej przez dziatki prywatne oraz pod ulica
Wileniska, przewiertem sterowanym.

W ramach robét nalezy wykonac przytacze wody w32 do dziatki nr 158/8 i przytacze
kanalizacji sanitarnej DN160 do dziatki nr 158/9.

Inwestycja obejmuje okoto 182,00mb — sie¢ wodociggowa.

Inwestycja obejmuje okoto 10,20mb — przytgcze wodociggowe.

Inwestycja obejmuje okoto 6,40mb — przytgcze kanalizacji sanitarnej.
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Wykonywane prace s3 oznaczone nastepujacymi kodami CPV:

-45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe;

-45230000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie

terenu;

-45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

-45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

-45221250-9 - roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnych

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Umowa - zalacznik do dokumentéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentéw kontraktu, ktéra wraz z zalgcznikami reguluje prawa i
obowiazki stron wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.3. Teren budowy/Plac budowy - przestrzen, w Kktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

1.4.7. Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci, ITB

- Instytut Techniki Budowlanej, WO -

Warunki Ogoélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy
Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia:

O Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajacego,
Projekt wykonawczy, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
Dziennik budowy;
Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

I R e Ry [ o |

O Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac¢:

O obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw
i powykonawczg dokumentacje projektowa budowy dla cato$ci wykonywanych
robot;

O projekty organizacji ruchu dla robé6t w pasie drogowym uzgodnione z
zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego;

O organizacje i zabezpieczenie placu budowy;
0 nadzory wtascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.5.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a

wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy

tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach

poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje nastepujgca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

(a) Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty oraz

(c) Warunki Szczeg6lne Kontraktu (Rozdziat 3);

(d) Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 2);

(e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wyceniony Przedmiar Robdét;

(h) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu: (h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania
Kontraktu; (h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreSlone w dokumentacji

projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe,
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od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa budowy lub specyfikacjami technicznymi i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda
niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru konicowego robdt, a w szczegd6lnoSci:
0 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy plac budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

0 Wpykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz
oznakowania objazdoéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejacych posesji w okresie prowadzenia robét, a w harmonogramie rob6t uwzglednic¢
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.
Wykonawca umies$ci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie
formalnoSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. W zalezno$ci od potrzeb i postepu roboét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i
uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja

O W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w
nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez inspektora nadzoru.

O Fakt przystgpienia do robdot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

O Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene
kontraktowa wtaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone
powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za wuzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
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przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i
otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonaweca bedzie:

O utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

O podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopdédw i drég dojazdowych.

2) srodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, - mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie zamawiajacy.
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1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaSciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w cene kontraktowa wigczone sg wszelkie optaty za nadzér uzytkownikow
i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélno$ci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét. Przed
rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci wykonaweca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego. Z chwilg
przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym
terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren 1gcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania dréog
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajqce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedq prace
zwiqzane z budowq sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Przekroczenie urzadzen melioracji szczegétowej i odprowadzenie wod z
pompowania

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
wtasciciela lub organu administrujgcego ciekami oraz kanalizacjg deszczowa, o terminie
rozpoczecia prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku zmiany
technologii rob6t nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku.
Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywna opinie
odbioru.

Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajaca operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzagdzen melioracyjnych
nalezy zastosowal urzadzenia wytrgcajace zanieczyszczenia state oraz uzgodnié
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zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania. Wszelkie koszty zwigzane
z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtgczone w
cene kontraktowa.

1.5.14. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas
drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywna opinie
odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze sg wtaczone w cene kontraktowa.

1.5.15 Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepis6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzetiinne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.5.16 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane
za wtasno$¢ zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca
poniesie koszty lub wystapig opéZnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu
z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokos¢
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrédia
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z teren6w wykopdéw, ukopoéw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z placu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

str. 12



i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZ], projektem organizacji robét
opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione
przez wykonawce na wtasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piSmie przez inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa budowy, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac: a)
cze$¢ ogblng opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

*  bhp,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

* sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

* sposob postepowania vA materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot
i jakoSci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wtiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdZniej jednak nizZ w terminie okreslonym w program
zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zZrdédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, Zze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym

zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do

dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci: ¢ date przekazania wykonawcy terenu

budowy,

» date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyja$nienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan ,bioz”".

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacja projektowa budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

str. 18



Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych,
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosciiodlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj llosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajag badan
atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciggly zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem roboét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (konncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$c¢ i ilo$¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. 0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreSlonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow,
o ktoérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
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pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
uzupelniajgcych w poszczegdélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegb6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

* szczegbtowe specyfikacje techniczne,

« protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

« protokoty odbioréw cze$ciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZ]),

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

 geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Odbio6r

pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dlarobo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnoscijest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej budowy.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

* Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogé6lne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagaé ogélnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w kosztorysie.
Bledy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro projektéw, nie zwalniaja
wykonawcy od prawidtowego zestawienia w zakresie objetym
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego i szczegdétowego zapoznania sie z
dokumentacja techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wtascicielami gruntéow). Ewentualne
niezgodno$ci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty
przetargowe;j.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykonac projektowa dokumentacje
powykonawcza budowy oraz, jezeli bedzie taka konieczno$¢, aktualizacje projektow
tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z p.1.5.1. oraz p.1.5.3
niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robo6t zgodny z opisem zawartym w
ST.
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9.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy :

* dostarczy¢ i zainstalowal urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej i obejmuja zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za umieszczenie
obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest zgodne z ustaleniami
kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac
tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.00.00 ROBOTY

ZIEMNE
CPV 45100000-8 CPV 14210000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w ramach projektu pn.
Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZaKkres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmuja roboty ziemne
tymczasowe i state zwigzane z budowa sieci wodociggowej :
* usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,
* wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad
iz wywozem,
* podsypkaiobsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,
* podsypkaiobsypka rur,
* zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,
* zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikow,
* przewierty sterowane,
» profilowanie i zageszczenie podtoza
* roz$cielenie humusu,
* wykonanie trawnikéw dywanowych;
* plantowanie powierzchni skarp
* wywo0z nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywdz gruzu na
sktadowisko z jego utylizacja,
* odwodnienie wykopow,
* montaz i demontaz konstrukcji podparc¢ i podwieszen istniejgcych rurociggow i
kabli,

* utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:
* wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,
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gdzie:

Pa-ge
Pds -

zasypka - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,
przekopy - wykopy podtuzne otwarte tor6w komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych,
ukopy - pobor ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do
budowy nasypoéw lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,
wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,
grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem
wody destylowanej;
wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia;
nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktérych grunt jest celowo zageszczony,
odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZony w okreslonym miejscu
skladowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub =z przeznaczeniem do
po6Zniejszego zasypania wykopu,
wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

I[s= Pd/ Pads

sto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY
2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej
specyfikacji sa:
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grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na
ewentualng wymiane gruntu,

materiaty podsypkowe i obsypkowe,

materialy do umocnienia wykopow,

materialy do odwodnienia wykopéw,

materiaty do podparc¢ i podwieszen,

materiaty na kladki dla pieszych,

trawa do odtworzenia trawnikows;

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz



odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3.SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ] oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robét ziemnych nalezy
stosowac $rodki transportu, spetniajace warunki ogélne, podane w ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtos$ci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST 00.
W zakres niniejszej specyfikacji wchodza nastepujace roboty ziemne:

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate
oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejgcych
przewodoéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),

* Odspojenie i odktad urobku lub wywéz,

* Przygotowanie podtoza,

» Zasypkaizageszczenie gruntu,

* Wykonanie podsypki i obsypki rurociaggdw, ewentualna wymiana gruntu, e
Wykonanie trawnikow dywanowych;

* Plantowanie powierzchni skarp.

5.2 Wymagania szczeg6lowe wykonania robét

5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy wodociggu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras rurociggéw i trwale
oznaczy je w terenie.
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Na gruntach uprawnych nalezy zdja¢ humus na szeroko$¢ 10 m (szerokos$¢ pasa robot),
odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopow rozscielic.

Przed przystapieniem do wtasciwych robo6t ziemnych nalezy usung¢ darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzagdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty
czas trwania robdt. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac¢, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad
otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

2. 0Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wdd gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie
powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze
$cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co
okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien
odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscu
wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. W wykopach
waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zaglebienia przewodu i warunkéw
gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowac¢ szalunki
systemowe dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

W przypadku wykopdéw pod przytacza, istniejgce ogrodzenia przydomowe nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie do wykopu lub dokona¢ ich demontazu na dtugosci
niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie zamontowac.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym
od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utoZeniem przewod6éw rurowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyZowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien speinia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
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- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap [ - wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggiem z wytgczeniem odcinkow
na ztgczach,

- etap II - po probie szczelnoSci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka
deskowan i rozpoér Scian wykopu.

Zasypke wykopéw wykonywac¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem
ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilno$ci przewodu i nawierzchni nad
rurociggiem.

Zasypke wokdt studzienek rewizyjnych wykonywal recznie, warstwami nie
przekraczajgcymi 20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma BN-
77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie
na catej dlugosci tras rurociaggdw i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez
wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na
terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopéw wywieZ¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

a) og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robaét i odbioru

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreSlenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreSlenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu

- budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem wodga,
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- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnoSci z okreslonym w dokumentacji,

-badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych, - badanie warstwy ochronnej zasypu
przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaZnikoéw
zageszczenia poszczegllnych jego warstw.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest : m? - usuniecia ziemi urodzajne;j,
odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zageszczanie
gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywdz nadmiaru gruntu i przywo6z
brakujgcego gruntu; wywd4z gruzu mz - usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami
szalunkowymi, utoZenie i rozbiérka pomostéw dla ruchu pieszego,

kpl, szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociaggéw w wykopach,
studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi stalowe koinierzowe, demontaz i montaz ogrodzen przydomowych m-g

- pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2. Warunki szczegotowe

Nastepujgce roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace

zakryciu: - zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

- obsypka kanatéw

- zasypanie z zageszczeniem wykopu, - zageszczanie ziemi w wykopie, - rozsScielenie
humusu.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”.

Dopuszcza sie odbior czesSciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie on

wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy

miejscami przewidzianymi na montaz armatury.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Platnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru robdt zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej
specyfikacji.
Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
* opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,
* wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacych kabli, rurociggéw,
* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu,
* wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,
* demontaz i montaz ogrodzen,
* reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
» zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,
* utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
* wykonanie barierek zabezpieczajacych,
* wykonanie prac objetych specyfikacja,
* oplaty za nadzor przedstawicieli whascicieli urzadzen podziemnych,
* koszty badan i pomiardéw,
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, * uporzagdkowanie
miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zzwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.
PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne. Kruszywa  naturalne do
nawierzchni drogowych.Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnos$ci kruszyw. Metody pobierania
prébek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
WTWO-H-4 - Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNIL z 1994r. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
02.00.00

ROBOTY PODZIEMNE - PRZEWIERTY STEROWANE
CPV 45221250-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z przekraczaniem przeszkoéd terenowych na trasach
rurociggéw dla zadania w ramach projektu pn.

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty dotyczace specyfikacji obejmuja czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych na trasach rurociggéw sieci
wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza

prowadzenia robét przy przekraczaniu przeszkod terenowych, zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach zadania nalezy wykonac:

- przewierty sterowane - roboty wykonywane dla przewodéw wodociggowych

1.6. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych Roboty

tymczasowe:

- roboty pomiarowe

- wykonanie zabezpieczen

- wykonanie robot niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Prace
towarzyszace:

- geodezyjne wytyczenie

- wytyczenie urzadzen podziemnych

- wydobycie, zaladunek i wywéz urobku

- zaopatrzenie w zasilanie tymczasowe z linii energetycznej lub agregatu

- przeciaganie rur przewodowych w rurze ochronnej

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego

1.7 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.
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1.8 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.

2. Materiatly

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowac materiaty:

- spelniajgce wymogi stawiane przez obowigzujace Polskie Normy w zakresie
materiatéw objetych ich zakresem

- dla materialéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie
z rozporzadzeniami

2.2 Materialy uzyte do wykonania przewiertow sterowanych Rury
do wykonania przewiertéw sterowanych.
Rury przewodowe PEHD

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST. Wykonawca przystepujacy do
wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- urzadzenie do wykonywania przewiertéw

- zespoOt agregatéw zapewniajacych zasilanie energetyczne

- zgrzewarki doczotowe

- urzadzenia pomocnicze do zgrzewania: obcinarki, itp.

- narzedzia montazowe

- $rodki transportu

- koparki

- urzadzenia do odwodnienia wykopu

4. Transport

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi do
charakteru materiatow S$rodkami transportu  z zabezpieczeniem ich
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami

kontraktu poleceniami Inzyniera.

5.2 Wykonanie przewiertu sterowanego
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Przewiert Pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do
tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi
gltowicy pod katem 15% - 20%. W glowicy umieszczona jest sonda, ktéra podaje kat
nachylenia glowicy wzgledem poziomu, gtebokos$¢ gtowicy w stosunku do powierzchni
oraz, kat obrotu sondy, czyli doktadne potozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.
Glowica wiercaca jest tak uksztattowana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i
pchania gtowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy
glowica, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od
potozenia ptytki sterujacej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego
nalezy pamieta¢, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia Zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwodch zerdziach nie
powinno sie sterowac ze wzgledu na ustawienie Zerdzi w automatycznych imadtach do
ich skrecania i rozkrecania. Mimo Ze metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwos¢
wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie péZniejsze przecigganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej (mi bardziej miekki
grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm

Poszerzanie Otworu I Przeciaganie Rurociagu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub
wielokrotne. Jezeli Srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem
mocujemy rure. Wiekszo$¢ rozwiertakéw posiada wbudowany kretlik, ktéry zapobiega
obracaniu sie rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy
rozwiertakiem a wciggang rura. Jezeli $rednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyj$cia montujemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po
osiaggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy demontujemy go taczac ze soba
zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyj$cia montujemy kolejny wiekszy rozwiertak.
Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od $rednicy wprowadzanej rury HDPE:

- ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w ST-00 ,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2 Kontrola jakos$ci prac

Wykonaweca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez inzyniera. Kontrole i badania
przewodow kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 12889.
Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie rzednych zatozonych w projekcie

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa montazu przewodéw i armatury

- badanie szczelno$ci przewodu

- potaczenia rur

7. Obmiar robot
Ogdblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w ST-00 ,Wymagania
og6lne”. Jednostka - 1 metr wykonanego przewiertu.

8. 0dbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci i jakoSci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
inzynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki badan i sprawdzen. Odbidér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz normami
technicznymi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowq nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i
oceng jakosci wykonania robét.

Cena jednostkowa podana przez wykonawce obejmuje:

Wykonanie robot tymczasowych:

- roboty pomiarowe

- wykonanie wszystkich zabezpieczen - wykonanie wszystkich robét tymczasowych
Wykonanie prac towarzyszacych:

- geodezyjne wytyczenie

- wytyczenie urzadzen podziemnych

- wydobycie, zatadunek i wywéz urobku

- zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregaty, zasilanie z linii
energetycznej)

- taczenie odcinkéw rur

Wykonanie robot podstawowych:

- przecigganie rur przewodowych,

- przeprowadzenie badan

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego

- montaz rurociggéw i armatury
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- przeprowadzenie obliczen i pomiaréw geodezyjnych niezbednych do szczegétowego
zinwentaryzowania wykonanych robét
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow

10. Przepisy zwigzane

[1] PN-EN 13244-2:2003 (U) CisSnieniowe, podziemne i naziemne systemy
przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do ogélnego stosowania, kanalizacji
deszczowej i Sciekowe;j.

[2] PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnice slimakowe, urzadzenia do uktadania ptyt
oktadzinowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
03.00.00

SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45232400-6 CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych w ramach projektu pn.

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociggowej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robdét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie. - Kolizje z
istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodoéw,

ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacja wchodza m. in.:

wykonanie odcinka sieci wodociagowej @125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od
istniejacej sieci wA100, przebiegajacej w dzialce drogowej dz. nr 28 ulicy
Reymonta, do istniejacej sieci wodociagowej wA100 przebiegajacej w dzialce nr 43
ulicy Wilenskiej. Catkowita dlugos¢ projektowanej sieci wynosi okoto 182m. Sie¢
prowadzona bedzie na glebokosci okoto 1,20 - 1,42mppt.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie dwoch nadziemnych hydranto[3]w
przeciwpozarowych DN80 oraz przepiecie wszystkich istniejacych na trasie
nowego wodociagu przylaczy. Projektowana sie¢ wodociggowa realizowana bedzie
wykopem otwartym, natomiast w czesci przebiegajacej przez dzialki prywatne oraz
pod ulica Wilenska, przewiertem sterowanym.

W ramach rob6t nalezy wykonac przytacze wody w32 do dziatki nr 158/8 i przytacze
kanalizacji sanitarnej DN160 do dziatki nr 158/9.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:

rury PEHD100 RC SDR17 PN10 o $rednicy @125

2.2. Dokumentacja
Rury i inne materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami, normami DIN
oraz posiadac¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasSciwych urzadzen i metod
przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

* szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym moglyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwoSci przechowywac i
transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych;

* zachowac¢ szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w obniZzonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed dtugotrwatg ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

3.SPRZET

Warunki ogdlne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora
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nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr
ksztattki, ziaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

* materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$Srodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

* Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéow, wykonawca dokona ich wusztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania rob6t zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. 0golne warunki ukladania (montazu) przewodow

Spos6b montazu przewodow powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92 /B-
10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewod6éw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm
dla rur PEHD. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5oC.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokosc¢ utozenia przewodoéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: linig telefoniczna i
kablem energetycznym

PrzejScia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokos$ci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreSlona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymato$ciowymi. Przewd6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub
w inny sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
Slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewo6d powinien mieC podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta
rur. Dtugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowe;j
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s3 w dokumentacji
projektowe;j.

UWAGA: Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyZowan

wykopy sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejqgcego uzbrojenia. Skrzyzowania

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.4.4. Préba szczelnoSci.

Prébe szczelno$ci przewodéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92 /B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa
*  wykopdéw otwartych
» szerokoSci, grubosci i zageszczenia podtoza
» gruboSsci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
* materiatow
* ulozenia przewodéw na podtozu
* odchylenia osi i spadku

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. 0BMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekop6w, obetonowanie wtazéw studzienek, mz
- podsypka pod studnie rewizyjne; kpl, szt - montazu ksztattek,
uszczelnienie koncéw rury ochronnej, m - rurociggu PEHD, montaz
rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbior czeSciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

* dane geotechniczne
* dziennik budowy
* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
* sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy
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* podtoza do budowy wodociagu, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokos$ci utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi

* utozenia przewodu na podtozu

» dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia i uzbrojenia

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. 0Odbior techniczny koncowy
Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B10735.
Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumenty jak przy czesciowym
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych
* protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
* Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

» protokotly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan
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PN - EN 12201 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
- Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje = wodociaggowe -  Wymagania w
projektowaniu

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne dokumenty

1.
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Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa
1994 15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom. I Budownictwo Ogolne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST
04.00.00

KANALIZAC]JA SANITARNA - ROBOTY MONTAZOWE
CPV 45232400-6 CPV 45231300-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét montazowych w ramach projektu pn.

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Olesnicy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci wodociggowej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

- Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST 01.

- Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robét zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie. - Kolizje z
istniejacym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wtasciciela przewodoéw,

ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacja wchodza m. in.:

wykonanie odcinka sieci wodociggowej @125 PEHD100 RC SDR17 PN10 od istniejgcej
sieci wA100, przebiegajacej w dziatce drogowej dz. nr 28 ulicy Reymonta, do istniejacej
sieci wodociggowej wA100 przebiegajacej w dzialce nr 43 ulicy Wilenskiej. Catkowita
dtugos¢ projektowanej sieci wynosi okoto 182m. Sie¢ prowadzona bedzie na gtebokosci
okoto 1,20 - 1,42mppt.

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie dwoch nadziemnych hydranté 5. w
przeciwpozarowych DN80 oraz przepiecie wszystkich istniejgcych na trasie nowego
wodociggu przytaczy. Projektowana sie¢ wodociggowa realizowana bedzie wykopem
otwartym, natomiast w cze$ci przebiegajacej przez dziatki prywatne oraz pod ulica
Wilenska, przewiertem sterowanym.

W ramach robét nalezy wykona¢ przytacze wody w32 do dziatki nr 158/8 i przylacze
kanalizacji sanitarnej DN160 do dziatki nr 158/9.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
ST sa:

rury PVC SN o srednicy @160

2.2. Dokumentacja

Rury, studzienki i inne materialy winny by¢ zgodne z odpowiednimi polskimi normami,
normami DIN oraz posiada¢ aktualng aprobate techniczng do stosowania w
budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos$¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

* nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasSciwych urzadzen i metod
przetadunku;

* rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do
2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych
$rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie
stanowig inaczej);

* szczegoOlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(koparki, wktadki itp.);

* nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym moglyby wystapic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwos$ci przechowywac i
transportowac w opakowaniach fabrycznych;

* zachowac¢ szczegélng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zréodet ciepta.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdow i
ilosci zawartych w ST lub programie realizacji, zaakceptowanym przez inspektora
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nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

* transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr
ksztattki, ziaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci;

* materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cig przesuwania sie podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz sSrodka transportu. Wytadunek
rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkéw
transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

* Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéow, wykonawca dokona ich wusztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne dotyczace wykonywania robo6t zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow
bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3. Roboty ziemne
Wymagania dotyczace rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot:

5.4.1. 0golne warunki ukladania (montazu) przewodow

Spos6b montazu przewodow powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapic po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Przewody sieci wodociggowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN- 92 /B-
10735 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ #20 mm
dla rur PEHD. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ +5 mm dla badanego odcinka.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 50C.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Glebokos$c¢ utozenia przewod6éw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi, potoki, rowy
melioracyjne oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem: linig telefoniczng i
kablem energetycznym

PrzejScia przewodu przez drogi powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Ustalone warunki budowy takiego przej$cia obejmuja miedzy innymi: rodzaj materiatu
rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i
wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Spos6b instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i
najczesciej polega na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe o Srednicy umozliwiajacej umieszczenie
przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ Scianki rury
ostonowej powinna by¢ okreSlona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymato$ciowymi. Przewd6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowa lub
w inny sposdb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki
rury ostonowej) potozenie ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
Slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewo6d powinien mieC podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie
ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta
rur. Dtugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki rury ostonowe;j
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte s3 w dokumentacji
projektowe;j.

UWAGA: Przed przystqpieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyZowan

wykopy sondazowe, majqce na celu zlokalizowanie istniejqgcego uzbrojenia. Skrzyzowania

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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5.4.4. Préba szczelnoSci.

Prébe szczelno$ci przewodéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-92 /B-10735

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkow
transportu podano w ST 00.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa
*  wykopdéw otwartych
» szerokoSci, grubosci i zageszczenia podtoza
» gruboSsci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu
* materiatow
* ulozenia przewodéw na podtozu
* odchylenia osi i spadku

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakoSci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wilasciwych WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. 0BMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekop6w, obetonowanie wtazéw studzienek, mz
- podsypka pod studnie rewizyjne; kpl, szt - montazu ksztattek,
uszczelnienie koncéw rury ochronnej, m - rurociggu PEHD, montaz
rur stalowych ochronnych, przetozenie istn. uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbior czeSciowy
Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot

* dane geotechniczne
* dziennik budowy
* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
* sposob wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy
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* podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubo$¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokos$ci utozenia

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

* jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi

* utozenia przewodu na podtozu

» dtugoscii Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potagczenia i uzbrojenia

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, uzycia witasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3. 0Odbior techniczny koncowy
Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B10735.
Przy odbiorze konncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
* dokumenty jak przy czesciowym
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych
* protokoét przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu
* Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatow
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

* zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej

» protokotly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek

* aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

* protokoty badan szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
kontraktu, obmiarem robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

8. PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

ztacza do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan
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9. PN -EN 12201 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

10. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia
- Terminologia

11.PN-92/B-01706/Azl:1999 Instalacje = wodociggowe - Wymagania w
projektowaniu

12.PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

13.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych

14.PN -86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych Warunki techniczne wykonania

10.2. Inne dokumenty

6. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa
1994 15. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom. I Budownictwo Ogolne.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych.

8. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe.

9. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3
wymagan technicznych COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.00.00

ROBOTY DROGOWE ROZBIORKOWE I ODTWORZENIOWE
CPV 45230000-8 CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace rozbidrki,
wykonania i odbioru rob6t drogowych w ramach projektu pn.

Przebudowa sieci wodociggowej w siegaczu ul. Reymonta w Oles$nicy

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t rozbiérkowych i
odtworzeniowych nawierzchni drog na trasie wodociggu.

Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarne;j:
a/ rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa
kamiennego,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
(WTWIiOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy powinny speinia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
robét drogowych nalezy stosowac:

* piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

* beton asfaltowy,

* masa z asfaltu lanego grysowa

* masa z asfaltu lanego grysowo - zwirowa
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3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 00.,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi ST 00.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.

Kruszywo  mozna przewozi¢  dowolnymi $rodkami transportu  w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem. Uzyte Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport
powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.

5.2 Wymagania szczegolne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym
z inspektorem wszystkie materiaty z rozbidérki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzacych z rozbidrki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek nawierzchni
drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastagpi po wykonaniu przez wykonawce robdt
sieciowych.

5.2.1 Roboty rozbiorkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe rozbiera¢ poprzez
mechaniczne lub reczne wytamanie, ciecie nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni
asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacia¢ pita do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzucic
na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.

5.2.2 Profilowanie i zageszczanie podloza
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z montazem kanatéw
sanitarnych i rurociggéw ttocznych.
Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopdéw. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préoby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN88/B-04481
(metoda I lub IT). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN77/8931-12.
Minimalna warto$¢ zageszczania :
. gbérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is
. na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is
Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany
nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta
oraz profilowanie wykonywac recznie.
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Przed przystapieniem do profilowania nalezy usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej
5cm wyzsze od projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnos¢
gruntu przy zageszczaniu nie powinna réznic sie od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu,
przed przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3 Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.

Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$long
iloScia wody i ré6wnomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.

5.2.4 Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej
nawierzchni z nowg nalezy utozy¢ taSmy kauczukowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.

6.2 Kontrola jakosci robét i obmiaru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robot i uzytych

materiatéw z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robét, materiatéow i
urzadzen,

b) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét

(zgodnie z PZ]) na terenie i poza placem budowy,
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c) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00. "Wymagania ogolne”.

7.2.Jednostki obmiaru Jednostka obmiaru robét jest: m?: rozebrania nawierzchni,
utozenia nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi i korytowaniem,

mb: ciecie istniejgcych krawedzi asfaltu m3:

wywadz gruzu, nadmiaru ziemi

t: transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”

9.2.1. Platnosci
Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z obmiarem robo6t z pkt.7.2 niniejszej ST. Zakres
robét podany jest w pkt.1.3 niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, ScisSle w zgodzie z polskimi normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.

10.1. Normy:

PN-B-4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarna
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci PN-B-
06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodq
bezposredniq

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodq
bromowgq

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazawego
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciqzenie plytq

BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu

PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-5-04001:1967Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
BadaniaPN-S-96504:1961Drogi  samochodowe. Wypetniacz kamienny do
mas bitumicznych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-88/B-32250 Woda do celowa budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do
betonéw i zapraw

BN-87/6774-04 Piasek do betonéw i zapraw.

10.2. Inne
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggéw
komunikacyjnych w zalezno$ci od kategorii ruchu.
* Katalog szczegétéw drogowych
* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
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