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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

01. Ze wzgledu na dziatania w istniejacym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatow - wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

02. Projekt rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami lub dokumentami réwnowaznymi, wytycznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosujac wszystkie zalecane elementy systemu.

05. Wszelkie zmiany wymagajq uzgodnienia i akceptacii projektantow

06. Roboty polegajace na odkrywce fundamentéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

08. Nalezy przyja¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancja dostawcy materiatéw i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowac, a nastepnie pomalowac.

11. Poziomy parapetéw podane na rzutach dotycza pozioméw w stanie wykoriczonym. Wysokos$¢ otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktére zostanie
zamontowane.

12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle przejcia netto. Wymiary otworéw dopasowac do wytycznych producenta stolarki.

13. Izolacje pionowa $ciany fundamentowej potaczy¢ z istniejaca izolacjg przeciwwilgociowa, pozioma piwnicy

14. Calo$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty szczegolnie
odpowiedzialne oraz roboty majace wptyw na wyglad budynku nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem konstruktora, dostawcy systemu i inspektora nadzoru

15. Wszystkie zastosowane materiaty i technologie musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodnosci, certyfikat
zgodnosci stosownie do obowigzujacego systemu oceny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

16. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i
wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod facznie spefnionymi warunkami :

- spetnienia co najmniej tych samych wtasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie - rozwigzania zamienne zawiera¢ bedg poréwnanie zasadniczych parametrow technicznych, materiatéw oraz
kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednocze$nie akceptacii projektanta, projektanta branzowego, konserwatora, inwestora albo petnomocnika inwestora.

17. Okna nalezy posadowi¢ 10cm powyzej poziomu posadzki. Poziom wykoriczenia posadzki 0,04, poziom posadowienia okna 0,14.
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