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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

01. Ze wzgledu na dziafania w istniejacym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatdw - wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

02. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami lub dokumentami réwnowaznymi, wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosujac wszystkie zalecane elementy systemu.

05. Wszelkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacji projektantow

06. Roboty polegajace na odkrywce fundamentéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

08. Nalezy przyja¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiatéw i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowaé, a nastepnie pomalowac.

11. Poziomy parapetéw podane na rzutach dotycza pozioméw w stanie wykoriczonym. Wysoko$¢ otworu w stanie surowym dopasowac do typu okna, ktore
zostanie zamontowane.

12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle przej$cia netto. Wymiary otworéw dopasowac do wytycznych producenta stolarki.
13. Izolacje pionowa $ciany fundamentowej potaczy¢ z istniejacq izolacja przeciwwilgociowa, pozioma piwnicy

14. Cato$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcéw technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty
szczegdlnie odpowiedzialne oraz roboty majace wplyw na wyglad budynku nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem konstruktora, dostawcy systemu i
inspektora nadzoru

15. Wszystkie zastosowane materialy i technologie musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci stosownie do obowigzujacego systemu oceny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

16. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuza okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod tacznie spetnionymi warunkami :

- spefnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie - rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametréw technicznych, materiatow
oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczes$nie akceptacii projektanta, projektanta branzowego, konserwatora, inwestora albo petnomocnika inwestora.

17. Okna nalezy posadowi¢ 10cm powyzej poziomu posadzki. Poziom wykoriczenia posadzki 0,04, poziom posadowienia okna 0,14.

Prawa autorskie zastrzezone.  Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.  Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.
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