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ZAKRES OPRACOWANIA

LEGENDA

przegrody budowlane - istniejace D 4 wejscie do budynku
przegrody budowlane - istniejace do wyburzenia LLZ@ +2,89 dotyczy poziomu w stanie wykonczonym
elementy istniejace do usuniecia i2,86¢+2,86 dotyczy poziomu w stanie surowym
fe= e e= = 7zakres opracowania iz’" dotyczy poziomu czesci konstrukcyjnych
— 1% | wartos¢ spadku
¥ 80 | wymiar w stanie surowym
¥ 7 4| wymiar w stanie wykoriczonym

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

01. Ze wzgledu na dziatania w istniejgcym, przebudowywanym budynku przed zamawianiem jakichkolwiek elementéw i materiatdw - wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

02. Projekt rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi, opisem technicznym , aprobatami, normami lub dokumentami réwnowaznymi, wytycznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

03. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane.

04. Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta, stosujac wszystkie zalecane elementy systemu.

05. Wszelkie zmiany wymagaja uzgodnienia i akceptacii projektantow

06. Roboty polegajace na odkrywce fundamentéw prowadzi¢ pod $cistym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru

07. Przyjety rodzaj izolacji wodnych i przeciwwilgociowych dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

08. Nalezy przyja¢ rozwigzania kompleksowe z gwarancjg dostawcy materiatéw i technologii.

09. Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ pod nadzorem dostawcy technologii.

10. Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne nalezy ocynkowac, a nastepnie pomalowac.

11. Poziomy parapetéw podane na rzutach dotycza pozioméw w stanie wykoriczonym. Wysoko$¢ otworu w stanie surowym dopasowaé do typu okna, ktére
zostanie zamontowane.

12. Opis skrzydta drzwiowego na rzutach 90/200 oznacza wymiary w $wietle przejcia netto. Wymiary otworéw dopasowa¢ do wytycznych producenta stolarki.
13. Izolacje pionowa $ciany fundamentowej potaczy¢ z istniejacq izolacja przeciwwilgociowa, pozioma piwnicy

14. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcéw technologii, odpowiednimi aprobatami, natomiast roboty
szczegdlnie odpowiedzialne oraz roboty majace wptyw na wyglad budynku nalezy wykona¢ pod $cistym nadzorem konstruktora, dostawcy systemu i
inspektora nadzoru

15. Wszystkie zastosowane materialy i technologie muszq posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania tzn. aprobaty, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci stosownie do obowiazujacego systemu oceny, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

16. Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okresleniu podanego standardu wykonania i okresleniu
whasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania pod tacznie spetnionymi warunkami :

- spetnienia co najmniej tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pi$mie - rozwigzania zamienne zawiera¢ beda poréwnanie zasadniczych parametrow technicznych, materiatow
oraz kosztorys poréwnawczy w oparciu o kryteria podane przez Zamawiajacego, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania

- uzyskaniu jednoczesnie akceptaciji projektanta, projektanta branzowego, konserwatora, inwestora albo petnomocnika inwestora.

17. Okna nalezy posadowi¢ 10cm powyzej poziomu posadzki. Poziom wykorczenia posadzki 0,04, poziom posadowienia okna 0,14.

Prawa autorskie zastrzezone.  Wykorzysty , kopiowanie i ro: nianie dokumentacji bez zgody projektanta zabronione.  Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

Pracownia Projektowa:
P.U.H. Faster s. ¢c. J. Wolany, J. Wolany

43-200 Pszczyna, ul. Cieszynska 2

inwestor: Uzdrowisko Goczatkowice-Zdrdj sp. z 0.0., ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczatkowice-Zdrdj

temat: Przebudowa Pawilonu Tulipan - cze$¢ B

adres inwestycji:

ul. Uzdrowiskowa 59, 43-230 Goczatkowice-Zdr¢j, dz. nr 2385/28, 179/28, 2832/25

faza / znak:

PROJEKT ARCHITEKTURY TECHNICZNY /PAT

proj. w spec. A: | mgr inz. arch. Joanna WOLANY, nr upr. 691/01, SL-0752 podpis:
mgr inz. arch. Jacek WOLANY, nr upr. 690/01, SL-0753
spr.wspec. A: | mgrinz. arch. Joanna KORBEL, nr upr. 776/01, SL-1064 podpis:
kreslit: mgr inz. arch. Julia MARCOL podpis:
mgr inZz. arch. Szymon ZDZIEBCZOK
nrrys.: nazwa rys.: skala: rewizja: | tom: nr proj.: | data sporz. i spraw.:
Wyburzenia - Rzut parteru 1:100 |ROO  |1/1 | 22:020| czerwiec
W- 1 -2 budynek: etap: 2023
status projektu/rysunku: - wersja do realizacji element PB: - proiakt Techniczny
plik: | P:Projekty22-020_FASTER _Przebudowa na hotel_Goczalkowice\05_Projekt PLN\20-020_MJ_PTWOT.pin [nrstr.R. 9
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