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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, sieciowych 
przepompowni ścieków oraz przydomowych przepompowni ścieków w miejscowości 
Skarbiszów w gm. Dąbrowa. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Skarbiszowie”.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Krótki opis inwestycji : 
Przedsięwzięcie ma charakter liniowy i obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami grawitacyjnymi do pierwszej studni na posesji 
i ciśnieniowymi do przydomowych przepompowni ścieków oraz budowę sieciowych 
przepompowni ścieków.  

Kanalizacja sanitarna przewidziana jest do odprowadzania ścieków sanitarnych 
bytowo-gospodarczych od mieszkańców miejscowości Skarbiszów w gminie Dąbrowa w woj. 
opolskim. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obrębu ewidencyjnego 
Skarbiszów i Karczów, jedn. ewidencyjna Dąbrowa. Ścieki docelowo trafią do mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w Opolu. 

Projektuje się kanalizację sanitarną grawitacyjną o średnicach DN 160 i 200 mm z rur 
PVC, rurociągi tłoczne o średnicy DN 63, 75, 90 i 100 mm z rur PEHD i PEHD 100 RC dla 
przewiertów sterowanych, w tym w rurach osłonowych, trzy sieciowe przepompownie 
ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazd z drogi powiatowej do 
przepompowni ścieków P2 i 94 szt. przydomowych przepompowni ścieków. 

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje budowę obiektów: 
− grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej,  
− rurociągów tłocznych ścieków, 
− przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do pierwszej studni na posesji lub 

granicy działek,  
− przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowych do przepompowni przydomowych 
ścieków, 

− sieciowych przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zagospodarowaniem terenu, w 
tym zjazdem z drogi powiatowej dla przepompowni P2, 

− przydomowych przepompowni ścieków. 
Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków i oświetlenie zawarto w odrębnym 
opracowaniu.  

Zakres specyfikacji: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z obiektami:  
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne, 
− roboty montażowe, 
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− odwodnienie wykopów, 
− próba szczelności, 
− kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe. Wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor Nadzoru – zgodnie z prawem budowlanym ustanowiony przez Inwestora – 
Inspektor Nadzoru inwestorskiego powołany dla celów kontraktu. 

Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 

Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do studzienki. 

Kształtki – wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 
sieci. 

Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód kanalizacyjny. 

Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 
z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
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Przyłącze – kanał przeznaczony do połączenia studzienki przy budynku 
z grawitacyjną siecią kanalizacji sanitarnej. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr 
z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 
od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów sanitarnych albo 
burzowych do odbiorników. 

Sieć kanalizacji sanitarnej – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 

Skrzyżowanie – miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 
liniowego i istniejącego uzbrojenia. 

Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
studzienki. 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Właz kanałowy – element żeliwny z wypełnieniem betonowym i uszczelką 
montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju, przeznaczony do 
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentów 
lub dla urządzeń instalacji podziemnych (rurociągów).  

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 
powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 
wierzchem rury. 

Inne definicje 

Pozostałe definicje zgodnie z normą PN-EN 752. 

1.5. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych oraz prac towarzyszących 

Wyszczególnienie robót tymczasowych: 
- umocnienie wykopów, 
- odwodnienie wykopów. 
Wykaz i opis prac towarzyszących: 
- organizacja ruchu i jej likwidacja, 
- geodezyjne wytyczenie obiektów, 
- obsługa geodezyjna w trakcie robót, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- próby ciśnieniowe i próby szczelności. 
Zakres rzeczowy robót tymczasowych i towarzyszących przedstawiono w pkt. 5 

niniejszej specyfikacji. 
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Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 
wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych z wyjątkiem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 
podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

 Wykaz robót tymczasowych: 
- umocnienia wykopów, 
- odwodnienie wykopów. 
Prace towarzyszące – prace, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych 

i nie są zaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja 
powykonawcza.  

Wykaz i opis prac towarzyszących: 
Wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Likwidacja objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmująca: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Obsługa geodezyjna w trakcie robót 

 Geodezyjne wytyczenie obiektów 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie 

i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczeństwa jego utrzymywania 
wykonuje się czynności geodezyjne związane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczeń 
obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. Wykonanie czynności 
geodezyjnych, Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 
montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające 
dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. W razie stwierdzenia 
rozbieżności między wynikami pomiarów a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten 
należy odnotować w dzienniku budowy lub dzienniku montażu oraz udokumentować 
szkicami. Przed przystąpieniem do pracy geodeta wystąpi do odpowiedniej jednostki 
Zasobów Geodezyjnych z wnioskiem o wskazanie reperów państwowych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Polega na dokonaniu geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzeniu 

związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu. 
Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację. Pomiary obejmują 

również inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce. 
Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego 

projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów 
rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między 
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poszczególnymi obiektami budowlanymi. Inwentaryzację, jak również związaną z nią 
dokumentację, sporządza na zlecenie Wykonawcy jednostka uprawniona do wykonywania 
prac geodezyjnych, która stwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia 
terenu z uzgodnionym projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy i umieszczenie 
stosownego zapisu w dokumentach inwentaryzacji oraz przekazuje Wykonawcy mapę 
z wynikami inwentaryzacji, a ten przekazuje ją Inwestorowi. W razie niezgodności 
zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami 
inwentaryzacji Inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej. Koszty związane z geodezyjną obsługą nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

Próby ciśnieniowe i próby szczelności – opisane w dalszej części. 
 

W cenie ofertowej robót podstawowych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić nie 
wymienione w przedmiarze robót, koszty robót tymczasowych i towarzyszących, takich jak:  

- obsługa geodezyjna (roboty pomiarowe związane z wytyczeniem obiektów, 
inwentaryzację powykonawczą obiektów ) 

- zabezpieczenie i umocnienie wykopów pod obiekty 
- zabezpieczenie budowli  
- odwodnienie wykopów  
- oznakowanie na czas budowy  
- inspekcja TV kanałów  
- roboty związane z organizacją ruchu. 

1.6. Ogólne informacje o terenie budowy, dokumentacji projektowej oraz 
przetargowej 

Zaplecze budowy należy zorganizować w pobliżu terenu budowy w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem terenu pod zaplecze. 

Plac budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 
i odbioru Robót i Odcinków. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres kontraktu. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i Przejęcia Robót 
i Odcinków. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Teren budowy ograniczony będzie do pasa drogi gminnej oraz do terenów prywatnych, 
które bezpośrednio sąsiadują z tymi drogami, na których budowane będą sieci infrastruktury 
podziemnej. 

W miejscach, w których projekt nie przewiduje nowego zagospodarowania terenu, po 
zakończeniu budowy, teren budowy musi zostać przywrócony do stanu pierwotnego, a za 
ewentualnie wyrządzone szkody Wykonawca wypłaci poszkodowanym odszkodowanie. 

Przekazanie Placu Budowy. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną w zakresie ustalonym 
w umowie. 

Zaplecze budowy. Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyny, 
zaplecze socjalne dla pracowników, plac do składowania materiałów i parkowania sprzętu, 
pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie, urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, 
przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych 
kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek o wydanie warunków 
wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). 

Utrzymanie zaplecza budowy zawiera wszystkie bieżące koszty związane 
z użytkowaniem powyższych urządzeń. 

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich biur, wyposażenia 
i sprzętu, przyłączy, magazynów, placów, dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie 
placu i przywrócenie do warunków pierwotnych. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty przetargowej ma obowiązek 
szczegółowego zapoznania się z całością dokumentacji technicznej, kosztorysowej i 
formalno-prawnej. Nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego a w trakcie 
realizacji Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej lub rozbieżności pomiędzy 
poszczególnymi jej elementami należy wyjaśnić w trakcie procedury przetargowej i przed 
wykonaniem robót. 

Zakresy rzeczowe i przedmiotowe oraz wymagania zawarte w dokumentacji 
przetargowej: projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz przedmiarach robót, wyszczególnione w choćby jednym z nich, są 
obowiązujące dla Wykonawcy do sporządzenia oferty tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, wymiarów 
podanych na opisach i w części graficznej wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem 
Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których 
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dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  

Uwaga: 

Podanie typu wyrobu lub producenta w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej oznacza, iż jest to rozwiązanie przykładowe, służące jedynie do określenia jakości 
i cech urządzenia czy materiału, o którym mowa  (rozwiązanie przykładowe określające 
wymagane parametry minimalne). Dopuszcza się stosowanie wyrobów o równoważnych 
parametrach.  

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały  i urządzenia przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wszelkie zmiany muszą 
uzyskać akceptację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 
zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej 
wymiany. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać 
i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W okresie prowadzenia i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania, 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 stosować zalecenia i wymogi opisane w projekcie budowlanym. 
Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 
dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
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wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji zawartych na mapach sytuacyjno-wysokościowych dokumentacji projektowej 
dostarczonej mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zakupi 
aktualną na czas wykonywania robót mapę zasadniczą terenu z uzbrojeniem nad 
i podziemnym oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, 
wydobycia; dzierżawy, zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci 
i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych 
materiałów niezbędnych do wykonania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich 
naprawy. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną posesji, na których 
będzie prowadził roboty, dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z warunkami wydanymi 
przez administratorów lub właścicieli sieci i nieruchomości. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona wizualnej oceny stanu technicznego 
budynków i obiektów, dróg w pobliżu których wykonywane będą roboty ziemne 
i montażowe. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej  
obiektów budowlanych, dróg przed rozpoczęciem robót. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 11 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót 
i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia zakończenia lub Świadectwa Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu Odbioru Robót i Odcinków. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby sieć kanalizacji sanitarnej lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Robót 
i Odcinków. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie 
powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów wg stanu na dzień składania ofert. Normy te winny być traktowane jako 
integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami 
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z ich zawartością i wymaganiami. 

1.7. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, w porozumieniu z nimi określić 
przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć 
rady ekspertów, 

 w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. koniecznej 
zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na tym odcinku, 
dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po 
potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę 
projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także zdecyduje o  ewentualnej potrzebie 
zmiany projektu budowlanego i pozwolenia budowlanego,  
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 wszelkie zmiany powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji 
Projektanta.     

1.8. Nazwy i kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień  

     Kody    Nazwy 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 
 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznych, 
 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające deklaracje 

zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną odpowiednich instytutów badawczych, 
odpowiadające obowiązującym przepisom, 

 powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.1.1. Rury i kształtki sieci kanalizacji sanitarnej 

Przewody z rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U: 

- o średnicy DN 160, 200 mm SN 8 z litą ścianką, kielichem wraz z uszczelkami 
gumowymi wg PN-EN 1401-1 PN-EN ISO 9969. Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla 
przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studzienek) z PVC o średnicy DN 200 mm. 
Kształtki do sieci kanalizacji sanitarnej z PVC wg PN-EN 1401-1 i ISO 4435 o średnicy DN 
160, 200 mm, o parametrach jak dla rur.  

Zastosowane rury DN 160, 200 mm oraz odpowiednie kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, stanowić jeden system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego 
producenta. Muszą zapewniać możliwość układania w temperaturze do -10 stopni Celsjusza 
(rury oznaczone kryształkiem lodu), rury muszą posiadać trwałe oznaczenie od wewnątrz 
umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.    

Wszystkie rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB, w której muszą 
być zawarte wszystkie parametry techniczne.  
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Rury przewodowe rurociągów tłocznych – należy stosować rury ciśnieniowe  
z PE-HD, klasy PE100 PN-EN 13244, PN10 o średnicy DN 63, 75, 90 i 110 mm, w zwojach 
lub sztangach, łączone metodą zgrzewania doczołowego zgodnie z dokumentacja projektową 
i zaleceniami producenta, o grubości ścianki odpowiednio 3,8, 4,5, 5,4 i 6,6 mm. Materiał – 
wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – 
regranulatu. Kształtki z tworzyw sztucznych do rur ciśnieniowych sieci kanalizacyjnej z PE-
HD, PE kl.100 średnicy DN 63, 75, 90 i 110 mm wg PN-EN 13244-3. 
Taśma lokalizacyjna (sygnalizacyjna)  
Na warstwie obsypki w zakresie robót związanym z rurociągiem ciśnieniowym ułożyć taśmę 
lokalizacyjną koloru brązowego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką stalową. 
Zaleca się stosowanie taśm z nadrukiem np „UWAGA Kanalizacja tłoczna”. 
Większość odcinków przewodów tłocznych należy wykonać metodą bezwykopową za 
pomocą przewiertów sterowanych zgodnie z wymaganiami opisanym w punkcie 2.1.11.  

2.1.2. Studzienki  kanalizacyjne 

Studnie betonowe 

 Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm/1200/1500 mm 
o wytrzymałości nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności minimum 
W8 i małej nasiąkliwości (max. 5 %). Dla zapewnienia całkowitej ich szczelności 
przewidziano zastosowanie studzienek betonowych, których poszczególne kręgi łączone są na 
uszczelkę gumową.  

 Wymagania:  

− komora robocza – wykonana jako element prefabrykowany z betonu 
o wytrzymałości nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności 
minimum W8 i małej nasiąkliwości (max. 5 %). W skład studzienki wchodzi: 

− przykrycie (zwężka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1; 
− betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034; 
− kręgi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917; 
− włazy kanałowe żeliwne z wypełnieniem bet. kl. D 400, B125 Ø 600 wg PN-EN 

124, uszczelka włazu montowana w pokrywie; 
− stopnie złazowe odpowiadające wymaganiu PN-EN 13101; 
− materiały izolacyjne. Izolacje z użyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177; 
− przejścia szczelne – tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejść kolektora 

przez ściany studzienek. Przejście powinno być elastyczne, a zarazem szczelne 
w stopniu uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie 
ścieków odprowadzanych kanałem; 

− wloty studni - muszą umożliwiać szczelne ruchome połączenie z rurą +/-  7,5° 
w każdą stronę w poziomie.  

− zwieńczenia studni  montowanych w drogach stosować rozwiązania systemowe 
producenta.   

Studnie z tworzyw sztucznych 

Zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm. 

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych DN 425 mm zbudowane 
z prefabrykowanych elementów z tworzyw sztucznych i montowanych w miejscu 
wbudowania z trzonem studzienki wykonanym jako elastyczna karbowana rura oferowana 
w nominalnych wymiarach DN 425/600 mm, z przykryciem pokrywą żeliwną jak dla studni 
betonowych umieszczoną w rurze teleskopowej połączonej z trzonem studzienki i kinetą 
wykonaną z tworzywa sztucznego monolityczne w różnych wariantach. Połączenia 
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poszczególnych elementów powinny być elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie ścieków opadowych 
odprowadzanych kanałem. 

Na studniach kanalizacyjnych należy zastosować dodatkowo pierścień betonowy 
odciążający. 

2.1.3. Kaskady na studniach  

Dla włączeń kanałów do studzienek o wysokości powyżej 0,5 m mierzonej do dna 
kinety należy wykonać kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach należy wykonać 
jako zewnętrzne. 

- dennica z fabrycznie wykonaną kinetą, z gotowymi otworami wlotowymi 
i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do średnicy 
i materiału kanałów; 

- mocowanie rur i kształtek w studzience należy wykonać za pomocą obejm 
mocujących przytwierdzonych do ścianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej; 

- zewnętrzną kaskadę wykonać z rur i kształtek o parametrach technicznych 
dostosowanych do materiału sieci,  

- połączenie elementów za pomocą uszczelek wykonać szczelnie i w sposób odporny 
na skutki przemieszczeń bocznych. 

2.1.4. Studnie rozprężne na rurociągu tłocznym 

Dla wytracenia energii strumienia ścieków wypływającego z przewodu tłocznego 
zaprojektowano studzienki rozprężne DN 1000 mm z włazem Ø 600 z wypełnieniem 
betonowym, pierścieniem odciążającym i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną 
mechanicznie bez użycia kleju. Studnie zaopatrzyć w filtr przeciw-zapachowy podwłazowy. 
Wlot i wylot rurociągów poprzez osadzone fabrycznie przejścia szczelne dostosowane do 
średnicy i materiału kanałów. Szczegółowe wymagania:   

Studnia wykonana z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen), 
o budowie modułowej zbudowanej z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz stożek 
redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego  600 mm w świetle. 
Wykonanie z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków 
spieniających. Podstawy – studni (kinety): prefabrykowane kinety z dnem okrągłym kinety 
fabrycznie wyprofilowane  w standardowym zakresie średnic od DN 200 mm zgodnie 
z profilami i sytuacją projektową. Połączenie elementów studni, podstawa, pierścień, stożek 
poprzez uszczelkę z elastomeru. Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 
14982. Otwór włazowy w stożku studni powinien był usytuowany mimośrodowo, celem 
ułatwienia dostępu do studni. Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600) musi być 
zgodna z PN-EN 476. Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach 
(pierścienie wznoszące oraz stożki) zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane 
z materiałów nie podatnych na korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne 
w kolorze jasnym. Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 
1277 – elastomerowe uszczelki wargowe – potrójne. Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 
124 w tym rozwiązania z betonowym  pierścieniem odciążającym wykonanym ze zbrojonego 
betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunięciem przykrycia - włazu 
przenoszący obciążenia od kołowego ruchu ulicznego bezpośrednio na podbudowę drogi. 
Obciążalność SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802. Posiadającym 
zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni, a pierścieniem betonowym za pomocą 
elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwiązanie systemowe producenta systemu studni. 
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2.1.5. Włazy  

W obrębie pasów drogowych należy wykonać jako żeliwne klasy D 400. Wszystkie 
włazy z wypełnieniem betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie, wtłoczoną 
mechanicznie bez użycia kleju. W pozostałych terenach włazy żeliwne z wypełnieniem 
betonowym klasy B 125. Włazy żeliwne niewentylowane, wykonane z żeliwa szarego lub 
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia ciężkiego ruchu kołowego. 
Gniazdo pokrywy włazu z żeliwa sferoidalnego wyposażone w elastyczny elastomerowy lub 
równoważny pierścień stabilizująco-wygłuszający. Produkt zgodny z normą PN-EN 
124:2000. Wymagany certyfikat zgodności z normą wydany przez akredytowany ośrodek 
certyfikujący. Na terenie jezdni włazy powinny zostać zamontowane na równi 
w powierzchnią jezdni, w terenie zielonym podnieść min. 5 cm ponad teren zielony. 

2.1.6. Komory na rurociągu tłocznym 

W miejscach określonych w dokumentacji projektowej zaprojektowano: 

- komorę DN 1200 z zaworami do płukania (czyszczakami), 

- komory DN 1500 z czyszczakami i zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym. 

Projektuje się studnie z kręgów betonowych o wytrzymałości nie mniejszej niż C35/45 
wg PN-EN 206-1, o wodoszczelności minimum W8 i małej nasiąkliwości (max. 5 %) 
z włazem DN 600 żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D 400, o pozostałych 
wymaganiach jak w przypadku studzienek kanalizacyjnych betonowych w punkcie 3.2. 
W komorach zasuw zamontować zasuwy nożowe DN 100 PN 10/16 GGG poprzez kształtki 
przejściowe PE/żeliwo. Dla armatury montowanej w studniach należy zastosować podpory 
typowe lub adoptowane umożliwiające obsługę armatury i zabiegi konserwacyjne. 
W komorze czyszczakowej zamontować armaturę do płukania rurociągów tłocznych – 
czyszczaki rewizyjne. W studni napowietrzająco-odpowietrzającej zamontować zawory 
napowietrzająco-odpowietrzające.  

Armatura do płukania rurociągów tłocznych: 
• Zabudowa kołnierzowa: wg normy DIN 28600 – EN545; 

• Owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501; 

• Testy - próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4; 

• Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 
z powłoką ochronną z farb epoksydowych, o min. grubości 250 µm; 

• Śruby, podkładki i nakrętki pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316; 

• Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu - profilowana typu o-ring z gumy NBR, 
z otworami na śruby pokrywy; 

• Szerokość okna rewizyjnego równa średnicy nominalnej DN; 

• Długość okna rewizyjnego do DN150 musi być równa min. 2 x DN, powyżej DN150 – 
równa min. 1,0 x DN; 

• Opcjonalnie wyposażenie stanowi zawór hydrantowy ZH-52, z nasadą typu Storz  
wykonany z : 

 korpus zaworu: odlew aluminiowy AK11, 
 trzpień zaworu: mosiądz Mo58, 
 adapter przyłącza zaworu: stal kwasoodporna AISI 316; 

Zawory napowietrzająco – odpowietrzające do systemów kanalizacyjnych: 
• Zasada działania: 2-stopniowy, automatyczno – kinetyczny; 
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• Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja 
zapobiegająca „porywaniu” pływaka i zamykanie zaworu przez strumień powietrza; 

• Zamykanie dysz roboczych poprzez „uszczelkę rozwijaną” z gumy EPDM, 

• Samoczyszczący mechanizm zamykający; 

• Konstrukcja umożliwiająca płukanie i mycie wszystkich części roboczych zaworu 
strumieniem zwrotnym, bez konieczności jego rozkręcania; 

• Średnica nominalna: DN 50 - 100; 

• Przyłącze kołnierzowe PN10/16; 

• Korpus zaworu ze wzmocnionego włókna szklanego; 

• Możliwość wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4401; 

• Pływak zaworu ze spienionego polipropylenu; 

• Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych; 

• Korpus zaworu wyposażony w spustowy zawór kulowy; 

• Dysze robocze zintegrowane: 
 zakres ciśnień roboczych dla dysz: 0,2 – 10,0 bar, 
 pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mm2, 
 pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2; 

• Charakterystyka pracy: 
 1-stopień: faza kinetyczna (napełnianie lub opróżnianie wodociągu):  

- odpowietrzanie – min. 300 m3/h, 
- napowietrzanie – min. 150 m3/h; 

 2-stopień: faza automatyczna (praca pod ciśnieniem roboczym): 
- odpowietrzanie – min. 50 m3/h; 

• Ciężar maksymalny zaworu - 5,0 kg; 

• Wysokość maksymalna zaworu - 45 cm; 
Możliwość zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz 

montażu przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze. 

2.1.7. Sieciowe przepompownie ścieków  

Ze względu na ukształtowanie terenu zachodzi konieczność tłoczenia ścieków. 
Zaprojektowano trzy sieciowe przepompownie ścieków P1, P2, P3, o wydajności 
gwarantującej nieosadzanie się zawiesin (kolejno 6,0, 4,5 i 4,5 dm3/s).  

Teren przepompowni zostanie wydzielony, utwardzony i zabezpieczony ogrodzeniem 
z pasem zieleni ochronnej (w przypadku P1 i P2), dla przepompowni P3 planuje się montaż 
słupków, bez zieleni ochronnej. 

Zaprojektowano przepompownie P1, P2 i P3 jako wyrób kompletny – obudowa, 
technologia i sterowanie. Całość musi zostać objęta gwarancją producenta pomp, który musi 
posiadać certyfikat ISO 9001 i ISO 14000. Wentylację przepompowni zaopatrzyć w filtry 
kominkowe DN 150 mm. W ramach dostawy kompletnej przepompowni przewidziany jest 
rozruch przepompowni i ustawienie wszelkich parametrów sterowania oraz umożliwienie 
włączenia w ogólny system sterowania Użytkownika przepompowni, ułożenie kabli 
zasilających i sterujących w gotowym wykopie. 

Należy przewidzieć wpięcie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS oraz 
dostosowanie go do obecnie istniejącego systemu monitoringu w uzgodnieniu z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie.  
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W każdej przepompowni wewnątrz komory zbiornika zaprojektowano 2 pompy 
zatapialne pracujące w układzie 1+1 (praca naprzemienna z możliwością pracy równoczesnej) 
z wirnikiem o wolnym przelocie z wbudowanym silnikiem elektrycznym trójfazowym 
instalowane na poziomie mokrym, z prowadnicami i stopą sprzęgającą do automatycznego 
łączenia z rurociągiem tłocznym. 

Przepompownia P1 
Wydajność przepompowni Q= 6,0 dm3/s, wysokość podnoszenia - H = 36 - 4 m. 

Założona moc nominalna pompy -  N= 10,50/9,20 kW (P1/P2). 

Przepompownia P2 
Wydajność przepompowni Q= 4,5 dm3/s, wysokość podnoszenia - H = 36 - 4 m. 

Założona moc nominalna pompy -  N= 10,50/9,20 kW (P1/P2). 

Przepompownia P3 
Wydajność przepompowni Q= 4,5 dm3/s, wysokość podnoszenia - H = 12 - 2 m. 

Założona moc nominalna pompy -  N= 3,27/2,55 kW (P1/P2). 
 

Zaprojektowano pompy zanurzeniowe (zatapialne), zabudowane pionowo w formie 
blokowej na stopie sprzęgającej GR 80 z poziomym wyjściem tłocznym i wysokim 
bezpieczeństwem pracy. Sprzęgnięte z zespołem hydraulicznym poprzez kolano stopowe 
przytwierdzone do dna zbiornika kotwami ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, opuszczane 
po dwóch prowadnicach rurowych przy pomocy łańcucha nierdzewnego ze stali 
kwasoodpornej zaopatrzonego w powiększone ogniwa. Łańcuch zamontowany do pompy 
poprzez szeklę nierdzewną kwasoodporną. Każda pompa przystosowana z fabrycznie 
przygotowanym miejscem w korpusie pompy do zabudowy rurki płuczącej do napowietrzania 
ścieków w zbiorniku przepompowni i rozbijania kożucha ściekowego. Rurociągi podłączane 
za pomocą kołnierza DIN.  

Wymagania dotyczące pomp dla przepompowni P1-P2: 
- Wirnik – jednokanałowy o wysokiej sprawności, żeliwo szare, o 
- Łożysko kulkowe, smarowane smarem 
- Dwustronne uszczelnienie wału  
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
- Wolny przelot – 70 mm  
- Króciec tłoczny - DN 80  
- Wysokość podnoszenia H=36-4 m 
- Wydajność - Q = 18 - 190 m³/h  
- Obroty - 2900 obrotów/min  
- Moc silnika - N = 10,5/9,2 kW (P1/P2) 
- Sposób podłączenia – softstart 
- Prąd i napięcie - 400 V, zmienny  
- Zabezpieczenie - IP68  

Wymagania dotyczące pomp dla przepompowni P3: 
- Wirnik – z wolnym przelotem typu Vortex, z żeliwa sferoidalnego 
- Łożysko kulkowe, smarowane smarem 
- Dwustronne uszczelnienie wału od 55/: uszczelnienie mechaniczne 
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem 
- Wolny przelot – 80 mm  
- Króciec tłoczny - DN 80  
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- Wysokość podnoszenia H=12-2 m 
- Wydajność - Q = 10 - 60 m³/h  
- Obroty - 2900 obrotów/min  
- Moc silnika - N = 3,27/2,55 kW (P1/P2) 
- Sposób podłączenia – bezpośredni 
- Prąd i napięcie - 400 V, zmienny  
- Zabezpieczenie - IP68.  

Pozostałe wymagania odnośnie pomp i wyposażenia:  

- zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika 
silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne,  

- komora olejową z możliwością kontroli szczelności,  
- każda z żył przewodu zasilającego na wejściu kablowym do pompy jest odizolowana  

i następnie zalana żywicą. Wyklucza to możliwość kapilarnej penetracji wilgoci 
i zapewnia długoletnią szczelność,  

- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie,  
- pompa fabrycznie przystosowana do zabudowy rurki do napowietrzania ścieków, 

z fabrycznie przygotowanym gwintowanym otworem w korpusie pompy 
- możliwość regulacji szczeliny między czołem wirnika, a korpusem pompy dla P1 i P2 
- stopień ochrony IP 68 EX II 2G Ex d IIB T4,  
- obudowa z żeliwa GG i wirnik z żeliwa GGG,  
- wał stal nierdzewna. 

Doboru pomp i rurociągów tłocznych dokonano w oparciu o charakterystyki oraz 
parametry i wielkości dostępne na rynku. Na etapie realizacji inwestycji przy wprowadzeniu 
urządzeń i materiałów, wskazana jest konsultacja z projektantem w celu potwierdzenia 
prawidłowości doboru konkretnej pompy pod względem wydajności i wysokości 
podnoszenia, kosztów zużycia energii oraz doboru zbiornika wraz z wyposażeniem, rurociągu 
tłocznego z odpowiednich materiałów, zapewniających wszystkie przewidziane w 
obliczeniach wymagane wielkości (np. prędkość przepływu ścieków, optymalne dla układu 
zużycie energii). 

Zbiorniki przepompowni ścieków: 
Zaprojektowano zbiorniki przepompowni DN 1500 mm z polimerobetonu (betonu 

żywicznego) z wypełniaczem kwarcytowym: mączką kwarcową, piaskiem, żwirem 
połączonym z żywicą poliestrową i systemem utwardzającym.  

Parametrach wytrzymałościowe zbiorników: 

- wytrzymałość na ściskanie  min 90 N/mm2; 

- wytrzymałość na zginanie  min 18 N/mm2; 

- wytrzymałość na rozciąganie  min 10 N/mm2; 

- chropowatość pow. wewnętrznej < 0,5 mm; 

- odporność chemiczna pH w zakresie od 1 do 10; 

- właz prostokątny o wym. 700x800 mm zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp 
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp muszą 
znajdować się w świetle włazu), właz musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję 
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w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony 
zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane, wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie 
obudowy powinny umożliwiać swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB Dz. U. 93.96.438, właz powinien być wyposażony w blokadę uniemożliwiającą 
samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni. Kąt pełnego otwarcia pokrywy 
w pozycji minimum 90˚ z blokadą do powierzchni terenu lub otwarcie pełne 180˚.  

Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia 
gumowe i elastyczne tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu 
w przypadku nierównomiernego osiadania zbiornika i rurociągu. Dla przejść PVC zbiornik 
zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe 
w ścianach dla kabli o średnicy 125 mm. Rura osłonowa kabli pomiędzy przepompownią, 
a szafą sterującą wentylowana. Dno przepompowni ze skosami. Obudowę przepompowni 
wyposażyć w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu 
ścieków) oraz 2 pływakowych sygnalizatorów poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na 
sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z 
szafą sterowniczą. Poręcz złazowa - stal 1.4404. Drabinki umożliwiające zejście na dno 
zbiornika muszą posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). 
Drabinki i poręcze złazowe wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4404. Zbiornik przepompowni 
wyposażony w wentylację grawitacyjną.  

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) 
należy stosować kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej. 

Wszelkie wyposażenie mocowane w zbiorniku w stali kwasoodpornej minimum 
1.4404.   

Zbiornik zaopatrzyć w rurę 2’’ pod przenośny żurawik do wyciągania pomp o 
nośności do 400 kg. Zbiornik polimerobetonowy musi być objęty Aprobatą Techniczną. 
Dopuszcza się zastosowanie zbiornika z betonu, monolitycznego o wymaganiach 
materiałowych jak dla studni kanalizacyjnych. 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie zbiornika z betonu polimerowo- 
cementowego o parametrach technicznych: 

− klasa wytrzymałości betonu min. C45/55, 
− współczynnik w/c <0,40, 
− nasiąkliwość <4% wg. PN-EN 1917:2004+AC:2009, 
− wodoprzepuszczalność W12 wg PN-88/B-06250 (brak przecieku przy 120 m 

słupa wody), 
− gęstość 2,35-2,45 kg/ltr, 
− grubość ścian zbiornika: 15cm(+/-1cm) dla DN1500-2000; 13,5cm(+/-1cm) dla 

DN1200 
− zawartość polimeru w betonie minimum 5% zapewniające: 

- zmniejszenie tarcia pomiędzy cementem a kruszywem, 
- wzrost napięcia międzyfazowego dla wody (hydrofobizacja), 
- zwiększenie jednorodności mieszanki betonowej, 
- zmniejszenie absorpcji kapilarnej prefabrykatów betonowych, 
- podwyższoną mrozoodporność, 
- polimeryzacje spoiwa cementowego, 
- zwiększona przyczepność do podłoża, 
- uszczelnienie i zwiększenie odporności na korozję, 
- obniżenie modułu sprężystości, 
- zwiększenie odporności na wnikanie szkodliwych substancji, 

− podwyższona udarność, 
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− odporność chemiczna: 
- odporność na korozję spowodowaną karbonatyzacją – XC4 
- odporność spowodowana chlorkami nie pochodzącymi z wody morskiej 

– XD3 
- odporność spowodowana chlorkami od wody morskiej – XS3 
- odporność chemiczna (np. występująca w ściekach bytowych) – XA3 
- odporność mrozowa – XF4 

− korpus do wysokości 2500mm klejony fabrycznie w monolityczny korpus, przy 
większej wysokości zbiornik dzielony jest na dwie części a połączenie wykonuje 
się na budowie,  

− otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne, 
Studzienki wykonane z betonu polimerowo-cementowego muszą spełniać wszystkie 

wymogi specyfikacji ITB-KOT-2017/0291. 

Przepompownia jako całość musi posiadać oznaczenie CE oraz deklaracje właściwości 
użytkowych zgodną z PN-EN 12050-1:2002. 

Wyposażenie zbiornika: 

Podstawy pomp (kolana stopowe) z żeliwa gat. EN-GG-20 pokrytego malaturą 
(zabezpieczone antykorozyjnie) wraz z łącznikami prowadnic, montowane na stałe do dna 
zbiornika przepompowni z pomocą śrub (kotew) nierdzewnych kwasoodpornych, 
umożliwiające montaż i demontaż pomp za pomocą łączników sprzęgających pomp, bez 
wchodzenia do zbiorników. 

Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN – EN 10088-1 
Górne kabłąki mocujące prowadnice, ze stali kwasoodpornej mocowane do pokrywy górnej 
zbiornika w świetle włazu. Normalia łączące elementy zespołu: kotwy, śruby, podkładki 
sprężyste, nakrętki, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 

Łączniki rurowe (orurowanie wewnątrz pompowni – wewnętrzne piony tłoczne) 
wykonane z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 wg. PN – EN 10088-1 oraz 
łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej 1.4404 (zakończone wywijką 
wraz z kołnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym) na PN10 o średnicach 
zgodnych z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego, 

Króćce tłoczne wychodzące na zewnątrz przepompowni na odległość minimum 
150 mm, o średnicy równej średnicy pionu tłocznego wewnątrz zbiornika, zakończone 
przyspawaną wywijką wraz z luźnym kołnierzem nierdzewnym kwasoodpornym owierconym 
PN10,  

Elementy wyposażenia przepompowni wykonane z materiałów odpornych na 
działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki połączone z armaturą na kołnierze, śruby 
z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki między 
kołnierzami NBR, zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy prowadzić 
od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

W celu zapewnienia ciągłej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnątrz 
przepompowni, w pokrywie zbiornika należy zamontować dwa przejścia szczelne 100 mm z 
przepustami PVC, na których zamontowane będą po stronie zewnętrznej zbiornika (nad płytą 
pokrywową) dwa zadaszone wywietrzniki 114,3 mm rury kwasoodpornej gat. 1.4404 o 
wysokości 0,5 m ponad pokrywę zbiornika, wyposażone w podłużne otwory wentylacyjne, 
zanitowane do przepustu. Jeden z kominków należy połączyć przez przepust z nierdzewną 
kwasoodporna rurą 114,3 mm gat. 1.4404, zamocowaną obejmami do wewnętrznej 
powierzchni walcowej zbiornika przepompowni. Dolny koniec rury dłuższej musi znajdować 
się na wysokości króćca wlotowego rurociągu grawitacyjnego ścieków, krótszy koniec – max. 
0,3 m od powierzchni stropu płyty pokrywowej wewnątrz zbiornika. Wszystkie elementy 
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łączące zespół wentylacyjny: obejmy, śruby, podkładki, nakrętki należy wykonać ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej. 

Armatura: 

Przepompownię wyposażyć w armaturę na ciśnienie min 10bar. 
Zasuwy miękkouszczelnione kołnierzowe DN 80. Połączenia kołnierzowe i 

owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10. Korpus, pokrywa i klin 
wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15. Prosty przelot zasuwy, bez 
przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. Klin zawulkanizowny na całej powierzchni 
tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR. Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu 
prasowanego. Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzykiem 
trzpienia, stanowiący nierozłączną całość. Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko 
tarciowych podkładek tworzywowych. Uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-
ringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium. Możliwa wymiana o-ringowego 
uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy. Uszczelka 
czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. 
Korek zabezpieczony przed wykręceniem. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy 
epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677. Śruby łączące pokrywę z 
korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. Pakiet zasuw w 
ramach jednego producenta. 

Zawory zwrotne kulowe DN 80: 
− Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), 

ciśnienie PN 10, 
− Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001; 
− Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego/ GGG40/ EN-GJS-400-15 PN-EN 

1563 :2000 (DIN 1693); 
− Prosty i pełny przelot; 
− Kula wulkanizowana NBR – czasza kuli wykonana ze stopu aluminium lub 
żeliwa; 

− Uszczelnienie pokrywy o-ringowe: NBR, Wyrób przeznaczony jest do pracy 
w układach pompowych, element odcinający przepływ – kula jest o gęstości 
większej niż woda (kula tonąca); 

− Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 
mikronów wg normy DIN 30677; 

− Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, 
wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową. 

Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku rurociągów tłocznych w pompowni, aby 
umożliwić ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do 
komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), obsługę zasuw 
z poziomu terenu powinien umożliwiać specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie 
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. 

Filtry kominkowe DN 150  
W przepompowni zabudować biofiltry kominkowe z przeznaczeniem dla kominków 

wentylacyjnych/wywietrzników przepompowni o średnicy 150 mm i wysokości 1000 mm, 
materiał obudowy HDPE, gumowa uszczelka, stal kwasoodporna daszka, wypełnienie 
biologiczne, specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami 
lub z węgla aktywnego – uszczegółowienie wymagań zawarto w projekcie wykonawczym. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsca stosowania filtrów. 
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Wytyczne dotyczące wykonania części elektrycznej (zasilanie energetyczne i 
oświetlenie przepompowni) znajdują się w projekcie wykonawczym branży elektrycznej 
(odrębne opracowanie).  

2.1.8. Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni  

Nawierzchnię wokół przepompowni P1, P2 i P3 należy utwardzić. 
Nawierzchnia utwardzona wokół przepompowni P1 i P2 ścieków 
Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokół przepompowni: 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 - grubości 10 cm, 
− geotkanina o gramaturze min. 350 g/m2, 
− podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-

06102 kruszywo sortowane: 16/31,5 i kruszywo niesortowane: 4/20 - gr. Po 15 
cm, 

− podsypka piaskowo cementowa 4:1 - gr. 3 cm, 
− warstwa ścieralna z kostki betonowej 20x10x8 cm koloru szarego - gr. 8cm.    

Nawierzchnia utwardzona wokół przepompowni P3 ścieków 
Układ warstw konstrukcyjnych nawierzchni terenu wokół przepompowni: 

− warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 - grubości 10 cm, 
− Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami/geowłókninami na gruntach o 

niskiej nośności sposobem ręcznym (np. geotkanina czarna przeciw chwastom) 
− Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym 

mechanicznie o gr. do 10 cm (warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane) 

 
Dla przepompowni P2 należy wykonać utwardzony zjazd z drogi powiatowej. Zjazd 

należy wykonać stosując następujący układ warstw konstrukcyjnych: 
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/63 – grubość 15 cm. 
− warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 

13242: kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 15 cm. 
 

Dla zabudowy rowu otwartego projektuje się płytę betonową wzmacniającą 3 m x 3 m.  
 

Przepust pod zjazdem do przepompowni P2 zaprojektowano z rur z PP o średnicy DN 
400 mm. Przewody  zaprojektowano z rur strukturalnych typu B o średnicy DN 400 mm, o 
podwójnej ściance z polipropylenu PP do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej 
SN8 wg. PN-EN 13476-3+A1:2009 lub z rur i kształtek PEHD, strukturalnych, o gładkiej 
powierzchni zewnętrznej, posiadających wysoką odporność chemiczna zgodną z ISO TR 10 
358, sztywność obwodowa potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969 nie mniejszej 
niż 8 kN/m2. Rury powinny posiadać Aprobatę Techniczną ITB i IBDiM.  

Betonowa kostka brukowa – wymagania:  zastosować kostkę betonową 20x10x8 cm - koloru 
szarego, teren przepompowni – koloru szarego, zgodną z PN-EN 1338 klasy B, D, I. Wygląd 
zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
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Obrzeża betonowe – wymagania: 
Należy zastosować krawężniki betonowe 8x25x100 cm zgodne z PN-EN 1340 klasy T, 

B, D, I.  

Krawężniki drogowe - wymagania: 
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach (długość/wysokość/grubość) 

100x15x30 cm, 100x20x30 cm, 100x15x22 cm, z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej. 

Ogrodzenie dla przepompowni dla P1 i P2 
Bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając min. 

wymagania zawarte w PN-EN 12433-1 i PN-EN 12433-2.  
Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o wysokości 1,8 m – uchylna z wypełnieniem 

panelem ogrodzeniowym o szerokości całkowitej 3,0 m montowana do słupów o profilu 
zamkniętym 80 x 80 mm. Otwieranie bramy – kąt 90°. Brama wyposażona fabrycznie 
w osprzęt (zamki, zawiasy, rygle).  

Panele ogrodzeniowe o wysokości 1,80 m wykonane z prętów stalowych zgrzewanych 
punktowo. Długość przęsła dostosować do wymiarów zewnętrznych terenu przepompowni 
lecz nie więcej niż 2,5m. Pręty pionowe Ø 5 mm, pręty poziome Ø 4 mm w układzie oczek 
o wymiarach 50 x 200 mm. System montażu paneli na słupach o profilu zamkniętym 60x40 
mm za pomocą listwy montażowej. Wysokość słupków dostosowana do wysokości paneli. 
Rozstaw osiowy słupków średnio ok. 2 m. Słupki utwierdzane w monolitycznym 
fundamencie betonowym zakończone zaślepkami mrozoodpornymi. Elementy stalowe 
pokryte dodatkowo warstwą malarską w kolorze RAL 6005. Elementy stalowe ogrodzenia 
zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego 
zgodnie z normą PN-EN 1461. 
Fundament ogrodzenia wykonać z betonu C20/25 zgodnie z częścią graficzną projektu 
budowlanego.   
Słupki blokujące dla przepompowni dla P3 
Teren przepompowni ograniczyć słupkami chodnikowymi blokującymi- 4 szt. oraz blokadą 
składaną - 1 szt., koloru szarego (zgodnie z załącznikiem graficznym). Wymiary słupków i 
blokady składanej zgodnie z przekrojem zawartym z części graficznej projektu 
wykonawczego. Słupek blokujący- ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo koloru 
szarego, wymiary 101x101x1000 mm. Blokada składana, koloru szarego, na zamek: 
Wysokość całkowita: 55 cm Szerokość całkowita: 80 cm Słupek pionowy śr.: 76 mm Rury 
boczne: 42,4 mm Blacha dolna: 1000 x 125 mm (posiada 4 otwory montażowe fi = 15mm). 
Odwodnienie przepompowni – spływ powierzchniowy w kierunku drogi. Odcinek należy 
uzbroić w odwodnienie liniowe (korytko betonowe lub polimerobetonowe zaopatrzone w 
ruszt ze stali ocynkowanej) – dla utrzymania obecnego spływu wód opadowych do 
istniejących wpustów jezdni. 

Zieleń ochronna  
Dla izolacji terenu przepompowni P1 i P2 od otoczenia należy wykonać nasadzenia 

krzewami ochronnymi (żywopłot) posadzonymi na warstwie gleby urodzajnej (humusu) 
grubości  0,5 m. 
Oświetlenie 

Opisane w odrębnym opracowaniu. 

2.1.9. Filtry antyodorowe  

W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciążliwych zapachów należy 
stosować filtry antyodorowe katalityczne węglowe  lub biofiltry do studzienek 
kanalizacyjnych rozprężnych oraz studzienek kanalizacyjnych znajdujących się bezpośrednio 
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blisko zabudowań  gdzie może wystąpić okresowa uciążliwość  zapachowa - zaprojektowano 
20 sztuk filtrów podwłazowych. Miejsca zabudowy filtrów uzgodnić i zatwierdzić 
u Zamawiającego w porozumieniu z eksploatatorem sieci. 

Wymagania filtrów katalitycznych węglowych:   
- Węgiel aktywny katalityczny impregnowany solami miedzi. 
- Minimalna zawartość węgla w nowym filtrze podwłazowym: 8 kg.  
- Zastosowanie syfonu butelkowego. 
- Komora filtracyjna z otworami wlotowymi w dnie filtra.  
- Odporność na wilgoć. 
- Odporność na wahania temperatury od -25ºC do +50ºC. 
- Konstrukcja wykonana z materiałów odpornych na korozję. 
- Udokumentowany pomiar oporów przepływu powietrza przez filtr. Badania 

przeprowadzone  przez podmiot zewnętrzny, posiadający stosowne uprawnienia. 
Parametry Techniczne biofiltrów: 

- zawieszenie ze stali kwasoodpornej min. 1.4404 (krzyżakowe lub pierścieniowe) 
w zależności od typu studzienki) filtra o nośności 300 kg pod właz żeliwny okrągły 
DN 600 

- waga suchego filtra ok. 18 kg, 
- obudowa HDPE o gwarancji eksploatacyjnej minimum 7 lat, 
- specjalnie przygotowane i zaszczepione specjalistycznymi mikroorganizmami 

wypełnienie biologiczne, 
- zawieszony filtr w studni nie może kolidować z pokrywą, i wywoływać klawiszowania 

pokrywy oraz uniemożliwiać przemieszczanie biofiltra w głąb studni. Kształt 
obudowy nie może kolidować ze stopniami czy drabinką. Filtr wyposażony 
w uszczelkę gumową zapobiegającą niekontrolowanemu wydostawaniu się nie 
oczyszczonych odorów na zewnątrz.  

Parametry eksploatacyjne biofiltrów: 
- wysoka skuteczność oczyszczania gazów, 
- krótki czas osiągnięcia pełnej sprawności po zamontowaniu do 14 dni, 
- praca biofiltra w zakresie temperatur -20°C do + 50°C, 
- skuteczność usuwania odorów ok. 95%, 
- działanie w bardzo wysokich stężeniach H2S i NH3, 
- efektywne oczyszczanie gazów przy przepływie do 10 m3/h, 
- czas kontaktu 0,7 s (przy przepływie 10 m3/h), 
- niskie straty przepływu, 
- szybki i prosty montaż bez użycia narzędzi, 
- niskie koszty inwestycyjne, 
- bez konieczności serwisowania, 
- 3 lata gwarancji na wypełnienie biofiltra. 

2.1.10. Przepompownie przydomowe 

Zestawienie materiałów przepompowni 
a) Zbiornik przepompowni przydomowej Ø800  

Zbiornik przepompowni (zabezpieczony przed powstawaniem osadu, 
antywyporowy i szczelny): 

- wykonany z PEHD 
- szczelny, nieklejony 
- antywyporowy, 
- gładkie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne 
- brak ostrych krawędzi, 
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- dno półkuliste, 
- gęsto użebrowany o klasie przejezdności B125 
- uchwyty transportowe, 
- pokrywa Ø600, kl A 15 – dla terenów nieprzejezdnych lub 
- pokrywa Ø610, kl B125 – dla terenów przejezdnych (samochody do 3,5 ton) 
- wloty ścieków w cięciwie zbiornika powodujące zawirowanie ścieku 

w zbiorniku podczas dolotu, 
- zbiornik przepompowni wykonany z białego PEHD umożliwiającego 

lokalizacje ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. 
Wyposażenie zbiornika stanowi trawersa z PPA (Polyphtalamid) na której jest 

zabudowany zawór odcinający 1¼”. Z jednej strony zaworu odcinającego jest 
zabudowana rura tłoczna DN32 wychodząca na zewnątrz zbiornika przepompowni 
i zakończona gwintem zewnętrznym 1¼”. Z drugiej strony zaworu zwrotnego znajduje 
się prowadnica do zabudowy pompy z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym. 

Zawór odcinający jest zamykany z poziomu terenu bez konieczności 
wchodzenia do przepompowni. 

Rura tłoczna w przepompowni jest wykonana z stali nierdzewnej. Z jednej 
strony rury znajduję się kołnierz do zamocowania za pomocą śrub pompy. Z drugiej 
strony jest zabudowany korpus z zaworem zwrotnym i prowadnicą do zabudowy na 
trawersie. W korpusie zaworu zwrotnego znajdują się otwory do zamocowania 
łańcuch pozwalającego wyciągnąć pompę wraz z rurą tłoczną i zaworem zwrotnym 
z przepompowni. 

Konstrukcja przepompowni umożliwia wykonanie wszelkich prac 
konserwacyjnych i remontowych z powierzchni terenu przepompowni bez 
konieczności chodzenia do zbiornika. 

Przepompownia ma dwa gotowe nadlewy znajdujące się po cięciwie zbiornika 
do podłączenia rury kanalizacyjne DN150. 

Przepompownia ze względu na zagniwanie ścieków powinna mieć objętość 
resztkową (po wypompowaniu ścieku) nie większą niż 30 litrów. 

b) Pompy wirowa z rozdrabniaczem 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
Do przepompowni przydomowych należy zastosować pompy w wykonaniu 

antyeksplozyjnym z rozdrabniaczem, na prąd trójfazowy lub jednofazowy. 
Pompy powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: 

• zasilane są prądem trójfazowy lub jednofazowy 
• w wykonaniu antyeksplozyjnym Ex 
• rozdrabniacz z funkcją mieszadła i wstępnej segregacji domieszek stałych 
• konstrukcja oraz zabudowa rozdrabniacza na zewnątrz pompy powodująca, iż nie ma 

możliwości blokady wirnika oraz przewodów tłocznych 
• wszelkiego rodzaju domieszki do ścieków takie jak: skóra, kawałki tkanin, 

pończochy, rajstopy, folia, guma, artykuły higieniczne itd. są zasysane do otworów 
stożkowych owalnych, które wzmagają siłę ssącą, a obrotowy nóż oraz znajdujące 
się w płycie tnącej spiralne rowki powodują rozdrobnienie znajdujących się tam 
domieszek 

• zespół rozdrabniający wykonany jest z hartowanej stali nierdzewnej 57HRC, co 
zapewnia wieloletnią żywotność  

• płyta tnąca posiada 12 specjalnie ukształtowanych otworów ssących (o kształcie 
półksiężyca) oraz 4-rech rowków spiralnych, które wspomagają proces rozdrabniania 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

26 
 

• odpowiednia moc pompy gwarantuje rozdrobnienie wszelkich domieszek 
pochodzenia organicznego znajdujących się w ściekach bytowych 

• szybki i łatwy demontaż zespołu rozdrabniającego w miejscu zabudowy 
przepompowni,  

• możliwość regulacji szczeliny tnącej w miejscu zabudowy przepompowni, 
• możliwość regeneracji stępionych krawędzi noża oraz płytki tnącej poprzez 

szlifowanie 
• przewód elektryczny zasilający pompę ma w złączu kablowym pompy zdjętą 

izolację z poszczególnych żył, które następnie są zalane wodoszczelnym szczeliwem, 
co zabezpiecza przed penetracją wilgoci 

• kabel zasilający zakończony jest wtyczką, którą łączy się z gniazdem w korpusie 
silnika pompy, co ułatwia wyjęcie lub włożenie pompy do studni bez kłopotliwego 
demontażu przewodu na odcinku pompa - szafa sterująca 

• suchobieg jest dopuszczalny 
• skośne ustawienia pompy w przepompowni, co powoduje ciągłe napowietrzanie 
ścieków przez zassanie powietrza przez otwory znajdujące się w płycie tnącej 
i wprowadzenie go do ścieków powodując zapobieganie powstawania przykrych 
zapachów  

• w czasie pracy pompy zespół rozdrabniający wprowadza ścieki w ruch wirowy, co 
zapobiega powstawaniu osadu oraz kożucha ściekowego 

• pompa posiada możliwość zabudowy w korpusie pompy rurki płucząco-rozbijającej 
powierzchnie ścieku w celu jego napowietrzenia i swobodnego dostępu do powietrza 
atmosferycznego 

• komora olejowa z możliwością kontroli i przystosowana do podłączenia czujnika 
szczelności 

• pierścienie uszczelniające wykonane z węglika krzemu 
• podwójne pierścienie ślizgowe osadzone obustronnie na wale w komorze silnika nie 

wrażliwe na zmienny kierunek obrotów 
• wał silnika i pompy ze stali nierdzewnej   
• korpus pompy oraz silnika wykonany z żeliwa i pokryty specjalną farbą ochronną. 
 
DANE TECHNIVCZNE: 
Wirnik:   - typu otwartego z pięcioma łopatkami 
Wolny przelot   - 7 mm 
Króciec tłoczny  - DN 32 
Wydajność   - Q = 18/17 – 6/5 m³/godzinę 
Wysokość podnoszenia  - H = 6 - 21 m 
Obroty    - ok. 2800 obrotów/min 
Moc silnika   - N = 2,6 kW 
Sposób podłączenia  - bezpośredni 
Prąd i napięcie  - 400 V, zmienny lub 230V 
Zabezpieczenie  - IP68 
Długość kabla   - 10 metrów 

 
Sterownica do sterowania pracą pompy w przepompowni przydomowej 
Sterownica jest aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania i sterowania 

pracą 1 pompy zatapialnej w pompowni przydomowej. Sterownica umożliwia podłączenie 
pompy, której silnik pobiera prąd znamionowy nie większy niż 8A. Aparatura kontroluje 
wysoki i niski poziom ścieków i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w 
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sterownicy, przez sygnalizację świetlną. Urządzenie wykorzystuje hydrostatyczne 
sygnalizatory poziomu do określenia poziomu włączania pracy pompy i określenia poziomu 
przepełnienia. Zatrzymanie pompy następuje po nastawionym na sterowniku, podczas 
rozruchu, czasie pracy pompy. Sterownica posiada obudowę o stopniu ochrony IP44, 
wykonaną z tworzywa sztucznego. Sterownica może być zabudowana zarówno wewnątrz jak 
i na wolnym powietrzu. Sterownica może być dostarczona z cokołem metalowym 
wykonanym z blachy ocynkowanej lub z fundamentem z tworzywa sztucznego, tworzącego 
stelaż montażowy. Wewnątrz stelaża znajduje się kanał dla przewodów pomp i 
sygnalizatorów poziomu. Sterownica współpracuje z pływakowymi sygnalizatorami poziomu 
o regulowanej histerezie (np. MAC-3) lub hydrostatycznymi czujnikami poziomu tzw. 
„dzwonami”. 

Wyposażenie podstawowe sterownicy: 
• Obudowa IP44, wymiary: 400x400x200, materiał – poliester, kolor RAL 7035, 

odporna na uszkodzenia mechaniczne, IK10 
• Wyłącznik główny 
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy 
• Sygnalizator optyczny awarii 
• Sterowanie pompą: ręczne lub automatyczne 
• Sterowanie automatyczne za pomocą 3 sygnalizatorów pływakowych lub 2 

dzwonów hydrostatycznych 
• Wyłącznik różnicowo-prądowy. 

2.1.11. Rury osłonowe i przewiertowe 

Rury ochronne dzielone – dla zabezpieczenia istniejących kabli, należy stosować 
dzielone wzdłużnie rury z twardego polietylenu – PEHD (HDPE): gęstość nie mniejsza niż 
0,942 [g/cm3], współczynnik płynięcia: 0,15 ÷ 0,5 [g/10 min] dla masy obciążającej 2,16 kg  
i temperatury 190°C wg ISO 1133, moduł sprężystości: 800 ÷ 1200 [MPa], współczynnik 
termicznej rozszerzalności liniowej: α = 1,5 ÷ 2,0 * 104 [1/°C], temperaturowy zakres 
stosowania -30°C do +75°C, wydłużenie w punkcie zerwania > 800%. 

Rury przewiertów sterowanych – rury dwuwarstwowe typ 2 zgodne z PAS 1075:2009 
- 4  PE 100 RC SDR 17 PN10 DN 63, 75, 90, 110 mm, posiadające certyfikat zgodności z 
PAS 1075 typ 2 wydany przez DIN CERTCO lub TUV SUD i powinny posiadać kolor 
powłoki zewnętrznej do ścieków, aprobatę techniczną ITB, potwierdzającą przydatność w 
technikach bezwykopowych, możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej, 
metodami tradycyjnymi i wąsko wykopowymi. 

Na niektórych odcinkach (np. przejścia poprzeczne pod drogą krajową) zaprojektowano 
dodatkowo rury osłonowe PE 100 RC, PN10: 

-  dla rury przewodowej DN 63/3,8 mm rurę osłonową  DN=125/7,4 mm, 

-  dla rury przewodowej DN 110/6,6 mm rurę osłonową  DN=180/10,7 mm. 

2.1.12. Bloki oporowe i podporowe 

Należy zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez 
Wykonawcę na budowie. 

Należy zastosować bloki oporowe, zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, 
PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 i PN-EN 16932. 
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2.1.13. Inne materiały  

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 998-1; cement 
wg PN-EN 197-1. 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, kruszywa 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13242, żwir i kamień 
łamany zgodnie z PN-EN 13242. Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne 
z dokumentacją projektową.  

Materiały izolacyjne 
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadać PN-B-30150. 

Lepik asfaltowy według PN-B-24625. 

2.2. Odpowiedzialność Wykonawcy za spełnienie wymagań technicznych 
i jakościowych wyrobów budowlanych 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów z uwzględnieniem wysokości 
składowania określonej przez Producenta. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód sanitarnych i opadowych. 

Miejsce składowania materiałów powinno być ogrodzone przynajmniej taśmą 
ostrzegawczą. 

2.3.1. Rury i kształtki, armatura  

Magazynowane na placu budowy rury i kształtki z PVC powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe 
magazynowanie rur i kształtek powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rury pakietowane należy magazynować w dwóch- trzech warstwach 
o maksymalnej wysokości sterty 2.0m pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu 
górnego będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego. 

Rury PEHD mogą być pakowane pojedynczo lub paletowane w wiązki. Końce rur 
zabezpieczone są zaślepkami (deklami) odpowiedniej średnicy. Rury z PE należy 
składować w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu (dotyczy to odcinków 
prostych, jak i w zwojach). Odcinki proste należy składować na podkładach drewnianych 
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lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur, o szerokości nie mniejszej niż 
0,1 m i w odstępach 1-2 m. Wysokość składowania rur PE nie powinna przekraczać 
wysokości 1 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym 
działaniem promieni słonecznych. Dopuszcza się składowanie rur w otwartych 
magazynach jednak nie dłużej niż 12 miesięcy. Przy pracach przeładunkowych należy 
stosować odpowiednie podnośniki i dźwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy 
uniemożliwiające zaciskanie się lin na rurach. Należy przy tego typu pracach stosować 
liny miękkie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami, jak również ich przetaczanie i 
wleczenie. 

2.3.2. Składowanie armatury 

Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.3.3. Kręgi betonowe 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy 
poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów.  

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych.  

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno.  

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach 
zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.  

W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny 
one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio 
dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.  

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 
1,80 m. Stosy powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed 
przewróceniem.  

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.3.5. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim 
odwodnieniem. Kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego składowania 
i poboru. 

Materiały i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopów oraz odtworzenia 
warstw konstrukcji nawierzchni należy składować w sposób zabezpieczający przed 
nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 

2.3.6. Cement 

Cement należy składować w silosach lub w workach. Dla składowania cementu 
w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujące odizolowanie 
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cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
(patrz norma: BN-88/6731-08). 

2.4. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inwestora. 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.1. Rurociągi, przepompownie, i kształtki, armatura 

Do wykonania zamierzeń inwestycyjnych wymagany jest następujący sprzęt: 
− żurawie budowlane samochodowe o udźwigu min. 5 T, 
− koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3; 
− spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 - 250 KM; 
− koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3; 
− równiarka samojezdna 100 kM; 
− ubijak spalinowy 200 kg; 
− pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu; 
− piła elektryczna z pionowym ostrzem; 
− wciągarki ręczne; 
− wciągarki mechaniczne; 
− samochody skrzyniowe; 
− samochody samowyładowcze 5 T i 5-10 T; 
− beczkowozy; 
− pompy odwadniające 
− wibromłoty – do wbijania lub wyciągania grodzic; 
− żuraw samochodowy – do podnoszenia grodzic; 
− spawarki elektryczne. 
− pozostały niezbędny sprzęt techniczny. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 31 

3.2. Roboty drogowe 

Do wykonania robót drogowych wymagany jest następujący sprzęt: 
− równiarka lub spycharka uniwersalna z ukośnie ustawianym lemieszem; 

Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny; 

− koparka z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt); 
− walec statyczny, wibracyjny, płyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny; 
− mieszarka do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażona w urządzenia 

dozujące wodę. (mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotności optymalnej); 

− układarka do rozkładania mieszanki kruszyw; 
−  walec ogumiony i stalowych wibracyjny lub statyczny do zagęszczania 

(w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne); 

− skrapiarka emulsji asfaltowej; 
− układarka do rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej; 
− walec stalowy gładki średni lub ciężki; 
− betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-  piaskowej. 

Uwaga: Podane parametry sprzętu są orientacyjne, a Wykonawca zobowiązany jest 
do stosowania sprzętu w dobrym stanie technicznym i gwarantującego wykonanie 
Kontraktu zgodnie z jego wymaganiami jakościowymi. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Zbiorniki przepompowni i armatura 

Transport po stronie dostawcy. 

4.2. Rury i kształtki, armatura 

Transport rur i kształtek może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, 
jednak ze względu na specyfikę towaru najczęściej odbywa się transportem 
samochodowym. Jest on uregulowany odnośnymi przepisami ruchu kołowego na drogach 
publicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które 
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami zawartymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem się 
w czasie ruchu pojazdu. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce.  
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Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) 
przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". 

Przy transporcie rur należy zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
− przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
− środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych ostrych 

krawędzi; 
− przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa; 

− wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m; 
− przy wielowarstwowym ułożeniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury; 

− rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej 
i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu; 

− przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni; 
− przy długościach większych niż długość pojazdu wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1 m. 
− kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności 

jak dla rur. 

4.3. Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne betonowe objęte niniejszą Aprobatą Techniczną, powinny 
być przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta. Studzienki można 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi 
i instrukcją Producenta. 

Do każdej dostawy powinna być dołączona informacja, podająca co najmniej 
następujące dane: 

− nazwę i adres Producenta; 
− nazwę i rodzaj wyrobu; 
− wewnętrzną średnicę komory roboczej; 
− datę produkcji; 
− numer Aprobaty Technicznej  
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
− znak budowlany. 

Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 

4.4. Beton 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 33 

4.5. Kruszywa 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.6. Cement 

Transport cementu i jego przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.7. Materiały do budowy nawierzchni utwardzonych  

 Materiały do budowy drogi należy przewozić dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający: 

− kruszywa przed zanieczyszczeniami, nadmiernym zawilgoceniem; 
− betonowe elementy drogowe przed uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywek 
tego uzbrojenia. Dotyczy to również przekopów kontrolnych na odcinkach realizowanych 
metodą bezwykopową.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego istniejących 
obiektów – budynków, dróg wzdłuż trasy sieci, o ich złym stanie technicznym powiadomi 
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej 
stanu budynków i obiektów przed rozpoczęciem robót.  

Sposób zabezpieczenia istniejących obiektów i utrzymanie ciągłości ruchu na drogach 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca w przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania technologii robót 
ziemnych, zabezpieczenia wykopów, odwodnienia, mogącej mieć negatywny wpływ na 
sąsiednie, obiekty, sieci, instalacje, zieleń ma obowiązek zaproponować sposób 
zabezpieczenia tych elementów i uzgodnić jego zastosowanie z inspektorem nadzoru.  

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi przez 
administratorów sieci, dróg oraz właścicieli działek. 

W celu uniknięcia kolizji z uzbrojeniem wykonanym od czasu wykonania map do celów 
projektowych, Wykonawca zakupi aktualne mapy zasadnicze w ośrodku geodezyjnym i 
porówna ich stan z mapami, na których wykonany został projekt budowlany.  

W przypadku wykrycia błędów i opuszczeń w dokumentacji technicznej i 
kosztorysowej lub rozbieżności w poszczególnych elementach dokumentacji Wykonawca 
zwróci się do Projektanta o ich uzupełnienie. 

W przypadku rozbieżności wymiarów podanych na opisach i w części graficznej 
wątpliwości należy wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów i urządzeń dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia przed 
wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszą 
uzyskać akceptację Projektanta. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
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niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Zastosowanie materiałów i urządzeń niezgodnych z dokumentacją techniczną lub 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów budowlanych dopuszczonych do 
zastosowania w budownictwie, pomimo świadomej lub biernej akceptacji Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcę z obowiązku ich wymiany na prawidłowe i poniesienia kosztów tej 
wymiany. Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznych; 

• stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające 
deklaracje zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną, odpowiadające 
obowiązującym przepisom; 

• powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania 
materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

Dopuszcza się wykonanie rurociągów, obiektów z materiałów alternatywnych 
wskazanych w STWIORB, pod następującymi warunkami: 

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań 
proponowanego materiału alternatywnego nie gorszych niż materiałów wskazanych 
w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej; 

- Wykonawca po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, własnym staraniem, na 
własny koszt i odpowiedzialność sporządzi projekt zamienny oraz zamienne specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 
Dokumentacja powyższa powinna uzyskać akceptację Zamawiającego. 

W przypadku koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy objętych 
pozwoleniem budowlanym należy wstrzymać roboty na tym odcinku, dokonać wpisu do 
dziennika budowy z propozycją nowego rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności 
zmiany przez Inspektora nadzoru należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie. 
Projektant także zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego 
i pozwolenia budowlanego. 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o planowanych dostawach kluczowych. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru. Transport wszelkich materiałów obciąża dostawców 
i wykonawcę robót. 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło itp.) należy: 

- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli 
to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony 
ruchami gruntu przed dostępem ludzi; 
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- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m 
warstwy pospółki lub drobnego żwiru); 
- zawiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta oraz w porozumieniu z nim 
określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne 
należy zasięgnąć rady ekspertów; 
- w przypadku koniecznych odstępstw od dokumentacji technicznej np. 
koniecznej zmiany przebiegu trasy sieci lub przyłączy należy wstrzymać roboty na 
tym odcinku, dokonać wpisu do dziennika budowy z propozycją nowego 
rozwiązania. Po potwierdzeniu konieczności zmiany przez Inspektora nadzoru 
należy uzyskać zgodę projektanta na nowe rozwiązanie, Projektant także 
zdecyduje o ewentualnej potrzebie zmiany projektu budowlanego i pozwolenia 
budowlanego. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

Podstawę wytyczenia lokalizacji zaprojektowanych obiektów stanowi dokumentacja 
projektowa i prawna. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca powinien ustalić lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. 

Geodeta Wykonawcy powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. 
Błędy te powinny być niezwłocznie usunięte. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które 
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte bez akceptacji wyników 
pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

Jeżeli kierownik robót stwierdzi rozbieżność pomiędzy tyczeniem, a planem 
sytuacyjnym bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, a tyczenie 
zostanie poprawione z zachowaniem przewidzianego w projekcie usytuowania 
wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych 
obiektów oraz względem granic działek. 
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5.2.2. Usunięcie warstwy humusu i zieleni 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego ponownego 
ułożenia w celu odtworzenia terenu stanu pierwotnego, użycia przy rekultywacji, umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli) należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Humus należy zdjąć z całości obszaru inwestycji tj. terenu przeznaczonego pod: 
wykopy, drogi, składowanie urobku, materiałów i sprzętu oraz terenu narażonego na ruch 
sprzętu budowlanego i środków transportu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zabezpieczenie obszarów bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, w szczególności 
terenu pól uprawnych w związku z czynnościami w ramach inwestycji swoich pracowników, 
podwykonawców i dostawców. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb 
jego wykorzystania na budowie, itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Roboty ziemne oraz roboty prowadzone z użyciem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych prowadzone w pobliżu drzew i krzewów muszą być wykonywane w 
sposób nieszkodzący drzewom i krzewom, a po zakończeniu w/w prac teren należy 
przywrócić do stanu pierwotnego.  

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie 
drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, 
zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. Zgoda 
na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  
Zamawiającego. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i 
krzaków. 

Odsłonięte korzenie należy w miarę możliwości chronić i nie odcinać, należy 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i przesuszaniem. Powierzchnię rany uszkodzonego już 
korzenia należy natychmiast wyrównać i zabezpieczyć preparatem ochronnym. 

W cenie za wykonanie robót Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie 
materiałów z wykopów. 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych lub przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach technicznych 
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją 
techniczną stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, chodników, znajdujące się 
w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy pod obiekty 
i sieci, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 

5.2.4. Wycinka zieleni 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Jeśli Wykonawca stwierdzi razem 
z Inspektorem nadzoru potrzebę wycinki zieleni, powinien uzyskać zgodę Zamawiającego 
oraz uzyskać odpowiednie zezwolenia administracyjne.    

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

Roboty ziemne związane z budową rurociągów powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami i obowiązującymi normami. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-EN 1610.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ręcznej odkrywki istniejącego 
uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. 
Wykonawca zabezpieczy istniejące obiekty w sposób uzgodniony z Właścicielami obiektów 
i Inspektorem nadzoru. 

Szczególnie istotne jest przyjęcie prawidłowej organizacji robót ziemnych 
i zabezpieczenia przed ewentualnymi procesami osuwiskowymi w miejscach tego 
wymagających, w nawiązaniu do posadowienia poszczególnych sieci kanalizacji sanitarnej.  

Dla posadowienia studzienek należy wykonać wykop jamisty o ścianach pionowych, 
umocnionych i wymiarach zapewniających minimalną odległość pomiędzy ścianką obiektu 
i umocnienia 0,5-0,7 m. 

W przypadku wykonywania wykopów jamistych w przypadku stwierdzenia napływu 
wód gruntowych należy odpowiednio dostosować technologię zabezpieczenia ścian wykopów 
i odwodnienia – przedstawić do akceptacji  Inspektorowi Nadzoru.  

Dla rurociągów zastosować wykopy wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych 
umocnionych obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony 
od istniejących  warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków 
hydrogeologicznych. 

W nawiązaniu do wymagań norm oraz BHP, zastosowano niezależnie od rodzaju gruntu 
i nawodnienia wykopy wąskoprzestrzenne o pełnym umocnieniu ścian wykopów szalunkiem 
systemowym dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m, o minimalnej szerokości 
umocnionego dna wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej: DN 160-200 – 1,1 m. Dla  
rurociągów wodociągowych i tłocznych DN 63, 75, 90, 110 przyjąć szer. wykopu - 1,0 m, dla 
prowadzonych wspólnie z kanalizacją grawitacyjną 1,5 m szerokości. Szerokość wykopu dla 
studni DN 425 – 1,5 m, dla DN 1000 przyjęto 2,4 m, dla DN 1200 przyjęto 2,4 m,  dla studni 
DN 1500 - 2,6 m. Szerokości wykopów podane wraz z szalunkiem. 

Założono, że 85% wykopów zostanie wykonanych mechanicznie, a dla pozostałych 15 
% założono ręczne wydobycie urobku. 

W wypadku wystąpienia wód gruntowych i lokalnych sączeń należy zastosować 
odwodnienie wykopów. 
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Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę 
wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś 
przewodu, zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem 
urobku. 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopów i urządzeń obcych oraz odwodnienie wykopów 

Zaprojektowano wykopy wąsko-przestrzenne, o ścianach pionowych umocnionych 
obudową pełną. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniony od 
istniejących warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

W czasie wykonywania koparką wykopów obiektowych i wąskoprzestrzennych należy 
wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu 
ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się przez ułożenie bali, wyprasek stalowych, 
szalunków systemowych po obydwu stronach osi rurociągu w ustalonych uprzednio 
odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 
powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz 
przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 
0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku 
jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków transportowych obok wykopów 
powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania 
obudowanych wykopów, zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo 
usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona 
w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą 
wykopu, a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż 
rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poniżej 1 m 
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 
prefabrykowaną. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu 
ulicznego, już w momencie rozkładania wykopów wąskoprzestrzennych, należy przewidzieć 
przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być 
zabezpieczony barierką o wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. 
Przy wykopach szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla 
pieszych i pojazdów w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne 
wymagają uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. Należy zabezpieczyć wystające 
studzienki w trakcie formowania nasypów poprzez obsypanie piaskiem i materiałem nasypu.  

Odwodnienie wykopów  

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.  Roboty 
montażowe muszą być wykonywane w wykopach o podłożu odwodnionym. 

Na terenie objętym zasięgiem projektowanych robót warunki mogą ulec pogorszeniu 
w wyniku gwałtownych opadów w trakcie realizacji robót ziemnych i w tym przypadku 
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konieczność zmiany technologii odwodnienia ustalić jako roboty dodatkowe w uzgodnieniu 
z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca dla własnych potrzeb powinien ponowić wykonanie badania 
geotechnicznego gruntu i w zależności od jego wyniku (poziomu wód gruntowych i ich 
napływu) zastosować optymalną i bezpieczną technologię odwadniania, gwarantującą montaż 
obiektów w prawidłowo odwodnionym wykopie (odwodnienie powierzchniowe, itp.). 
Wykonawca winien uzgodnić metodę odwodnienia i termin rozpoczęcia pompowania 
z Inspektorem Nadzoru biorąc pod uwagę głębokość wykopów, rodzaj gruntu, efektywność 
i postęp robót oraz warunki pogodowe, a odwodnienie powinno być prowadzone pod 
nadzorem specjalisty. 

Sposób pompowania wody powinien uwzględniać wpływ obniżenia poziomu wód 
gruntowych na sąsiadujące obiekty i budynki. 

W przypadku napotkania gruntów kurzawkowych Wykonawca powinien sposób 
odwadniania przyjąć w oparciu o proponowany przez geologa i uzgodnić go z Inspektorem 
Nadzoru i Projektantem. 

Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów odwadniających po 
uzgodnieniu z właścicielem oraz odpowiednimi władzami. 

Wykopy liniowe oraz obiektowe odwodnić powierzchniowo: 
- drenaż rurowy korytkowy PVC DN 100, 
- studzienki drenażowe ø 600 mm, 
- odpompowanie wody z wykopu pompą spalinową . 
Poziom wód gruntowych w dużej mierze zależeć będzie od aktualnych warunków 

pogodowych.   
Poziom wody gruntowej powinien być utrzymywany poniżej projektowanego poziomu 

kanału do czasu zakończenia zasypki. Wykopy dla studzienek muszą być dokładnie 
odwodnione. Woda z wykopów winna być odprowadzana do istniejących rowów 
odwadniających lub kanałów deszczowych po uzgodnieniu z właścicielem oraz 
odpowiednimi władzami. 

Dopuszcza się wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez 
odwodnienia wgłębnego do głębokości 0,5 m poniżej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dla konkretnych 
odcinków robót przedłożyć projekty odwodnienia do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych oraz wód stojących poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty 
ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

W przypadku dużego napływu wód gruntowych w zależności od głębokości wykopu 
rodzaju gruntu odwadniać wykopy: 

- ze studzien depresyjnych głębokich; 
- osuszanie za pomocą filtrów igłowych. 
Dla wykopu w gruntach nawodnionych na jego dnie należy ułożyć warstwę filtracyjną 

z tłucznia lub żwiru o grubości warstwy 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową z warstwy filtracyjnej 

odprowadzić grawitacyjnie za pomocą drenażu z perforowanych rurociągów drenarskich 
PVC DN 100 mm ułożonych przy ścianie wykopu ze spadkiem do studzienek zbiorczych 
DN 600 umieszczonych w dnie wykopu w najniższym punkcie. 
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Przy odwodnieniu poprzez depresję, statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej 
należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 4-6 m, montowane za pomocą 
wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,50 m. 

Studnie depresyjne wykorzystać do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych 
w zakresie wartości k =10÷3 – 10÷5 cm/s, gdy w podłożu gruntowym odwadnianego obiektu 
zalegają grunty spoiste uniemożliwiające zastosowanie agregatów igłofiltrowych. 

Zaleca się stosowanie studni o średnicy 200 mm przy gruntach żwirowych można 
średnicę zwiększyć do 300 mm, (regulację wydajności studni można osiągnąć poprzez 
zwiększenie długości filtra maksymalnie do 5 m). Zastosować filtr siatkowy lub obsypkowy.  

Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż złącz 
jak też utrzymanie przewidzianych projektem spadków kanału. 

5.3.3. Odspajanie i transport urobku 

Założono 15 % odspajania gruntu w wykopie w sposób ręczny i 85 % mechanicznie. 
Odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też 
z zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 
metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 
geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. 

Transport pionowy urobku za pomocą pomostów przerzutowych, powinien być 
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opierają się pomosty, zaś 
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą klinów i klamer ciesielskich. 
Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m. Żurawie budowlane z wysięgnikiem 
prostym, powinny być ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach 
z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu. 

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki 
jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Przy wykonywaniu wykopów 
za pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości 
określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. 

Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwę torfu, należy ją 
wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić 
piaskiem. 

5.3.4. Przygotowanie podłoża 

Układkę sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju 
wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.  

Dno wykopu pod obiekty liniowe (rurociągi) wyrównać i wykonać podsypkę piaskową 
o grubości 10 cm dla rurociągów tłocznych oraz 15 cm dla kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej. Dla studni przyjąć podsypkę piaskową o grubości 20 cm, pod studnię 
przepompowni wykonać 50 cm podsypki.   

W wypadku nastąpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.  

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego – 
zagęszczonego piasku - zgodnie z projektem. Wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna 
w obrębie kąta 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. 
Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać wyłącznie piaskiem.  

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładania pod 
rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Podsypkę pod rurociągi, studni oraz przepompownie zagęszczać mechanicznie do 
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uzyskania wartości 85 % ZMP. W przypadku niemożliwości uzyskania takiego stopnia 
zagęszczenia podłoże należy wzmocnić w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i Projektantem. 

5.3.5. Zasypywanie rurociągów i zagęszczanie gruntu 

Przestrzeń o szerokości min 50 cm między korpusem obiektów, a ścianą wykopu 
należy wypełniać piaskiem, warstwami o grubości maksymalnej 20 cm. Warstwy piasku 
zagęszczać mechanicznie do uzyskania wartości 85 % ZMP. Zagęszczenie warstw piasku 
winno być wykonywane równomiernie na całym obwodzie obiektów. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, 
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 
materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i 
ulice). Można do tego celu użyć materiału rodzimego. 

Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, 
założono wymianę gruntów. W istniejących pasach drogowych zaprojektowano zasyp 
wykopów w 100 % gruntem różnoziarnistym dowiezionym, na pozostałych terenach 
zaprojektowano 50% wymianę gruntu. Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali 
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w trakcie robót ziemnych. Zasyp rurociągów w wykopie 
zaprojektowano z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej rury - obsypki, 
- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach: 
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem i rozbiórką umocnień ścian wykopu. 
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu 

posadowienia rurociągów. 
Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,30 m 

nad rurą. 
Obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. 
Dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki, 

szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. 
Zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała 

odpowiednie podparcie po bokach. Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
należy wykonać przy użyciu pobijaków drewnianych. Warstwę ochronną rur wykonuje się z 
piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej 
warstwy, powinno być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na 
właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 
Do czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte. Zaleca się 
stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu. 
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości, co najmniej 10 cm od rury. 

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30 
to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad 

rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami współczynnik powinien spełniać 
wymagania administratora bądź właściciela drogi. 

Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia pozostałej części wykopu, 
czyli wykonania zasypki. Zasypka powinna być wykonana w taki sposób i z takiego 
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materiału, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (tereny zielone, place drogi i 
ulice). Zasypywanie wykopów w obrębie zainstalowanego przewodu z żeliwa sferoidalnego 
może odbywać się gruntem rodzimym po wcześniejszym usunięciu z niego kamieni o 
wymiarach D>50mm (obsybka) po wcześniejszym starannym wykonaniu (jeśli grutn tego 
wymaga) podbudowy rurociągu. Zasypka może być wykonana bez selekcji. Zagęszczanie 
gruntu wg wymagań nawierzchni terenu. 

Stopień zagęszczania zasypki w pasach dróg zgodnie z wymaganiami administratorów 
tych dróg (wg uzgodnień); dla pozostałych do wskaźnika wynoszącego Is = 0,97.  

Ze względu na możliwość występowania gruntów spoistych, trudno plastycznych, 
założono wymianę gruntów. Zakłada się 100 % wymianę gruntu w pasach drogowych. Poza 
terenem pasów drogowych w obszarach pól uprawnych i terenów zielonych nienarażonych na 
ruch kołowy zaprojektowano zasyp w 100% gruntem rodzimym (z wykopu), natomiast na 
pozostałych terenach w 50% gruntem różnoziarnistym dowiezionym i 50% rodzimym. 
Potrzebę wymiany gruntu i jej zakres ustali Wykonawca z Inspektorem Nadzoru 
w trakcie robót ziemnych. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Kanały ścieków sanitarnych 

Przewody tłoczne z PE należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805 oraz 
PN-B10725, natomiast kanalizacyjne z PVC zgodnie z PN-EN 1610. 

Przewody z rur PE mają wysoką odporność na niskie temperatury (do - 25°C), jednak 
zaleca się połączenia i inne prace montażowe również wykonywać przy temperaturze od 0°C. 

Przewody z rur PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, 
jednak z uwagi na znaczną rozszerzalność i kruchość tworzywa (w niskich temperaturach) 
prace montażowe należy wykonywać w temperaturze od +5°C.  

Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie metodą łączenia 
rur z PE za pomocą zgrzewania doczołowego polegającego na ogrzaniu czołowych 
powierzchni łączonych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, 
a następnie po odjęciu płyt na wzajemnym dociśnięciu do siebie uplastycznionych 
powierzchni. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego w temp. poniżej 0°C, 
w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz ewentualnie 
ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). Całość procesu 
zgrzewania wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 

Rury z PVC łączyć za pomocą złącza kielichowego na wcisk, lub za pomocą złączek 
dwukielichowych, które mogą zostać wykonane w wykopie względnie na powierzchni terenu, 
w zależności od technologii samej układki przewodu w wykopie. Złącze kielichowe na wcisk 
dokonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do wnętrza kielicha 
drugiej rury lub kształtki. Wewnątrz kielicha na całym jego obwodzie znajduje się 
wgłębienie, w którym umieszczany jest gumowy pierścień uszczelniający o odpowiednim 
przekroju. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Połączenie bosych końców rur ze sobą wykonuje się za pomocą złączek 
dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z PVC. 

Przy montażu kanalizacji zachodzi często konieczność skracania rur do wymaganej 
długości. Cięcie poprzeczne rury PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej 
do osi rury. 

Warunkiem prawidłowego wykonywania złącza kielichowego jest takie ułożenie rur, 
aby osie łączonych odcinków znajdowały się na jednej prostej. 
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Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinien ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego 
położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych.  

Przyłącza kanalizacji sanitarnej należy połączyć z instalacją wewnętrzna w budynkach 
za pomocą odpowiednich kształtek przejściowych. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
rurociągu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą (deklem). Po sprawdzeniu prawidłowości 
ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

5.4.2. Połączenia i izolacja rur 

Wykonanie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy.  

5.4.3. Próba ciśnieniowa przewodów ciśnieniowych 

Po wybudowaniu każdy rurociąg powinien być poddany próbie ciśnieniowej wodą w 
celu zapewnienia nierozłączności rur, złączy, kształtek i innych elementów.  Nie dopuszcza 
się prowadzenia prac niezwiązanych z próba ciśnieniową w trakcie trwania tej próby. Przed 
przystąpieniem do próby należy sprawdzić, czy aparatura pomiarowa jest zamontowana w 
odpowiednich miejscach (możliwie najniższy punkt badanego rurociągu), skalibrowana i 
gotowa do pracy.  

 
Badania szczelności rurociągów należy wykonywać z uwzględnieniem instrukcji 

producentów i zgodnie z pkt 11 normy PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych” ze zmianami (PN-EN 
805:2002/Ap1:2006). 

Przewody badanego rurociągu powinny być zasypane, aby uniknąć takich zmian stanu 
gruntu, które mogą spowodować przecieki. Należy zdecydować czy połączenia powinny być 
zsypane [zalecane jednak, aby połączenia zwłaszcza z armaturą i kształtkami były odkryte]. 
Stałe podpory i mocowania należy tak budować, aby tyły wytrzymałe na parcie spowodowane 
ciśnieniem próbnym. Bloki oporowe zaś powinny mieć możliwość przeniesienia 
odpowiednich obciążeń przed rozpoczęciem badania. Definitywnie należy upewnić się, czy 
tymczasowe zaślepki, kołnierze ślepe itp. są odpowiednio zamocowane, nie należy także 
usuwać żadnych tymczasowych podpór i zamocowań końcówek badanego odcinka przed jego 
dekompresją.  

 
Próbie należy poddać cały rurociąg lub jeżeli jest to niemożliwe badać go 

odcinkami tak, aby: 
- w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia 

próbnego, w najwyższym punkcie zaś było możliwe osiągnięcie ciśnienia nie 
mniejszego niż wartość maksymalnego ciśnienia projektowanego (MDP)* 

- bez trudności można było dostarczyć i doprowadzić wodę do badań 
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Badany odcinek należy napełnić wodą i jeżeli jest to możliwe zrobić to w najniższym 
punkcie rurociągu. Rurociągi powinny być napełniane woda powoli, a wszystkie urządzenia 
odpowietrzające otwarte, co pozwoli rurociągom na odpowiednie odpowietrzenie. W czasie 
przeprowadzania próby zaś urządzenia odpowietrzające powinny być zamknięte, a zasuwy 
pośrednie otwarte na odcinku badanym. Po zakończeniu próby ciśnienie w rurociągach należy 
obniżać stopniowo z otwartymi urządzeniami odpowietrzającymi. 

 
Ciśnienie próbne (STP) dla badanego rurociągu należy obliczyć na podstawie wartości 

maksymalnego ciśnienia projektowanego (MDP) 
- bez uwzględnienia uderzenia hydraulicznego: STP= MDPc+ 100kPa 
- z uwzględnieniem uderzenia hydraulicznego: 

STP= MDPa x 1,5 lub STP=MDPa + 500kPa  (przyjąć wówczas mniejszą 
wartość) 

Dopuszczalna wartość ciśnienia wynikającego uderzenia hydraulicznego uwzględniona 
w MDPa nie powinna być mniejsza niż 200kPa. 

 
Tam, gdzie układane są krótkie odcinki rurociągu oraz w przypadku przyłączy o 

średnicy mniejszej lub równiej niż DN80 i długości nie większej niż 100m, należy stosować 
ciśnienie robocze jako ciśnienie próbne systemu. 

Dla badań rurociągów z PE i PP należy jednak stosować metodę uwzględniającą 
zjawisko pełzania rury w trakcie badania, co jest przyczyną spadku ciśnienia wewnątrz 
rurociągu i tym samym kłopotów z zakończeniem próby szczelności z wynikiem 
pozytywnym. Taka specjalna procedura głównej próby ciśnienia, uwzględniająca właściwości 
lepkosprężyste materiały została określona w załączniku A.27 do normy PN-EN 805:2002. 

 
Próbę przeprowadzać po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur 

dla zabezpieczenia przed przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 
wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 
powinien przekraczać 200 m.  

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez 
okres 30 minut, podczas przeprowadzeni próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno 
wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa, a ciśnienie próbne całego przewodu 
Ppp= 0,6 MPa.   

5.4.4. Próba szczelności kanałów 

W odbiorze na szczelność występują próby na eksfiltrację i infiltrację. W pierwszej 
kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację pomiędzy studniami przy długości do 50,0 
m. Osobno sprawdzić szczelność studni. Złącza kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do 
badanego odcinka musi być doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie Nie wolno 
napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas napełniania odcinka nie powinien być krótszy od 
1 h dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić co 
najmniej 8 h. Na złączach nie powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny jeśli 
dopełnienie ilości wody w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niż 0,39 dm3/m2 
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć.  

Próbę na infiltrację przeprowadzić w przypadku występowania wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Próbę wykonać zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Próby 
szczelności wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru.    
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5.4.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki betonowe 
Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 

1000 mm, z włazem żeliwnym Ø 600 mm wg PN-EN 124 klasy D 400 z wypełnieniem 
betonowym i uszczelką montowaną w pokrywie (drogi) lub klasy B 125 (tereny zielone). 
Kręgi betonowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niż C35/45 wg PN-EN 206-1, 
spełniające wymagania PN-EN 1917, o wodoszczelności W8 i małej nasiąkliwości 
(max. 5%), spełniające wymogi DIN 1045 w zakresie wymogów stawianych w stosunku do 
betonów wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. 
Prefabrykowany krąg denny jw. z kinetą i otworami ustalonymi przez Wykonawcę. 

Studzienki wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy  
PN-EN 1917. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na 
wyżej wymienionych elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów.  

Studzienki mają być zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanałów. Nad otworem 
powinno pozostać nadproże min. wysokości 15 cm - 20 cm. Wszystkie styki kręgów 
muszą być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementową odpowiedniej wytrzymałości. 

Właz kanałowy 
W miejscach lokalizacji studni narażonych na ruch pojazdów, należy montować włazy 

kanałowe żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D 400 i Ø 600 mm montowane na 
zwężce redukcyjnej lub płycie pokrywowej, lokalizacja włazów nad spocznikiem 
o największej powierzchni. Uszczelka włazu montowana w pokrywie bez użycia kleju. Dla 
lokalizacji studni, na pozostałych terenach stosuje się włazy kanałowe żeliwne o klasie 
wytrzymałości B 125. 

Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe w ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy montować 

mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30m. Pierwszy stopień w kominie powinien być stopniem skrzynkowym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy piaskiem 
zasypać wykop warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy 
zwrócić uwagę, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał 
wypełniający powinien być bardzo dobrze zagęszczony, aby umożliwić przenoszenie 
zakładanych obciążeń ruchu drogowego.  

W obrębie dróg nieutwardzonych powierzchnia włazów studzienek nie powinna 
wystawać więcej niż 2 cm ponad powierzchnię gruntu, a obrukowanie studzienek należy 
zlicować z powierzchnią włazu. 

Studzienki z tworzyw sztucznych  
Wykonanie studni i jej połączeń powinno gwarantować szczelność (uszczelki 

spełniające wymagania normy PN-EN 681). Króćce kielichowe powinny zapewniać 
elastyczne połączenie z rurami w studni. Zakres elastyczności min +/-5 st., co zapewnia 
zachowanie szczelności przy nierównomiernym osiadaniu gruntu oraz przy łączeniu rur z 
większymi spadkami, nie dopuszcza się zastosowania przegubów kulowych. Zabudowa 
zgodna z instrukcją zabudowy producenta. 

Studzienki rozprężne na rurociągu tłocznym 
Dla wytracenia energii strumienia ścieków wypływającego z przewodu tłocznego 

zaprojektowano przed wprowadzeniem do kanału grawitacyjnego studnie rozprężne DN 1000 
mm z włazem Ø 600 z wypełnieniem betonowym, pierścieniem odciążającym i uszczelką 
montowaną w pokrywie, wtłoczoną mechanicznie bez użycia kleju. Studnie zaopatrzyć w filtr 
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przeciw-zapachowy podwłazowy. Wlot i wylot rurociągów poprzez osadzone fabrycznie 
przejścia szczelne dostosowane do średnicy i materiału kanałów. 

 
Filtry antyodorowe 
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemem uciążliwych zapachów należy 

stosować filtry antyodorowe do studzienek kanalizacyjnych rozprężnych oraz studzienek 
kanalizacyjnych znajdujących się bezpośrednio blisko zabudowań  gdzie może wystąpić 
okresowa uciążliwość  zapachowa. Miejsca zabudowy filtrów uzgodnić i zatwierdzić 
z użytkownikiem sieci. 

5.4.6. Sieciowe przepompownie ścieków 

Przepompownię należy dostarczyć jako wyrób kompletny – obudowa, technologia 
i sterowanie.  

Po stronie wykonawcy robót będzie konieczne wykonanie wykopu wraz 
z umocnieniami ścian wykopu, odwodnieniem i posadowieniem, zasypką i zagęszczeniem 
gruntu wokół przepompowni oraz wykonaniem wykopów z rurami ochronnymi i ich 
późniejsza zasypka dla kabli sterowniczych i zasilających. 

Wykop dla przepompowni należy wykonać mechanicznie z umocnieniem. Badania 
gruntu i opinia geotechniczna wykazały potrzeby stosowania odwodnienia wykopów. Poziom 
wód gruntowych w dużej mierze zależeć będzie od aktualnych warunków pogodowych.  

Następnie przystąpić do prac montażowych wewnątrz przepompowni. Doprowadzić 
zasilanie do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN, wykonać przyłącza 
do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji 
zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych, doprowadzić 
przewody z rur PVC umożliwiające montaż przewodów zasilających pompy, podłączyć 
króćce zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Wykonać zagospodarowanie terenu 
przepompowni po sprawdzeniu jej szczelności i czynnościach rozruchowych. Wykonać drogę 
dojazdową do przepompowni.  

Należy: 
- po wykonaniu wykopu, umocnieniu ścian, jego odwodnieniu oraz umocnieniu ścian wykopu 
należy przystąpić do wykonania podsypki 30 i zagęszczeniu  oraz wzmocnienia podłoża 
(chudym betonem); 
- po uzyskaniu stopnia zagęszczenia podłoża min. 85% ZMP przystąpić do posadowienia 
przepompowni korzystając z urządzeń dźwigowych.  
W celu zabezpieczenia przed wyporem, zakotwić przepompownię zgodnie z wytycznymi 
producenta.  
- obsypać przepompownię zgodnie z poprzednimi zapisami, wykonując uprzednio odcinki 
kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej; 

Następnie przystąpić do prac montażowych wewnątrz przepompowni.  
Po zakończeniu robót - wstępny rozruch i szkolenie użytkowników przepompowni. 
Wokół zbiornika przepompowni należy teren zagospodarować, zgodnie z punktem 
2.1.8 

5.4.7. Przydomowe przepompownie ścieków 

Studzienki przepompowni przydomowych muszą spełniać wszystkie postanowienia 
DIN EN 12056/752/476 i dostarczane są w stanie gotowym do montażu i podłączenia. Ich 
mała masa ułatwia transport i montaż. Można je zmontować i podłączyć w krótkim czasie bez 
ponoszenia kosztów użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Prace kontrolne i serwisowe przy 
armaturze mogą zostać przeprowadzone od góry - bez konieczności wchodzenia do studzien. 
Studzienki szczelne na wodę gruntową można stosować tylko zgodnie z podanymi 
parametrami najezdności i głębokości montażu oraz zanurzenia. Studzienka powinna posiadać 
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gładką przestrzeń zbiorczą bez strefy gnilnej, dopływowe króćce DN 150 zorientowane 
zgodnie z kierunkiem przepływu, przyłącze rurociągu tłocznego przenoszące siły osiowe. 

5.4.8. Armatura rurociągów ciśnieniowych 

Montaż armatury winien się odbywać w sposób eliminujący uderzenia mogące 
spowodować uszkodzenia powłoki elastomerowej. Sposób zabudowy armatury musi 
uwzględniać zabezpieczenie armatury przed zamarznięciem. 

Po zamontowaniu armatury należy przeprowadzić próbę ciśnieniową. 

Należy zastosować bloki podporowe na rurociągach PE w miejscach montażu 
armatury zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 
i PN-EN 16932. 

5.4.9. Skrzyżowania  

Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem, przedstawiono na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej oraz profilach podłużnych. Postępować wg warunków zawartych 
w uzgodnieniach branżowych. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami 
prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 
krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu 
skrzyżowań przestrzeń pomiędzy projektowanymi sieciami, a uzbrojeniem istniejącym 
wypełnić mieszanką żwirowo-piaskową.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać odkrywek 
tego uzbrojenia. Dotyczy to również przekopów kontrolnych na odcinkach realizowanych 
metodą bezwykopową.  

W przypadku natrafienia i uszkodzenia rur drenażowych należy je odtworzyć.   

 
Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi 
rurociągami wodociągowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, 
zgodnie zdokumentacją projektową. 

Skrzyżowania z istniejącymi kanałami deszczowymi 

W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi kanałami 
deszczowymi, roboty ziemne wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi 

Na trasie projektowanej sieci występują skrzyżowania z kablami energetycznymi. 
W miejscach kolizji projektowanej sieci z istniejącymi przewodami i kablami elektrycznymi, 
należy zamontować rurę ochronną na przewodzie elektrycznym o minimalnej długości równej 
szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami branżowymi lecz nie mniej niż 
o 1 m, . W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę  
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczające należy 
wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich właścicieli. W miejscu kolizji 
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roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z ZE i w razie potrzeby po 
wyłączeniu prądu. 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami gazowymi 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-
34501. Ponadto należy stosować się do warunków zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu 
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.  

Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w pobliżu 
sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 1000 i DN350 mm. Prace w miejscu skrzyżowania 
z rurociągiem gazowym należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem Zakładu Gazowniczego. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami telekomunikacyjnymi, kablami 
telekomunikacyjnymi 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 
ZN-96 TPSA-004. W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącymi przewodami 
telekomunikacyjnymi, należy zamontować rurę ochronną na kablu telekomunikacyjnym 
o minimalnej długości równej szerokości wykopu powiększonej zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi lecz nie mniej niż o 1 m. 

Uwaga! Na terenie nieruchomości, działka nr 329, obręb Skarbiszów, w związku ze 
skrzyżowaniem projektowanego rurociągu tłocznego ścieków z kolektorem poziomym pompy 
ciepła należy zachować szczególną ostrożność. Prace w miejscu zaznaczonym na projekcie 
zagospodarowania terenu (kolektor instalacji pompy ciepła nie został zinwentaryzowany na 
mapach geodezyjnych), wskazanym przez właścicieli budynku, należy przeprowadzać 
z zachowaniem ostrożności, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, (możliwa 
konieczność wykonania wykopu kontrolnego.  

 
Przejścia metodą bezwykopową 

W miejscach określonych w dokumentacji budowę sieci należy realizować metodami 
bezwykopowymi.  

Przewierty sterowane horyzontalne. Sterowanie ma miejsce podczas wykonywania 
przewiertu pilotażowego. W głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na 
bieżąco kontroluje się i koordynuje trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń 
podziemnych czy przeszkód terenowych należy ominąć je poprzez zmianę kierunku i 
głębokości wiercenia. Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie 
wiertnice. Kolejność prac: 

- wykonaniu otworu pilotażowego 
- rozwierceniu otworu do odpowiedniej średnicy i wciągnięciu zaprojektowanej rury 

przewodowej.  
Należy przewidzieć wykonanie przewiertu w dwóch etapach, z wykonaniem komory 

wyjściowej w połowie długości przewiertu.  
Odcinki kanałów wyznaczone do wykonania metodą przewiertu horyzontalnego 

wskazane zostały na profilach podłużnych oraz w szczegółowych tabelarycznych 
przedmiarach robót . Przewierty należy wykonać rurą przewodową. Korzystne jest, 
szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego punktu czerpania wody 
niezbędnej do przygotowania płuczki zawiesiny bentonitowej. Wykonawca powinien być 
przygotowany do wykonywania długich przewiertów sterowanych w gruntach zawierających 
głazy, otoczaki skaliste. Wymagana wiertnica HDD o sile uciągu i pchania minimum 150 kN 
wraz z odpowiednim systemem płuczki bentonitowej. Płuczka bentonitowa musi być 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH 

 49 

stosowana na każdym etapie pracy. Inne parametry można ustalić w trakcie realizacji robót z 
Inspektorem Nadzoru, na podstawie szczegółowych badań geotechnicznych, wykonanych 
przez Wykonawcę. 

W miejscach przejść przewiertem sterowanym z wykorzystaniem rury osłonowej, 
przeciąganie rury osłonowej wykonać jednocześnie z rurą przewodową. 

5.4.10. Bloki oporowe i podporowe 

Należy zastosować bloki podporowe na rurociągach PE w miejscach montażu 
armatury zgodnie z wymogami normy PN-EN 805:2002, PN-EN 1610: 2015-10, PN-B 10715 
i PN-EN 16932. 

5.5. Utwardzenie nawierzchni, roboty drogowe i przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego  

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie 
z wydanymi uzgodnieniami i decyzjami właścicieli terenów i ich użytkowników.  

Nawierzchnie po wykopach odtworzyć do stanu pierwotnego. Naruszone pobocza i 
tereny zielone należy odtworzyć z humusowaniem i obsiewem trawą.  

 
Nawierzchnię wokół przepompowni P1, P2 i P3 należy utwardzić, zgodnie z punktem 

2.1.8. Dla przepompowni P2 zaprojektowano zjazd z drogi powiatowej wraz z przepustem. 
 

Droga krajowa nr 94 – ul. Opolska 
Uzyskano Decyzję nr O/OP.Z-3.4341.5.3.2021.2.DS Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 03.08.2021r. wraz z Decyzjami zmieniającymi.  
Przejścia wzdłuż i w poprzek drogi krajowej należy wykonać metodami 

bezwykopowymi, za pomocą przewiertu sterowanego/przewiertu horyzontalnego, bez 
naruszania struktury jezdni ii chodników (z wyjątkiem komór przewiertowych). Należy ściśle 
przestrzegać warunków zawartych w powyższych decyzjach GDDKiA.   

 
Droga powiatowa nr 1720 O Wawelno – Dąbrowa – Narok w m. Skarbiszów 
Należy postępować zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu nr 

SD.541.212.2021.AM z dnia 30.06.2021r. oraz późniejszą Decyzją, wydanymi przez Zarząd 
dróg Powiatowych w Opolu. 

Naruszona nawierzchnię jezdni należy odtworzyć zachowując następujące warunki: 
− roboty ziemne w pasie jezdni należy prowadzić w wąskoprzestrzennych wykopach 

umocnionych 
− rozkop wykonać schodkowo (po nacięciu nawierzchni bitumicznej) z rozdziałem na: 

a) warstwę z betonu asfaltowego 
b) warstwę podbudowy z kruszywa łamanego (po nacięciu nawierzchni bitumicznej) 

− odsadzki winny wynosić 0,25 m z każdej strony, dla każdej wymienionej warstwy 
− zasypkę piaskową w wykopie zagęszczać warstwami o grubość 0,25 m aż do 

osiągnięcia współczynnika Is=1,0 dla każdej warstwy 
− odtworzyć konstrukcję jezdni w miejscu wykopu z zachowaniem warunków podanych 

poniżej: 
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
- 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
- 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
-15 cm warstwa odsączająca. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy odtworzyć na szerokości jednego pasa ruchu 
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po frezowaniu starej nawierzchni- staraniem i na koszt Inwestora.  
 

Drogi gminne 
Nawierzchnię  po przekopach należy odtworzyć na warunkach Gminy Dąbrowa. 

Jeżeli uzgodnienia i decyzje nie przewidują inaczej zakłada się: 
Drogi asfaltowe – gminne - w obrębie szerokości wykopu i dodatkowo po 20 cm 

z każdej strony wykopu: 
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S (KR1-2)– 4/4 cm (na całej szerokości 

jezdni), 
− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W(KR1-2) – 4/4 cm, 
− górna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 – 15 cm, 
− dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 – 15 cm. 
 
Drogi betonowe/nawierzchnie betonowe - w obrębie szerokości wykopu i dodatkowo po 20 
cm z każdej strony wykopu 

− warstwa ścieralna z betonu cementowego C 20/25 – 15 cm, 
− warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 – 20 cm. 
 

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej – odbudowę przyjąć w zakresie długości 
i szerokości  naruszonego chodnika: 

−  nawierzchnia z kostki betonowej koloru właściwego w miejscu zabudowy, 
− podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm, 
− warstwa z  kruszywa łamanego 0-16 – 20 cm. 

 
Nawierzchnie z kostki kamiennej- odbudowę przyjąć w zakresie długości i szerokości  
naruszonej nawierzchni: 

− nawierzchnia z kostki kamiennej o wymiarach i cechach właściwych w miejscu 
zabudowy. Nawierzchnię wykonać wg  PN-S-06100, 

− podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm,   
− kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 

normy  PN-EN 12620+A1:2008. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa 
naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 
0 do 4 mm. Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do 
zaprawy cementowo-piaskowej nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 
8%. 

− górna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/31,5 – 15 cm, 

− dolna warstwa podbudowy wg PN-S-06102 z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wg PN-EN 13242: kruszywo sortowane 0/63 – 15 cm. 

−  
Nawierzchnie z bloczków betonowych typu trylinka 

− pod układane płyty betonowe typu trylinka należy wykonać podsypkę z piasku. 
Grubość podsypki po jej zagęszczeniu winna wynosić 15 cm. Podsypka winna być 
zagęszczona i wyprofilowana. 

− płyty betonowe należy układać na powierzchni podlegającej rozbiórce, dostosowując 
je do rozkładu istniejących elementów betonowych. Po ułożeniu płyt spiny pomiędzy 
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nimi należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie płyt powinno być wykonane na pełną ich 
wysokość. 

 
Drogi tłuczniowe - w obrębie szerokości wykopu i dodatkowo po 20 cm z każdej strony 

wykopu: 
− nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242: 

kruszywo sortowane 0/63 – grubość 20 cm 
Drogi gruntowe: 

− w obrębie szerokości wykopu i dodatkowo po 20 cm z każdej strony wykopu, 
− nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242: 

kruszywo sortowane 0/31,5 – grubość 20 cm. 
 

W obrębie pasów drogowych w wykopach zaprojektowano całkowitą wymianę gruntu 
na łatwozagęszczalny piasek.  

W przypadku dróg o nawierzchni betonowej, warstwę ścieralną z betonu odbudować do 
poziomu istniejącej nawierzchni. 

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych i betonowych obejmuje: 
− zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką z warstwowym zagęszczaniem (dla jezdni 

należy stosować materiał nowy – nie z odzysku) i zagęścić do uzyskania wskaźnika 
określonego w specyfikacja technicznych ; 

− odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z zagęszczeniem zgodnie 
z specyfikacją techniczną, 

− ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej lub betonowej, 
− odbudowę naruszonych elementów pasa drogowego. 

Roboty w pasie drogowym winny być wykonywane pod kierunkiem osoby posiadającej 
uprawnienia branży drogowej. 

Zakres prac odtworzeniowych nawierzchni asfaltowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
− oznakowanie robót; 
− dostarczenie materiałów; 

− zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką z warstwowym zagęszczaniem (dla jezdni 
należy stosować materiał nowy – nie z odzysku) i zagęścić do uzyskania wskaźnika 
określonego przez administratorów dróg;  

− odtworzenie podbudowy jezdni z kruszywa łamanego z zagęszczeniem; 

− ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej; 

− odbudowę naruszonych elementów pasa drogowego. 

Wykonanie nowej nawierzchni betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
− oznakowanie robót; 
− dostarczenie materiałów; 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej; 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania; 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoża; 
− ustawienie deskowań; 
− ułożenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją; 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych 

i poprzecznych szczelin; 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

Wykonawca dostarczy do akceptacji projekt składu betonu oraz próbki materiałów pobrane 
w obecności Inżyniera. 

Projekt składu betonu powinien zawierać: 
− wyniki badań cementu; 
− wyniki badań wody - w przypadkach wątpliwych; 
− wyniki badań kruszywa; 
− skład mieszanki mineralnej; 
− wyniki badań fizyko-mechanicznych betonu. 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 
laboratoryjnej, należy produkować w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 
+50C i nie wyższych niż +300C. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu.  

Nawierzchnie dróg tłuczniowych i gruntowych poza wykopem w miejscu 
prowadzonych robót, należy utwardzić -  kruszywem łamanym 0/31,5 grubości 5 cm, 
stabilizowanym mechanicznie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci 
i przyłączy wodociągowych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 
zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10735, PN-EN 1610 i PN-EN 1917, PN-EN 10296 
i innymi normami branżowymi podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych.  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP), 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, próby szczelności, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

1. Kontrola wykonania sieci polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Należy 
sprawdzić: 

− wytyczenie osi przewodu, 
− szerokość wykopu, 
− głębokość wykopu, 
− szalowanie wykopu, 
− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
− odległość od budowli sąsiadującej, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
− rodzaj podłoża, 
− rodzaj studzienek, 
− rodzaj rur, kształtek i armatury, 
− składowanie rur, kształtek i armatury, 
− ułożenie przewodów, 
− zagęszczenie obsypki przewodów, 
− szczelność przewodów, 
− zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodów, 
− przewody ułożone nad terenem, 
− zabezpieczenie przewodów przed korozją. 

2. Oś przewodów powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę 
w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy 
spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455). 

3. Szerokość wykopu powinna być zgodna z projektem. 

4. Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno 
wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi 
ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę. 

5. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntownych powinien być wykonany zgodnie 
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z dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać 
odpowiednio wyprofilowany teren. 

6. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i szalowanie to, 
powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 

7. W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, 
konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 

8. Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem, powinno być 
wykonane zgodnie z dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich 
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz 
ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

9. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna. 

10. Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne 
z wymogami przyjętymi w dokumentacji technicznej, a także zgodne z dokumentami 
stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

11. Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz 
podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją. 

12. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji. 

13. Szczelność przewodu tłocznego powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego 
przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż l MPa (10 bar). 

14. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być 
mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się 
ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

15. Nowowybudowane przewody należy przepłukać i sprawdzić prawidłowości ułożenia 
przewodów za pomocą kamery. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. Wszystkie 
badania i pomiary powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, 
a próbki do badań będą pobierane losowo. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji wnioski materiałowe i urządzeń. Inspektor zatwierdza wnioski w porozumieniu, 
w zależności od przedmiotu wniosku, z projektantem, zamawiającym lub użytkownikami 
sieci i dróg oraz uzbrojenia kolidującego.  

 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 
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W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 

- badanie odchylenia osi przewodów, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

- badanie odchylenia spadku kolektora, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

- sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych, pokryw włazowych. 

Należy dokonać w obecności inspektora nadzoru inspekcji TV kanałów i rurociągów 
i dostarczyć płytę CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów i rurociągów. 

Przed odbiorem końcowym należy wykonać czyszczenie kanałów za pomocą WUKO 
oraz należy wykonać inspekcję TVC kamerą TV wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej DN 
200 w celu sprawdzenia odpowiednich spadków kanalizacyjnych oraz szczelności kanałów.  

Wykonawca jest zobowiązany przed odbiorem końcowym robót do przekazania 
Inspektorowi nadzoru płyty CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów. Za 
pozytywny wynik inspekcji uznaje się, iż wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała 
zastoisk wody, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego 
przeznaczonych a bose końce rur będą osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na 
styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca 
z rozszerzalności termicznej materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku 
wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 10/00 do spadku projektowanego 
mierzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi byś wykonany 
prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą 
studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana sieć kanalizacyjna musi zostać 
wyczyszczona. Przed rozpoczęciem inspekcji wykonanego kanału należy wprowadzić do 
niego wodę, (podczas wykonywania inspekcji TV obowiązkowa obecność Użytkownika). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów 
(rur), studni, stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanału (brak lub 
nieprawidłowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci kanalizacji 
sanitarnej na odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska wody osobno), stwierdzenia 
zastoisk wody, których wysokość w najniższym punkcie przekracza 10 % średnicy 
nominalnej wybudowanego kanału - wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków 
oraz usunie nieprawidłowości. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania powinny kształtować się następująco: 

- odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać –5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

Roboty drogowe - dopuszcza się wystąpienie odchyłek od dokumentacji, lecz nie 
większych niż: 

- ±20 mm dla równości podłużnej i poprzecznej mierzonej 4 metrową łatą, 
- ± 0,5 % dla spadków poprzecznych, 
- +1 cm, -2 cm dla rzędnych wysokościowych, 
- +1 cm, -2 cm dla grubości warstwy. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wyżej określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w dokumentacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonywanych obiektów z tym robót odtworzeniowych jest 
jednostka określona w przedmiarze robót (mb, m2, m3, kpl, szt, itd.). 
.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu).  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed 
wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem,  
- wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgałęzieniach,  
- wykonana izolacja,  
- zasypany zagęszczony wykop.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
50 m.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Badania przy odbiorze częściowym 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 
geodezyjna.  
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem,  
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją,  
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,  
e) zbadaniu szczelności przewodu. Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy 
dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń zgodnie 
z wymaganiami PN-B 10725 metodą prób hydraulicznych.  
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji 
grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji ciśnieniowej,  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego 
odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa 
i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  
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Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody 
do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  
- 0,151/m2 dla przewodów;  
- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;  
- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.  

Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  
Szczelność przewodów ciśnieniowych powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia próbnego 
przez okres 30 minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 barów).  

Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610.  
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności rurociągów 

wodociągowych przy określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, a kanalizacji 
odcinkami pomiędzy studzienkami kanalizacyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na 
poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub 
pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wodą i dokonania próby szczelności. 
Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami winny być nie 
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne kształtki z otworami, muszą być na 
okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie 
z całym badanym kanałem. Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych rurociągów 
muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 

- doprowadzenia wody; 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie. 
Czas napełnienia przewodów nie powinien być krótszy od 1 godziny dla spokojnego 

napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 

szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) 
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, 
dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, jest przedłożony podczas spisywania 
protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci sanitarnej.  
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób 
i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą.  

Koszt wykonania próby (także zużytej wody) ponosi Wykonawca.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

- dziennik budowy; 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
inwestycji; 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów (deklaracje zgodności 
producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, 
świadectwa pochodzenia deklaracje zgodności, dokumenty atestacyjne, itp.); 

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu; 

- płyta CD z zapisem wideo inspekcji wykonanych kanałów;  Za pozytywny 
wynik inspekcji uznaje się, iż wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała 
zastoisk wody, uszkodzeń mechanicznych, uszczelki umieszczone będą 
w miejscach do tego przeznaczonych a bose końce rur będą osadzone 
prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – 
dopuszczalna tylko przerwa dylatacyjna tj. wynikająca z rozszerzalności 
termicznej materiału). W zakresie odchyłek dotyczących spadku wykonanego 
kanału, nie może być ona większa niż 10/00 do spadku projektowanego 
mierzona na odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi byś 
wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszą byś 
wykonywane za pomocą studzienek. Przed wykonaniem inspekcji wykonana 
sieć kanalizacyjna musi zostać wyczyszczona. Przed rozpoczęciem inspekcji 
wykonanego kanału należy wprowadzić do niego wodę, (podczas wykonywania 
inspekcji TV obowiązkowa obecność Użytkownika). W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych wybudowanych kanałów (rur), studni, 
stwierdzenia infiltracji lub eksfiltracji wody z lub do kanału (brak lub 
nieprawidłowe umieszczenie uszczelki), stwierdzenia zastoisk wody w sieci 
kanalizacji sanitarnej na odcinkach dłuższych niż 5 m (dla każdego zastoiska 
wody osobno), stwierdzenia zastoisk wody, których wysokość w najniższym 
punkcie przekracza 10 % średnicy nominalnej wybudowanego kanału - 
wykonawca dokona wymiany uszkodzonych odcinków oraz usunie 
nieprawidłowości, 

- protokoły z przeprowadzonych prób i inspekcji; 
- dokumentacje techniczno – ruchowe zamontowanych urządzeń; 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie istniejącego 

uzbrojenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
lub administratorom urządzeń; 

- trzech egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na 
planach sytuacyjnych wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną; 

- instrukcji stanowiskowych; 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do użytkowania sieci. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.4.3. Badania przy odbiorze technicznym końcowym  

Obejmują:  
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 

i inwentaryzacją geodezyjną,  
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 

zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu usytuowaniu obiektów, studzienek kanalizacyjnych,  
d) zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności obiektów, przewodów sanitarnych 

w odbiorach częściowych  
e) zbadaniu protokółów uruchomienia przy użyciu wody systemu wodociągowego  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z  
a) protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodów sanitarnych,  
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
c) wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
d) inwentaryzacją geodezyjną,  
e)protokółem odbioru uruchomienia systemu wodociągowego,  
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego.  
Teren po budowie, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonych obiektów. 
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i sąsiadującej 

nieruchomości.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawę płatności określają dokumenty umowne (cena jednostkowa skalkulowana 
przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych).  
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9.1. Cena ofertowa wykonania przedmiotu umowy musi obejmować:  

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci i obiektów sieciowych 
w tym hydroforni i przepompowni ścieków 

• dostarczenie materiałów; 
• wykonanie wykopu wraz z pełnym umocnieniem ścian wykopu przez rozparcie wraz 

z ewentualnym odwodnieniem wykopu; 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
• przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
• ułożenie rur ochronnych na istniejącym uzbrojeniu; 
• ułożenie rur wodociągowych i kanałowych z wykonaniem połączeń; 
• wykonanie studzienek z armaturą i kanalizacyjnych;  
• badanie szczelności kanałów, studzienek i innych jw. 
• kamerowanie przewodu wraz z opisem; 
• ułożenie taśmy sygnalizacyjnej; 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
• transport nadmiaru urobku; 
• roboty drogowe, związane z zagospodarowaniem terenów hydroforni i przepompowni 
ścieków oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w Specyfikacji Technicznej; 

• wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu sieci i usytuowania 
obiektów  

a także wszelkie koszty ogólne i dokumentacyjne wykazane w dokumentach przetargowych 
i SIWZ – koszty aktualizacji uzgodnień, zakupu aktualnych map geodezyjnych z uzbrojeniem 

podziemnym, przygotowania projektów organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania 
projekty robót tymczasowych, ubezpieczenia i gwarancje, nadzór i dokumentacja 
archeologiczna, inne nadzory w zależności od potrzeb. 

W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego robót cena będzie obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy.  

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

Cena jednostkowa obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,  
- przygotowanie terenu,  
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża i fundamentów,  
- wykonanie włączeń do czynnych sieci,  
- posadowienie obiektów, ułożenie przewodów odgałęzień,  
- wykonanie izolacji, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
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- opłaty administracyjne /dzierżawy terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych,  
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego wg dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 
Podstawą do ustalenia ceny ofertowej jest przedmiar robót oraz pozostałe elementy 

dokumentacji projektowej: projekty budowlane, techniczne i wykonawcze oraz specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do SIWZ, a także 
wymagania i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu i SIWZ. Informacje zawarte w 
projekcie budowlanym zostały uszczegółowione w projektach wykonawczych i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Przed złożeniem oferty 
wykonawca robót jest zobowiązany do dokonania wizji w terenie oraz analizy wszelkich 
załączników do SIWZ w celu uwzględnienia w ofercie wszystkich elementów robót i 
czynności niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz osiągnięcia celu 
przedsięwzięcia, a wynikających z dokumentacji projektowej, także tych nie uwzględnionych 
w przedmiarze robót, a zawartych w pozostałej dokumentacji projektowej, jej części opisowej 
i graficznej, a także w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz ewentualnych zmianach i informacjach zawartych w SIWZ.  

Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót i czynności, rozbieżności, opuszczeń 
należy wyjaśnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.  

Zestawienia posłużą do zawarcia umów z właścicielami posesji i do rozliczenia 
kosztów z właścicielami posesji, po zakończeniu robót. 

W cenie ofertowej należy także uwzględnić oraz przewidzieć niezbędne środki i czas 
na: 

- opracowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptacji planu BIOZ, 
harmonogramu robót, projektu organizacji robót, projektu organizacji ruchu, programu 
zapewnienia jakości, propozycji materiałowych i urządzeń, wykonanie prób, dokumentów 
odbiorowych i innych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 

- zakup aktualnej mapy zasadniczej z zasobów geodezyjnych obejmującej całość 
inwestycji, 

- udział w radach budowy i spotkaniach związanych z realizacją inwestycji,  
- opracowanie i przekazanie sprawozdań wymaganych w SIWZ lub Umowie, 

z przeprowadzonych robót i dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji i wykonywanych 
robót oraz realizowanych obiektów przed i po wykonaniu robót,  

- dokonanie wcześniejszych odkrywek uzbrojenia podziemnego leżącego na trasie 
realizowanych obiektów budowlanych, 

- zabezpieczenie istniejących obiektów i budowli przed negatywnymi skutkami 
prowadzenia robót, 

- realizację robót w tempie uwzględniającym ewentualne przestoje związane 
z rozwiązaniem kolizji i sytuacji przewidzianych w dokumentacji projektowej, a także 
nieprzewidzianych, a wymagających zmian projektowych. W przypadku sytuacji 
nieprzewidzianych, przyjąć łączny okres przestojów uniemożliwiających prowadzenie robót, 
także na innych odcinkach robót i wpisanych do dziennika budowy oraz potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru w ilości określonej w SIWZ lub Umowie.  

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu inwestycji, likwidacji ewentualnych 
szkód, wypłat odszkodowań za wyrządzone szkody na posesjach i obiektach istniejących, 

- zorganizowanie i utrzymanie oraz likwidację zaplecza i placu budowy, 
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- utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojść do budynków 
w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru robót i odcinków, 

- zabezpieczenie budowli narażonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez 
Wykonawcę robót, 

- po zakończeniu robót każdego z etapów – wykonanie map inwentaryzacji 
powykonawczej obiektów oraz naniesienie ewentualnych zmian projektowych, w celu 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji, 

- prowadzenie zestawień wykonanych obiektów, odcinków zgodnie z wymogami 
Zamawiającego, 

- sporządzenie protokołów wejścia na teren posesji i wykonania robót na posesjach, 
z potwierdzeniem przez ich właścicieli lub zarządców, o przywróceniu terenu do stanu 
pierwotnego, 

- inne czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia 
opisane w dokumentacji projektowej, w wydanych warunkach, uzgodnieniach , decyzjach 
oraz w SIWZ z załącznikami.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

[2] PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[3] PN-EN ISO 9969   Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie sztywności 
obwodowej. 

[4] PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – 
Polietylen (PE). 

[5] PE-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. 
[6] PN-EN 1461 Powłoki cynkowane 
[7] PN-EN 1092-2 Kołnierze gwintowane 
[8] PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki. 

[9] PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

[10] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

[11] PN-EN 13101 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

[12] PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia  
[13] PN-EN 206-1:2003  Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. 
[14] PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 
i budownictwie drogowym. 

[15] PN-80/M-49060 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
[16] PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne 

metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 
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[17] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco. 

[18] PN-B-19707 Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria 
zgodności. 

[19] PN-EN-196 Metody badania cementu.  
[20] PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
[21] PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. 
[22] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
[23] PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
[24] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
[25] PN-EN 313-1:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 1: Klasyfikacja 
[26] PN-EN 313-2:2001 Sklejka -- Klasyfikacja i terminologia -- Część 2: Terminologia 
[27] PN-EN 636:2013 Sklejka – Wymagania techniczne. 
[28] PN-84/M-81000 Gwoździe budowlane, gwoździe stolarskie, gwoździe walcowane 

pierścieniowo, gwoździe skrętne, gwoździe papowe. 
[29] PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
[30] PN-EN 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 

zanurzeniową -- Wymagania i metody badań. 
[31] PN-EN 10088-1:2005     Stale odporne na korozję- Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję. 
[32] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

[33] PN-EN 12620+A1:2010  Kruszywa do betonu. 
[34] PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
[35] PN-B-02481:1998  Geotechnika- Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar. 
[36] PN-B-04481:1988  Grunty budowlane- Badania próbek gruntu. 
[37] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

[38] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 

[39] PN-B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy. 
[40] BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[41] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe - Masa zalewowa. 


