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1. CZESC OGOLNA
1.a Nazwa ogélna: MODERNIZACJA POSADZKI W PAWILONIE DLA NOSOROZCOW - NOWE Z0O

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych przewidzianych do realizacji projektem
budowlano-wykonawczym MODERNIZACJA POSADZKI W PAWILONIE DLA
NOSOROZCOW —-NOWE ZOO W POZNANIU obejmujacym :
Roboty budowlane
Etapy wykonania remontu obiektow:

a. Zabezpieczenie terenu wokol obiektu objetego modernizacja poprzez informacje¢ o
prowadzonych robotach budowlanych w postaci tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz
przed mozliwos$cig wejscia 0s6b postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia. Nalezy réwniez
przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i odpadéw.

Przygotowanie plyty zelbetowej polegajace na frezowaniu powierzchni posadzki na gi. Smm.
Czyszczenie reczne powierzchni poziomych.

Gruntowanie podtozy preparatem Sika Screed 20 EBB lub réwnowaznym.

Wykonanie nowej warstwy wierzchniej o gr. 15Smm na przygotowanej powierzchni ptyty

°oac o

posadzki zelbetowej przy pomocy Sika Screed Hard Top 70 lub réwnowaznym.
Miottowanie powierzchni posadzki.

g

g. Odtworzenie elementéw uzytkowych wewnatrz wybiegow.
h. Usuniecie wszelkich zabezpieczen z terenu budowy i ponowne wpuszczenie zwierzat.

1.c Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych
1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w szczegdlnosci
wymagania, wlasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

1.d Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wtasne jak i oséb trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektéw, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub wykonawcy z
tytutu szkéd powstaltych w zwiazku z zaistnieniem okre$lonych zdarzen losowych i odpowiedzialnos$ci
cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde zadanie
zamawiajacego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.



Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja
ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza budowlana i geodezyjna, wytyczenie budynku i
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji rob6t, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych
deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wtasny koszt jesli s3 wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajgcego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z
dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i wptynegto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli
lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i
robét oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé niezbedne
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, schody i pomosty, o§wietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i



sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ za przedmiot umowy .
Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie budowy,
w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe¢ czasowa w harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w
zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajacego oraz wtasciciela o
zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podj¢te odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony

srodowiska obcigzaja wykonawce robot.  Wody  powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢

zanieczyszczane w czasie trwania robot ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw tak, aby personel nie

wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego z

dostgpem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych

wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat

za napraw¢ wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw

1 tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne S$rodki



niezbedne do ochrony rob6t. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog i
chodnikéw publicznych. A takze usuwa¢ na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

Nazwy i kody robét budowlanych
Kategorie roboét:
45262311-4 (SS1) Betonowanie konstrukcji

Karty informacyjne uzytych produktéw:
Sika Screed HardTop-70
Sika Screed -20 EBB

1.e OKreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony piecz¢ciag Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy

do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja
ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy. Dokumentacj¢ powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji
robét, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na
wlasny koszt jesli sg wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegéolnione chocby w jednym z nich
sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja



projektowa 1 specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatéw i elementéw obiektéw i1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z
dokumentacja projektowg lub specyfikacja techniczng i wptyngto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli
lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastagpione innymi na
koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

Zroédia uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposéb ciagly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowe;j.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiorki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych i pochodzacych z
rozbidrki dla robét.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialéw
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, CO najmniej
14 dni przed uzyciem materialu lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznie;j
zmieniony bez zgody zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 warunkach umowy.
Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne
badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska,
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajacy obowigzujagce normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy ochrong osobom



obstugi (ochrona osobista) oraz 0séb trzecich.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bgdzie na biezaco i na wtasny
koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub
wyznaczenia robot przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowos¢.

Wspoélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materialéw
dostarczonych na budowg¢ lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi
wykonawca.

Zespot czynnych obiektow

Wszystkie prace na terenie obiektéw beda prowadzone w trakcie funkcjonowania sgsiednich obiektow.
Wykonawca musi tak zorganizowac prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie innych obiektéw na
terenie ZOO w czasie trwania remontu oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane
obcigzajag wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakoSci robot:

1. Program zapewnienia jakoS$ci robot,
2. Zasady kontroli jakosci robét,

3. Pobieranie prébek,



4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty 1 deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdélng i1 specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong

jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub

inne procedury akceptowane przez zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktéorych ww. dokumenty nie sg3 wymagane, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajagcemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane bgda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét,
protokoly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci rob6t 1 okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki
obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
slepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania



oraz robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:
a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiér koncowy
¢) odbiér pogwarancyjny
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
rob6t. Odbioru rob6t dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem na pi$mie zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz
nie pézniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktéry powiadamia o dacie
odbioru wykonawceg. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ustala zamawiajagcy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng robét i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagah zamawiajacy
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylenh i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokét odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego min. po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Odbioér koncowy
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajagcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
zamawiajacego 1 przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakos$ci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci robét z
dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w okresie wykonywania robot uzupelniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w
poszczegbdlnych elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzje o tym, czy roboty
kwalifikujg si¢ do odbioru, potragcen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacjg i



specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne,

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych 2z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna lezy po
stronie wykonawcy. Odbidér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PELATNOSCI - SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Szczegétowe zasady
ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22003 r., Nr 80, poz. 717),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz.
690),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
p6zniejszymi zmianami),
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodéw 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
Ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz.
48, Dz. U. z 1995 1., Nr 136, poz. 672),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pOzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr
52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.



SST1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonu C20/25.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej [SST]
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednia szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub u$ciSlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania prawa polskiego.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

- zamOwieniem gotowej mieszanki betonowej w betoniarni,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacjg betonu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito o oczkach kwadratowych 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchtona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody
Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleznosci od klasy betonu.



2.2. Stosuje si¢ beton C25/30

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

- nasigkliwos$¢ - do 5% badanie wg normy PN-B-06350,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-OG250,

- wodoszczelno$¢ — wg danych rysunkowych,

- wskaznik wodno-cementowy (wc) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma FN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda VeBe,

- metoda Stozka opadowego.

Réznice pomigedzy zawozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie FN-B-
06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06350) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek .
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace Srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Ilo$¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.Wymagania ogdlne" pktS.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru obejmujace;j:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejno$¢ i sposéb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach, sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji deskowania,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowania, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.



- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustéw, sagczkéw , rur lep.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczag¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe z doktadno$cig +2% przy dozowaniu
cementu i wody oraz +3% przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwil uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Nie nalezy uktada¢ mieszanki betonowej w temperaturze nizszej niz +5°C. Nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia 10°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32350.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.3. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpos$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomoca tarcz i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektéw (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymato$ciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstruke;i,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$e,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styk, gdzie nie mozna
zastosowac polaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 6

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobra¢ probki
kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

Probki pobiera si¢ losowo w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 23
dni zgodnie z norma PN-B-OG350.

Jezeli prébki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie péZniejszym,
lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz 28dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ prébki przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektéw oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250.

Proébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z adekwatng norma.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych konstruke;ji.

Dla okre$lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektéw oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢é w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ badaé
mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujaca dang, parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢ pobierajac co najmniej jedng probke w okresie betonowania
obiektéw oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
gabarycie nie wigkszym niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy FN-B-0625D.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma FN-B-06250.

6.2. Tolerancja wykonania

- Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okres§la¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem;

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wielko$ciami podanymi w normie,
tacznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstrukcji.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych,

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdluz
wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego.

W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
z normami PN-87N-02251 i PN-74N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem



6.4. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw nie powinno by¢ wigksza niz +10 mm przy klasie
tolerancji N11 +5 mm przy klasie tolerancji N2,
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz 20 mm przy klasie tolerancji N1 + 5 mm przy klasie tolerancji N2,
6.5. Stupy, $ciany i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu L (szerokos¢ lub dtugo$¢) nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy L=30 m
+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L <250 m, * 0,10 (L+500) przy L = 500 m,
- Przekroje wg danych zawartych na rysunku
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy kasie tolerancji N1,
+ (0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ (0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiac i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 min przy klasie tolerancji N2
6.6. Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne pochylenie od ptaskiej formowanej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej réwno gtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej nie wygltadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz; 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CFV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7,

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos$¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 8,

8.1. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnienie warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wg ST Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem

- przygotowaniem i transportem mieszanki,



- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw

- oczyszczenie stanowiska prac i usunigcie, zbednych materiatéw rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy

PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty,

PN-S-1004 O PN-S-10042

PN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2 PN-
EN 480-1

PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4S0O-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10

PN-EN 480-12

PN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261

PN-B-062G2

PN-B-14501 PN-B-OG712

PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

PN-0465402 Woda i $cieki.

PN-C-0456602 Woda -Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych

PN-C-046000 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru,
PN-C-0462303 Badania zawartos$ci cukréw. Oznaczanie cukrow rozpuszczonych i skrobi

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,





