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PRZEDMIAR  595-01-001 Strona 1 15-02-2023
SYKAL-002886

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U      

1 PRZYKONA I - DZ. 389/6
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY ODCINKA RUROCIĄGU KS150
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
2 PRZYKONA II - DZ. 434 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
3 BĄDKÓW DRUGI - DZ. 82 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
4 BOLESZCZYN - DZ. 278/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
5 BOLESZCZYN - DZ. 192/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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1 PRZYKONA I - DZ. 389/6
 

1.1 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY ODCINKA RUROCIĄGU KS150

1.1 10 KNKB  001-01-09-03-00 Roboty pomiarowe: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem 
inwentaryzacji powykonawczej  metr 10,00

 

1.1 20 KNR  201-08-01-01-10 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz 
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - na odkład  m³ 16,00

 

1.1 30 KNR 201-03-17-05-00 Dokop ręczny do wykopów mechanicznych - na odkład  m³ 2,00
 

1.1 40 KNR  228-05-03-01-00 Demotaz istniejącego odcinka rurociągu kanalizacyjnego DNø150 w wykopie 
umocnionym suchym wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy  metr 10,00

 

1.1 50 KNR 201-02-11-07-00 Zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi 
wykopu  m³ 2,00

 

1.1 60 KNR 201-03-20-04-00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów 
ręcznie  m³ 2,00

 

1.1 70 KNR 201-02-29-01-00 Wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie - gruntem z odkładu  m³ 16,00
 

1.1 80 KNR 201-03-20-04-00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka ręczna gruntem z odkładu  m³ 2,00
 

1.1 90 KNR 201-02-36-03-00 Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi  m³ 18,00
 

1.1 100 KNR  228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 SN8 w wykopie umocnionym suchym  metr 10,00
 

 
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI

1.2 110 Kalk. własna Tymczasowy system transportu ścieków - zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
bytowo gospodarczych istniejącym kolektorem sanitarnym: by-pass  kmpl 1,00

 

1.2 120 Kalk. własna Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni wraz z montażem zabezpieczeń - 
przygotowanie pod wykonanie powłoki antykorozyjnej  kmpl 1,00

 

1.2 130 KNR  712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z 
wypompowaniem wody i jej utylizacją po wykonaniu prac  m² 33,10

 

1.2 140 KNR  712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo ścierne - piaskowanie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz usunięciem materiały ściernego i jego utylizacją po wykonaniu 
prac  m² 33,10

 

1.2 150 KNR  712-00-07-02-00 Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne  m² 33,10

 

1.2 160 KNR  712-02-17-04-10 Wykonanie podkładu na bazie żywic epoksydowych  m² 33,10
 

1.2 170 KNR  712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne  m² 33,10
 

1.2 180 Kalk. własna Demontaż zabezpieczeń wraz z montażem pomp, nową armaturą i wyposażeniem 
przepompowni - zgodnie z dokumentacją techniczną  kmpl 1,00

 

1.2 190 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt 1,00
 

1.2 200 Kalk. własna Demontaż by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni  kmpl 1,00
 

 
2 PRZYKONA II - DZ. 434 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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2 10 Kalk. własna Tymczasowy system transportu ścieków - zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
bytowo gospodarczych istniejącym kolektorem sanitarnym: by-pass  kmpl 1,00

 

2 20 Kalk. własna Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni wraz z montażem zabezpieczeń - 
przygotowanie pod wykonanie powłoki antykorozyjnej  kmpl 1,00

 

2 30 KNR  712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z 
wypompowaniem wody i jej utylizacją po wykonaniu prac  m² 23,10

 

2 40 KNR  712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo ścierne - piaskowanie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz usunięciem materiały ściernego i jego utylizacją po wykonaniu 
prac  m² 23,10

 

2 50 KNR  712-00-07-02-00 Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne  m² 23,10

 

2 60 KNR  712-02-17-04-10 Wykonanie podkładu na bazie żywic epoksydowych  m² 23,10
 

2 70 KNR  712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne  m² 23,10
 

2 80 Kalk. własna Demontaż zabezpieczeń wraz z montażem pomp, nową armaturą i wyposażeniem 
przepompowni - zgodnie z dokumentacją techniczną  kmpl 1,00

 

2 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt 1,00
 

2 100 Kalk. własna Demontaż by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni  kmpl 1,00
 

 
3 BĄDKÓW DRUGI - DZ. 82 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI

3 10 Kalk. własna Tymczasowy system transportu ścieków - zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
bytowo gospodarczych istniejącym kolektorem sanitarnym: by-pass  kmpl 1,00

 

3 20 Kalk. własna Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni wraz z montażem zabezpieczeń - 
przygotowanie pod wykonanie powłoki antykorozyjnej  kmpl 1,00

 

3 30 KNR  712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z 
wypompowaniem wody i jej utylizacją po wykonaniu prac  m² 19,20

 

3 40 KNR  712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo ścierne - piaskowanie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz usunięciem materiały ściernego i jego utylizacją po wykonaniu 
prac  m² 19,20

 

3 50 KNR  712-00-07-02-00 Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne  m² 19,20

 

3 60 KNR  712-02-17-04-10 Wykonanie podkładu na bazie żywic epoksydowych  m² 19,20
 

3 70 KNR  712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne  m² 19,20
 

3 80 Kalk. własna Demontaż zabezpieczeń wraz z montażem pomp, nową armaturą i wyposażeniem 
przepompowni - zgodnie z dokumentacją techniczną  kmpl 1,00

 

3 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt 1,00
 

3 100 Kalk. własna Demontaż by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni  kmpl 1,00
 

 
4 BOLESZCZYN - DZ. 278/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI

4 10 Kalk. własna Tymczasowy system transportu ścieków - zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
bytowo gospodarczych istniejącym kolektorem sanitarnym: by-pass  kmpl 1,00

 

4 20 Kalk. własna Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni wraz z montażem zabezpieczeń - 
przygotowanie pod wykonanie powłoki antykorozyjnej  kmpl 1,00

 

4 30 KNR  712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z 
wypompowaniem wody i jej utylizacją po wykonaniu prac  m² 23,20

 

4 40 KNR  712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo ścierne - piaskowanie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz usunięciem materiały ściernego i jego utylizacją po wykonaniu 
prac  m² 23,20

 

4 50 KNR  712-00-07-02-00 Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne  m² 23,20

 

4 60 KNR  712-02-17-04-10 Wykonanie podkładu na bazie żywic epoksydowych  m² 23,20
 

4 70 KNR  712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne  m² 23,20
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4 80 Kalk. własna Demontaż zabezpieczeń wraz z montażem pomp, nową armaturą i wyposażeniem 
przepompowni - zgodnie z dokumentacją techniczną  kmpl 1,00

 

4 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt 1,00
 

4 100 Kalk. własna Demontaż by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni  kmpl 1,00
 

 
5 BOLESZCZYN - DZ. 192/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETRÓW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI

5 10 Kalk. własna Tymczasowy system transportu ścieków - zapewnienie ciągłości przepływu ścieków 
bytowo gospodarczych istniejącym kolektorem sanitarnym: by-pass  kmpl 1,00

 

5 20 Kalk. własna Demontaż istniejącego wyposażenia przepompowni wraz z montażem zabezpieczeń - 
przygotowanie pod wykonanie powłoki antykorozyjnej  kmpl 1,00

 

5 30 KNR  712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z 
wypompowaniem wody i jej utylizacją po wykonaniu prac  m² 16,80

 

5 40 KNR  712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo ścierne - piaskowanie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz usunięciem materiały ściernego i jego utylizacją po wykonaniu 
prac  m² 16,80

 

5 50 KNR  712-00-07-02-00 Odtłuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odtłuszczenie powierzchni zbiornika 
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne  m² 16,80

 

5 60 KNR  712-02-17-04-10 Wykonanie podkładu na bazie żywic epoksydowych  m² 16,80
 

5 70 KNR  712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne  m² 16,80
 

5 80 Kalk. własna Demontaż zabezpieczeń wraz z montażem pomp, nową armaturą i wyposażeniem 
przepompowni - zgodnie z dokumentacją techniczną  kmpl 1,00

 

5 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej  szt 1,00
 

5 100 Kalk. własna Demontaż by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni  kmpl 1,00
 


