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PRZEDMIAR ROBOT 595-01-001

Budowa: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ: PRZYKONA,
BADKOW DRUGI, BOLESZCZYN

Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7
62-731 PRZYKONA

Przedmiar sporzadzit: Janusz Dluzewski
Data opracowania przedmiaru: ~ 15-02-2023
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT 595-01-001

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ: PRZYKONA,
BADKOW DRUGI, BOLESZCZYN

GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7
62-731 PRZYKONA

Strona 1 15-02-2023

SYKAL-002886 ——

DZIAL NAZWA DZIALU

PRZYKONA | - DZ. 389/6

1 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY ODCINKA RUROCIAGU KS150
2 ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI

BADKOW DRUGI - DZ. 82 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
BOLESZCZYN - DZ. 278/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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2 PRZYKONA Il - DZ. 434 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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BOLESZCZYN - DZ. 192/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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Budowa: PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNE)
Obiekt: PRZEPOMPOWNIE KANALIZACJI SANITARNEJ: PRZYKONA,
BADKOW DRUGI, BOLESZCZYN
Inwestor: GMINA PRZYKONA
UL. SZKOLNA 7
62-731 PRZYKONA
PRZEDMIAR 595-01-001 Strona 1 15-02-2023
SYKAL-002886 ==
SYMBOL NAZWA JEDN .
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 PRZYKONA | - DZ. 389/6
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY ODCINKA RUROCIAGU KS150
1.1 10 KNKB 001-01-09-03-00 Roboty pomiarowe: Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej metr 10,00
1.1 20 KNR 201-08-01-01-10 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdéw oraz
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - na odktad m?3 16,00
1.1 30 KNR 201-03-17-05-00 Dokop reczny do wykopdw mechanicznych - na odktad m?3 2,00
1.1 40 KNR 228-05-03-01-00 Demotaz istniejgcego odcinka rurociggu kanalizacyjnego DNg150 w wykopie
umocnionym suchym wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy metr 10,00
1.1 50 KNR201-02-11-07-00 Zakup i dowdz gruntu na podsypke i obsypke wraz z rozscieleniem wzdtuz krawedzi
wykopu m? 2,00
1.1 60 KNR 201-03-20-04-00 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw
recznie m3 2,00
1.1 70 KNR 201-02-29-01-00 Wykonanie zasypki rurociagdw mechanicznie - gruntem z odktadu m? 16,00
1.1 80 KNR 201-03-20-04-00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka reczna gruntem z odktadu m? 2,00
1.1 90 KNR 201-02-36-03-00 Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi i recznymi m?3 18,00
1.1 100 KNR 228-05-03-01-00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC g 150 SN8 w wykopie umocnionym suchym metr 10,00
1.2 ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
1.2 110 Kalk. wtasna Tymczasowy system transportu sciekdw - zapewnienie ciggtosci przeptywu Sciekéw
bytowo gospodarczych istniejgcym kolektorem sanitarnym: by-pass kmpl 1,00
1.2 120 Kalk. wtasna Demontaz istniejgcego wyposazenia przepompowni wraz z montazem zabezpieczer -
przygotowanie pod wykonanie powtoki antykorozyjnej kmpl 1,00
1.2 130 KNR 712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokocisnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z
wypompowaniem wody i jej utylizacja po wykonaniu prac m? 33,10
1.2 140 KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo Scierne - piaskowanie powierzchni zbiornika
przepompowni wraz usunieciem materiaty Sciernego i jego utylizacjg po wykonaniu
prac m? 33,10
1.2 150 KNR 712-00-07-02-00 Odttuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odttuszczenie powierzchni zbiornika
przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne m? 33,10
1.2 160 KNR 712-02-17-04-10 Wpykonanie podktadu na bazie zywic epoksydowych 2 33,10
1.2 170 KNR 712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne m? 33,10
1.2 180 Kalk. wtasna Demontaz zabezpieczen wraz z montazem pomp, nowa armaturg i wyposazeniem
przepompowni - zgodnie z dokumentacja techniczng kmpl 1,00
1.2 190 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt 1,00
1.2 200 Kalk. wtasna Demontaz by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni kmpl 1,00
2 PRZYKONA Il - DZ. 434 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
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SYMBOL NAZWA JEDN »

DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
2 10 Kalk. wtasna Tymczasowy system transportu Sciekéw - zapewnienie ciggtosci przeptywu sciekéw

bytowo gospodarczych istniejgcym kolektorem sanitarnym: by-pass kmpl 1,00
2 20 Kalk. wtasna Demontaz istniejgcego wyposazenia przepompowni wraz z montazem zabezpieczen -

przygotowanie pod wykonanie powtoki antykorozyjnej kmpl 1,00
2 30 KNR 712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokocisnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z

wypompowaniem wody i jej utylizacja po wykonaniu prac m? 23,10
2 40 KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo Scierne - piaskowanie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz usunieciem materiaty Sciernego i jego utylizacjg po wykonaniu

prac m? 23,10
2 50 KNR 712-00-07-02-00 Odttuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odttuszczenie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne m? 23,10
2 60 KNR 712-02-17-04-10 Wpykonanie podktadu na bazie zywic epoksydowych 2 23,10
2 70 KNR 712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne m? 23,10
2 80 Kalk. wtasna Demontaz zabezpieczen wraz z montazem pomp, nowa armaturg i wyposazeniem

przepompowni - zgodnie z dokumentacja techniczng kmpl 1,00
2 90 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt 1,00
2 100 Kalk. wtasna Demontaz by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni kmpl 1,00
3 BADKOW DRUGI - DZ. 82 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
3 10 Kalk. wiasna Tymczasowy system transportu sciekéw - zapewnienie ciggtosci przeptywu sciekéw

bytowo gospodarczych istniejgcym kolektorem sanitarnym: by-pass kmpl 1,00
3 20 Kalk. wtasna Demontaz istniejgcego wyposazenia przepompowni wraz z montazem zabezpieczen -

przygotowanie pod wykonanie powtoki antykorozyjnej kmpl 1,00
3 30 KNR 712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokocisnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z

wypompowaniem wody i jej utylizacja po wykonaniu prac m? 19,20
3 40 KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo Scierne - piaskowanie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz usunieciem materiaty Sciernego i jego utylizacjg po wykonaniu

prac m? 19,20
3 50 KNR 712-00-07-02-00 Odttuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odttuszczenie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne m? 19,20
3 60 KNR 712-02-17-04-10 Woykonanie podktadu na bazie zywic epoksydowych m? 19,20
3 70 KNR 712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne m? 19,20
3 80 Kalk. wtasna Demontaz zabezpieczen wraz z montazem pomp, nowg armaturg i wyposazeniem

przepompowni - zgodnie z dokumentacjg techniczng kmpl 1,00
3 90 KNNR N005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt 1,00
3 100 Kalk. wtasna Demontaz by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni kmpl 1,00
4 BOLESZCZYN - DZ. 278/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
4 10 Kalk. wtasna Tymczasowy system transportu sciekdw - zapewnienie ciggtosci przeptywu Sciekéw

bytowo gospodarczych istniejgcym kolektorem sanitarnym: by-pass kmpl 1,00
4 20 Kalk. wtasna Demontaz istniejacego wyposazenia przepompowni wraz z montazem zabezpieczen -

przygotowanie pod wykonanie powtoki antykorozyjnej kmpl 1,00
4 30 KNR 712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokocisnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z

wypompowaniem wody i jej utylizacja po wykonaniu prac m? 23,20
4 40 KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo Scierne - piaskowanie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz usunieciem materiaty Sciernego i jego utylizacjg po wykonaniu

prac m? 23,20
4 50 KNR 712-00-07-02-00 Odttuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odttuszczenie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne m? 23,20
4 60 KNR 712-02-17-04-10 Wpykonanie podktadu na bazie zywic epoksydowych 2 23,20
4 70 KNR 712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne 2 23,20
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4 80 Kalk. wtasna Demontaz zabezpieczen wraz z montazem pomp, nowg armaturg i wyposazeniem

przepompowni - zgodnie z dokumentacjg techniczng kmpl 1,00
4 90 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt 1,00
4 100 Kalk. wtasna Demontaz by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni kmpl 1,00
5 BOLESZCZYN - DZ. 192/1 - ROBOTY W ZAKRESIE ZMIANY PARAMETROW UZYTKOWYCH PRZEOPMPOWNI
5 10 Kalk. wtasna Tymczasowy system transportu Sciekéw - zapewnienie ciggtosci przeptywu $ciekéw

bytowo gospodarczych istniejgcym kolektorem sanitarnym: by-pass kmpl 1,00
5 20 Kalk. wtasna Demontaz istniejgcego wyposazenia przepompowni wraz z montazem zabezpieczen -

przygotowanie pod wykonanie powtoki antykorozyjnej kmpl 1,00
5 30 KNR 712-01-09-08-00 Czyszczenie wodne wysokocisnieniowe powierzchni zbiornika przepompowni wraz z

wypompowaniem wody i jej utylizacja po wykonaniu prac m? 16,80
5 40 KNR 712-00-04-02-00 Czyszczenie strumieniowo $cierne - piaskowanie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz usunieciem materiaty Sciernego i jego utylizacjg po wykonaniu

prac m? 16,80
5 50 KNR 712-00-07-02-00 Odttuszczenie konstrukcji betonowej pionowej - odttuszczenie powierzchni zbiornika

przepompowni wraz z osuszeniem - przygotowanie pod warstwy antykorozyjne m? 16,80
5 60 KNR 712-02-17-04-10 Wykonanie podktadu na bazie zywic epoksydowych m? 16,80
5 70 KNR 712-02-17-04-20 Wykonanie membrany polimocznikowej odpornej na substancje agresywne m? 16,80
5 80 Kalk. wtasna Demontaz zabezpieczen wraz z montazem pomp, nowa armaturg i wyposazeniem

przepompowni - zgodnie z dokumentacja techniczng kmpl 1,00
5 90 KNNR NO005-13-04-01-00 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt 1,00
5 100 Kalk. wtasna Demontaz by-passu wraz z uruchomieniem przepompowni kmpl 1,00




