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I.CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawa opracowania są: 
• zlecenie inwestora , 
• projekt architektoniczno-konstrukcyjny , 
• projekt technologiczny 
• inwentaryzacja własna 
• dokumentacja techniczna archiwalna budynku hotelu pielęgniarek, dostarczona przez Inwestora, 
• Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych z 04.2022 
• normy i normatywy , 
• dane techniczne materiałów i DTR urządzeń  . 
 
2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Celem opracowania jest projekt wykonawczy – etap II - przebudowa pomieszczeń budynku zamieszkania zbiorowego, 
Część: Wewnętrzne instalacje sanitarne 
 
Adres  inwestycji: 
72-300 GRYFICE , UL. NIECHORSKA  27 

   
Inwestor : 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH 
 

Zakres projektu obejmuje : 
 instalację wody zimnej i ciepłej  
 instalację kanalizacji sanitarnej  
 instalację c.o.  
 
3.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO. 
 
Stan istniejący  
Budynek zamieszkania zbiorowego (niegdyś hotel pielęgniarek) zlokalizowany jest w kompleksie budynków 
szpitalnych, na wydzielonej działce przy ul. Niechorskiej 27 w Gryficach. Jest to budynek wolnostojący, 
trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, przekryty płaskim dachem.    
W budynku na wszystkich kondygnacjach zlokalizowane są pokoje hotelowe bez łazienek oraz dwupokojowe 
apartamenty hotelowe z łazienkami. Na każdym piętrze znajdują się pomieszczenia wspólne do użytku 
mieszkańców – kuchnia, węzeł sanitarny oraz pomieszczenie do prania. Część pomieszczeń na I piętrze zostało 
zaadaptowanych na mieszkania dla personelu medycznego szpitala.   
Na parterze znajduje się jedno mieszkanie dostępne z zewnątrz oraz świetlica, użytkowana obecnie jako magazyn. 
Stan techniczny pomieszczeń jest zróżnicowany, część z nich nie była remontowana  
od początku użytkowania, część była w międzyczasie remontowana i przebudowywana.  
Budynek został zbudowany w latach siedemdziesiątych XX wieku w technologii tradycyjnej, w układzie 
konstrukcyjnym poprzecznym.  
Budynek został poddany termomodernizacji w latach 2011-2012 (bez wymiany instalacji wewnętrznych).  
W 2010 roku wyposażono budynek w system sygnalizacji pożaru, oświetlenie ewakuacyjne i instalację hydrantową, 
klatka schodowa została obudowana i wyposażona w system grawitacyjnego usuwania dymu. 
W 2010 doprowadzono nowe przyłącza preizolowane wody ciepłej, cyrkulacji i c.o.  
W kwietniu 2020 wykonano projekt przebudowy części pomieszczeń budynku – w realizacji 
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Projektowane rozwiązania funkcjonalne 
 
Opracowanie obejmuje przebudowę 3 mieszkan na parterze – etap II i 1 mieszkanie – etap III 
W części objętej opracowaniem zaprojektowano apartamenty hotelowe z aneksami kuchennymi i łazienkami . 
 
3.1. INSTALACJA WODY 
 
Stan projektowany: 
Zaproejktowano wymianę instalacji wody – rozprowadzenie głowne , nową instalację  w pomieszczeniach objętych 
przebudowa architektoniczną oraz podłączenie urządzeń lub pomieszczen sanitarnych , których nie obejmują prace 
przebudowy budowlanej. 
• Woda zimna dostarczana jest ze szpitalnej sieci wodociągowej  
• woda ciepła dostarczana jest z istniejącej na terenie szpitala kotłowni 
• Instalacje wody zimnej, ciepłej w pomieszczeniach sanitarnych wykonac z rur PEXc łączonych na złączki z 
pierścieniem pełnym  
• prowadzenie rur rozprowadzenia głownego w szachtach  i nad stropem podwieszonym oraz w bruzdach 
•  Maksymalna pojemności rur instalacji c.w.u. Od pionu cyrkulacji do najodleglejszego punktu poboru wody nie 
może przekraczać 3,0dm3. 
• Przybory sanitarne będą standardowe, koloru białego i będą wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria i 
mocowania (wsporniki, złącza, klamry, pochwyty dla niepełnosprawnych).  
• Projektuje się armaturę czerpalną typu mieszającego z chromowanym zaworem ceramicznym.  
•  Pod pionami  wody zimnej i ciepłej montować zawory kulowe odcinające ze spustem  
• Na odejściu na lokale sanitarne wody zimnej i ciepłej montować zawory kulowe odcinające   
• Rury Pex/Alu oraz PEx układane w bruzdach w posadzkach i ścianach –kompensacja naturalna. 
• w miejscach rozgałęzień i zmian kierunków rur prowadzonych w bruzdach pozostawić wnęki wypełnione 
materiałem gąbczastym (np. wełną mineralną) lub stosować kostki styropianowe.  
• Bruzdy osiatkować i otynkować po przeprowadzeniu prób szczelności. 
• Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Pomiędzy strefami pożarowymi 
stosować przejścia ogniowe dla rur palnych i niepalnych. Dla średnic do 40mm przejścia wykonać jako odporne 
ogniowo stosując masę uszczelniającą . pęczniejącą podczas montażu. Dla większych średnic stosować kołnierze 
ochronne. 
•  Wykonać próbę szczelności instalacji oraz dezynfekcję instalacji wody.  
• Wykonać wymagane badania jakości wody. 
•  Wykonać próbę szczelności instalacji. wg. instrukcji producenta rur. 
• Przewody wody ciepłej i cyrkulacji zabezpieczyć termicznie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Izolację 
wykonać z kształtek i otulin izolacyjnych dostępnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadającymi 
współczynnik l < 0.035 W/mK.  
Przyjęto grubości izolacji: 

• Do dw22 mm • 2.0 cm 

• Dw22-35 • 3,0cm 

• Dw 35-100 • Równa dw rury 

W przypadku zastosowania otulin o innym współczynniku przewodzenia należy skorygować grubość izolacji. 
Przewody wody zimnej zaizolować otulinami (zapobieganie roszeniu się rur) o grubości 0.9 cm- izolacje z kauczuku  
 
Armatura : 
BU - bateria umywalkowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. 
Materiał:mosiądz , uchwyt niklowany, element sterujący: głowica ceramiczna Ø40. Przepływ wody min. 14l/min/ 
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ciśnienie robocze 3atm.  Grupa akustyczna: II. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na bezawaryjną 
pracę regulatorów ceramicznych.  
BZ  - bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi 
kątowymi. Materiał:mosiądz , uchwyt niklowany, element sterujący: głowica ceramiczna Ø40. Przepływ wody min. 
14l/min/ ciśnienie robocze 3atm.  Grupa akustyczna: II. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na 
bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.  
BN  - bateria natryskowa- jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem ścienna z wężem natryskowym mocowanym 
do ściany. Materiał:mosiądz , uchwyt niklowany, element sterujący: głowica ceramiczna Ø40. Przepływ wody min. 
20l/min/ ciśnienie robocze 3atm. Grupa akustyczna: II. Gwarancja 100 lat na elementy odlewane, 5 lat na 
bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych..  
PŁ - zawór do  płuczki zbiornikowej  
 
3.2. Instalacja kanalizacyjna . 
 
Ścieki sanitarne od przyborów kanalizacyjnych zamontowanych w budynku  odprowadzane są do sieci 
kanalizacyjnej znajdującej się na terenie szpitala poprzez istniejące  przyłącze .  
Zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji kanalizacji ( piony i instalacja podposadzkowa) wykonanej z rur 
żeliwych na nową ( część pionów jest już wymieniona na PCV) 
W pomieszczeniach objętych przebudową – zaproejktowano wymianę pionów wraz z przełączeniem istniejących 
urządzeń sanitarnych.  
Uwaga – trasy i rzedne kanałów pod posadzką zostały naniesione na podsztawie projektu archiwalnego ale przed 
przystąpieniem do wykonywania montażu kanałów pod posadzka potwierdzić przebieg istniejących kanałów i 
posadowienie istniejących fundamentów. 
 
• Piony i instalacje w sanitariatach – przyjęto system rur kanalizacyjnych trójwarstwowych PCV lub PP – 
wykonanie  niskoszumowe z podwójnymi mocowaniami   
• Przewody odpływowe i poziomy prowadzone pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych pełnościennych 
kielichowych PCV klasy S( rury pełnościenne lite ) przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej.  
• poziomy z rur d40 i 50 prowadzić w bruzdach ściennych lub posadzkowych natomiast przyłącza poziome z 
rur d=110 obudować. Przewody pod stropem obudować . 
• Zastosować spadki kanałów podane w części graficznej.  
• Piony zakończyć wywietrzakami dachowymi.  
• Na pionach zamontować czyszczaki rewizyjne. Przy obudowywaniu pionów należy pozostawić dostęp do 
rewizji.  
• Przejścia przez ściany fundamentowe oraz pod ławami fundamentowymi wykonać w rurach osłonowych. 
 
Przybory kanalizacyjne : 
• umywalki prostokątne 50 × 38-42 cm, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem ( min. 5 lat 
gwarancji)  
• miski ustępowe wiszące prostokątne krótkie 48 × 35 cm, w komplecie z deską sedesową antybakteryjną 
wolnoopadającą z tworzywa duroplast  
• stelaże podtynkowe do misek WC 40-45 × 18 cm, z funkcją spłukiwania 6/3 l,  
• przyciski spłukujące 24 × 15 × 0,6 cm w kolorze srebrny mat  
• brodziki natryskowe 120 × 80 × 15-16 cm, akrylowe, drzwi przesuwne szklane szer. 120 cm, wysokość 190 
cm, stelaż srebrny mat 
•  zlewozmywaki  stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1 komorowe, 
 
3.3. Instalacja centralnego ogrzewania  
 
Budynek usytuowany jest w I strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepła przeprowadzono wg programu 
OZC wg normy PE EN 12831.  
Budynek został poddany termomodernizacji – ocieplenie przegród, wymiana okien   
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Zaproejktowano wymianę instalacji na nową i częściową wymianę grzejników na nowe w pomieszczeniach objętych 
przebudową architektoniczną. 
 
Parametry obliczeniowe instalacji :       
 tz / tp = 70/50 °C  
 
Technologia instalacji: 
• Zaprojektowano instalacje dwururową z rozprowadzeniem dolnym – pod stropem piwnicy i parteru oraz z 
rozprowadzeniem górnym – pod stropem 2 pietra. 
• Zaprojektowano instalację z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych na zacisk (system 
Kansteel lub inny równoważny)  oraz w bruzdach z rur PEx łączonych przez złączki z pierścieniem pełnym 
 
Zaprojektowano nowe grzejniki : 
• stalowe płytowo-konwektorowe typ K ( zasilane z boku) 
• stalowe płytowo-konwektorowe typ KV( zasilane  od dołu) 
• stalowe płytowo-konwektorowe typ  pionowy  o wysokości 210cm i szerokości 30cm ( zasilane z dołu boczne 

lub środkowe) 
• drabinkowe łazienkowe typ GD ( łazienki). 
 
Armatura grzejnikowa  

• na gałązkach grzejnikowych zasilających zamontować termostatyczne zawory grzejnikowe 
niezależne od zmian ciśnienia - zawory dynamiczne wyposażone w automatyczny ogranicznik 
przepływu i z wbudowanym regulatorem ciśnienia utrzymującym stałą różnicę ciśnień 0,10bar – 
np. typ RA-DV dn15 lub inne równoważne. Zawory mają płynną nastawę wstępną. Przyjęto 
stosowanie zaworów o średnicy dn15 ( zakres przepływów 10-170l/h). Nastawy wstępne 
regulacyjne na zaworach zgodne z przepływem przez grzejnik .  

• grzejnik z podejściem dolnym – stosowac termostatyczne zestawy przyłaczeniowe z 
automatycznym ogranicznikiem przepływu do grzejników dolnozasilanych z wkładką 
termostatyczną. 

• na zaworach grzejnikowych zamontowane będą głowice termostatyczne z  czujnikiem  cieczowym, 
z możliwością  ograniczania  skali  , zakres regulacji 16-28 °C. 

• na gałązkach powrotnych montować zawory „powrotne” dn15  z możliwością odcięcia grzejnika 
• pod grzejnikami z wbudowanym zaworem montować kształki przyłączeniowe z odcięciem – 

pdejście do grzejników w bruzdach od ściany 
• grzejniki posiadają wbudowane odpowietrzniki 
• przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych 
•  Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę  ciśnieniową " na zimno " - 4 bary, 
a następnie wykonać próbę na gorąco. 
 
UWAGA: wielkość grzejników przyjęto z uwzględnieniem dodatków na ich lokalizacje , termostat itp. Zamiana 
grzejników na innego producenta lub inny model musi uwzględniać w/w dodatki. Zamianę grzejników przed 
zakupem należy potwierdzić u projektanta 
 
• Po zakończeniu prac montażowych instalacji grzewczej wykonać próbę  ciśnieniową " na zimno " - 4 bary. 
Następnie po wykonaniu włączeniu zasilania z kotłowni  wykonać próbę na gorąco. 
• przewody  grzewcze rozprowadzające i piony w bruzdach lub obudowane oraz podejścia do grzejników 
umieszczone w posadzce zabezpieczyć termicznie zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Izolację wykonać z kształtek i otulin 
izolacyjnych dostępnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadającymi współczynnik l < 0.035 W/mK.  
  
 Przyjęto grubości izolacji: 
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Do dw22 mm 2.0 cm 

Dw22-35 3,0cm 

Dw 35-100 Równa dw rury  

Przewody c.o. w podsadzce nad pom. ogrzewanymi 0,60cm 

• w przypadku zastosowania otulin o innym współczynniku przewodzenia należy skorygować grubość 
izolacji. 
 
4.  Uwagi  dla wykonawcy i uwagi końcowe.  
 
• Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalacji t.j. przewody , podpory , uchwyty i.t.p. 
zabezpieczyć przed korozją Elementy te zaliczane są do III ° zagrożenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g Kor/3 .W 
związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości w/g PN-70/H-95050 i pokryć dwukrotnie farbą 
podkładową .Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą 
nawierzchniową . 
 
ELEMENTY KONSTRUKCJI , WSPORNIKI 
• farba podkładowa         -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 
•  farba nawierzchniowa  -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 . 
• Grzejniki montować w opakowaniach kartonowych, zdjąć je dopiero po zakończeniu na budowie wszelkich 
prac tynkarskich i malarskich 
• Wykonawca wykona oznakowanie hydrantów, zaworów itp 
• do montażu instalacji z rur w systemie PEx należy zatrudnić przeszkolonych pracowników, 
• przejścia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać jako odporne ogniowo – 
wymagana odporność  dla ścian – EI120 , dla stropów - EI60.  Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów o 
wymaganej jw. odporności dla pojedynczych rur instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych 
przez stropy i ściany do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.-Uwaga: przejscie w kanale pomiędzy budynkami 
należy zabezpieczyc ogniowo. Przejścia w tulejach ochronnych i poprzez zastowowanie taśmy . 
• Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 
instalacyjno-montażowych"  opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowiązującymi przepisami B.H.P.  i  p.-
poż.  
• Uwaga : istniejące przyłacza wody ciepłej i cyrkulacji proejktowane były dla budynku z mniejśżą ilością 
puntów poboru wody. Wprzypadku problemów z ciśnieniem lub ilością ciepłej wody – konieczne będzie zwiększenie 
średnciy w/w. 
• Przewody instalacji prowadzone na wierzchu – należy prowadzic nad stropem podwieszonym lub 
obudowac zabuddowa G-K z zapewnieniem dostępu do zaworów, rewizji itp. 
 
 

opracowała :mgr inż. Katarzyna Dekert 



DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

SANITARNA

1

RZUT PARTERU

1 : 100

POKÓJ
002.1
14,27 m2
PCV / 1

ŁAZIENKA
002.2
2,95 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
003.3
2,63 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
004.2
2,30 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
005.3
2,53 m2
PCV / 2

POKÓJ
005.2
8,48 m2
PCV / 1

POKÓJ
005.1
13,06 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.2
7,69 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.1
11,94 m2
PCV / 1

POKÓJ
004.1
8,57 m2
PCV / 1

NR
RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022 PW.IS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- ETAP II

od zewnątrz zlicować
ze ścianą powyżej

MIESZKANIE DO
REALIZACJI W 3 ETAPIE

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

nr upr. 69/Sz/94

mgr inż. Katarzyna Dekert

INSTALACJA WODY

W1 W2 W3

W4

W5

WA

W6

W8

W7

W8'

w
z
 
∅
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5
x
3
,
5

w
c
 
∅
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x
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z
 
∅
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5
x
3
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5

w
c
 
∅
2
0
x
2
.
8

W6

WPPEx/Alu

W9

wz ∅50x4,5

wc ∅50x4,5

wcc ∅32x4,0

PEx/Alu

wz ∅50x4,5

wc ∅50x4,5

wcc ∅32x4,0

w
z
 
∅
3
2
x
4
,
0

w
c
 
∅
2
5
x
3
,
5

w
c
c
 
∅
2
0
x
2
,
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P
E
x
/
A
l
u

BZ

w
z
 
∅
1
6
x
2
,
2

w
c
 
∅
1
6
x
2
.
2

BU

wz ∅40x4,0

wc ∅25x3,5

wcc ∅20x2,8

PEx/Alu

BNPŁ
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z
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x
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x
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6
x
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2
,
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w
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∅
1
6
x
2
.
2

w
z
 
∅
1
6
x
2
,
2

w
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∅
1
6
x
2
.
2

wz ∅16x2,2

wc ∅16x2.2

wz ∅20x2,8
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w
z
 
∅
1
6
x
2
,
2

w
z
 
∅
2
5
x
3
,
5

w
c
 
∅
2
0
x
2
.
8
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w
z
 
∅
1
6
x
2
,
2

w
c
 
∅
1
6
x
2
.
2

w
z
 
∅
2
0
x
2
,
8

w
c
 
∅
1
6
x
2
.
2

w
z
 
∅
2
5
x
3
,
5

w
c
 
∅
2
0
x
2
.
8

BN

PŁ

BU

wz ∅16x2,2

wc ∅16x2.2

wz ∅16x2,2

wc ∅16x2.2

wz ∅20x2,8

wc ∅16x2.2

wz ∅20x2,8

wc ∅16x2.2

w
z
 
∅
2
5
x
3
,
5

w
c
 
∅
2
0
x
2
.
8

BZ

istn.

istn.

istn.

i
s
t
n
.

i
s
t
n
.

OZNACZENIA:

PION WODY WG PROJEKTU 04.2022

WODA ZIMNA

WODA CIEPŁA

WODA ZIMNA WG PROJEKTU 04.2022

WODA CIEPŁA WG PROJEKTU 04.2022

WODA CIEPŁA - CYRKULACJA WG PROJEKTU 04.2022

PION WODY PROJEKTOWANY



DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

RZUT PARTERU

1 : 100

POKÓJ
002.1
14,27 m2
PCV / 1

ŁAZIENKA
002.2
2,95 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
003.3
2,63 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
004.2
2,30 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
005.3
2,53 m2
PCV / 2

POKÓJ
005.2
8,48 m2
PCV / 1

POKÓJ
005.1
13,06 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.2
7,69 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.1
11,94 m2
PCV / 1

POKÓJ
004.1
8,57 m2
PCV / 1

NR
RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- ETAP II

od zewnątrz zlicować
ze ścianą powyżej

MIESZKANIE DO
REALIZACJI W 3 ETAPIE

K1

K5

K2

K3

K4 K6

K16

K10

K8

K9

K12

K14

K13

K11

WP0.1

WP0.221,15

PC
V1

60
/2%

21,02

21,01

11
0/1

4%

20,77

PCV160/2%

PC
V1

60
/2%

PC
V1

60
/2%

PCV160/15%

PCV160/11%

PCV160/14%

20,69

110
/3%

20,80

20,77

20,72

PC
V1

60
/2%

PC
V1

60
/2%

PCV 110

PCV 75

PCV 110

K16a20,63

PCV110/15%

WP0.3

PCV 110

PCV160/2%PCV160/2% PCV160/2%

K12 24,89

PC
V 1

10
/2%

PCV 110

24,90

21,16

WYMIANA PIONU WG
PROJEKTU Z 2020r

WYMIANA PIONU WG
PROJEKTU Z 2020r

K16

że
l.1

50

T=21,00
K=19,32

20,99 PCV 75

20,63

kanalizacja pod posadzką  wg projektu 04.2020

kanalizacja projektowana pod posadzką

K14 PION KS  WG PROJEKTU Z 04.2020

OZNACZENIA:

K15 PION KS PROEJKTOWANA ZMIANA

kanalizacja projektowana pod stropem

kanalizacja pod posadzką  wg projektu 04.2020- rezygnacja

INSTALACJA KANALIZACJI

SANITARNA

2PT.IS

nr upr. 69/Sz/94

mgr inż. Katarzyna Dekert

PC
V 1

60
/2%

PCV 50/3%



DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

SANITARNA

3

RZUT PARTERU

1 : 100

POKÓJ
002.1
14,27 m2
PCV / 1

ŁAZIENKA
002.2
2,95 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
003.3
2,63 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
004.2
2,30 m2
PCV / 2

ŁAZIENKA
005.3
2,53 m2
PCV / 2

POKÓJ
005.2
8,48 m2
PCV / 1

POKÓJ
005.1
13,06 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.2
7,69 m2
PCV / 1

POKÓJ
003.1
11,94 m2
PCV / 1

POKÓJ
004.1
8,57 m2
PCV / 1

NR
RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022 PW.IS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- ETAP II

od zewnątrz zlicować
ze ścianą powyżej

MIESZKANIE DO
REALIZACJI W 3 ETAPIE

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

nr upr. 69/Sz/94

mgr inż. Katarzyna Dekert

INSTALACJA C.O.

88

7 6 5

1211109

5 4

13

A
3 2

A
1

18

17

19

2'

18'

15

16

22
 x

 1
.5

iz
ol

.

nad posadzką

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

2

3

28
 x

 1
.5

iz
ol

.

po
d s

tro
pe

m

22
 x

 1
.5

22 x 1.5

28 x 1.5

22 x 1.5

15 x 1.2

+20 °C
Φwym: 581 W

Φ=557 W
11KV/600/920

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=581 W
11KV/600/920

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

6 5

5a

6

7a

Φ=385 W
11KV/600/720

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=385 W
11KV/600/720

RA-DV /DN15 /N3,0

004.2 +24 °C
Φwym: 200 W 203.3 +24 °C

Φwym: 200 W

004.1 +20 °C
Φwym: 557 W

Φ=550 W
11KV/600/920

RA-DV /DN15 /N3,0

003.1 +20 °C
Φwym: 581 W

003.2 +20 °C
Φwym: 550 W

002.1 +20 °C
Φwym: 770 W

002.2 +24 °C
Φwym: 200 W

005.3 +24 °C
Φwym: 220 WΦ=210 W

GD700/500
RA-DV /DN15 /N1,0

005.2 +20 °C
Φwym: 700 W

005.1 +20 °C
Φwym: 828 W

Φ=700 W
11KV/900/920

RA-DV /DN15 /N3,5

Φ=828 W
22PV/300/2100
RA-DV /DN15 /N3,5

PION C.O. ISTN.

OZNACZENIA:

3 PION C.O. WG PROJEKTU Z 04.2020

PION C.O. PROJEKTOWANY

C.O.- ZASILANIE WG PROJEKTU Z 04.2020

C.O.- POWRÓT WG PROJEKTU Z 04.2020

C.O.- ZASILANIE PROJEKTOWANE

C.O.- POWRÓT PROJEKTOWANE

PEx16x2



W1 W2

0,00=21,60m npm

+2,80
wz

 Ø2
5x3

,5
wc

 Ø2
5x3

,5

zawór RT-cyrkulacja

wz Ø40x4,0
wc Ø40x4,0
wcc Ø20x2.8
Alu

+2,80

wz
 Ø2

5x3
,5

wc
 Ø2

5x3
,5

wz
 Ø2

5x3
,5

wc
 Ø2

5x3
,5

zawór RT-cyrkulacja

wz Ø40x4,0
wc Ø32x4,0
wcc Ø20x2.8
Alu

wz Ø25x3,5
wc Ø25x3,5
wcc Ø20x2.8

W8

+1,40

+4,20

+6,70

-1,30=20,30m npm

wz Ø25x3,5

wcc Ø20x2.8
wc Ø20x2,8

Alu

WG RYS 1a

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

SANITARNA

4

1 : 100
NR

RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022 PW.IS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- ETAP II

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

nr upr. 69/Sz/94

mgr inż. Katarzyna Dekert

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
WODY

wz
 Ø1

6x2
.2

wc
 Ø1

6x2
.2

wz
 Ø2

0x2
.8

wc
 Ø2

0x2
.8

wz Ø16x2.2
wc Ø16x2.2wz Ø16x2.2
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0x2
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wc Ø16x2.2 wz Ø16x2.2
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0x2
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0x2
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wc
 Ø1

6x2
.2
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6x2
.2
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 Ø1

6x2
.2

W5

zawór RT-cyrkulacja

wz Ø40x4,0
wc Ø25x3,5
wcc Ø20x2.8
Alu

wz Ø25x3,5
wc Ø25x3,5

wz
 Ø1

6x2
.2

wc
 Ø1

6x2
.2

wz Ø16x2.2
wc Ø16x2.2 wz Ø16x2.2

wz Ø16x2,0
wc Ø16x2,0

wz
 Ø2

0x2
.8

wc
 Ø2

0x2
.8

wz
 Ø2

0x2
.8

wc
 Ø1

6x2
.2

wz Ø25x3,5
wc Ø25x3,5

wz
 Ø1

6x2
.2

wc
 Ø1

6x2
.2

wz Ø16x2.2
wc Ø16x2.2 wz Ø16x2.2

wz
 Ø2

0x2
.8

wc
 Ø2

0x2
.8

wz
 Ø2

0x2
.8

wc
 Ø1

6x2
.2

wz Ø25x3,5
wc Ø25x3,5

wz Ø16x2,0
wc Ø16x2,0



K1

istn
.PC

V1
10

110
160

K12

PC
V1

10

110
160

K13

istn
.PC

V7
5

istn. b/z

75 110R75
PCV75

PCV110

+1,40

-1,30=20,30m npm

+4,20

+6,70

PCV50 PCV50
PCV110

K3

istn
.PC

V1
10

110
160

PCV50 PCV50
PCV50PCV110

K16

istn
.PC

V1
10

110
160

PCV50

PCV50
PCV50PCV110

PCV50

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

SANITARNA

5

1 : 100
NR

RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022 PW.IS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

W GRYFICACH
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

- ETAP II

SPRAWDZIŁ

OPRACOWAŁ

nr upr. 69/Sz/94

mgr inż. Katarzyna Dekert

ROZWINIĘCIE INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

istn
.PC

V1
10

R110

R110



+1,40

-1,30=20,30m npm

+4,20

Φ=299 W
GD1100/500

RA-DV /DN15 /N2,0

6

Φ=535 W
11K/600/1000

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=439 W
11K/600/800

RA-DV /DN15 /N3,0

3

Φ=329 W
11K/600/600

RA-DV /DN15 /N2,0

Φ=373 W
11K/600/600

RA-DV /DN15 /N3,0

A

Φ=505 W
11K/600/800

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=236 W
11K/600/600

RA-DV /DN15 /N2,0

Φ=284 W
11K/600/600

RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=349 W
11K/600/600

RA-DV /DN15 /N3,0

35 x 1.5

35 x 1.5

35 x 1.5

istn.  rozdzielacze b/z

+6,70
15 x 1.2

"3"22
 x

 1
.5

22
 x

 1
.5

iz
ol

.

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0
15 x 1.2

"6"22
 x

 1
.5

22
 x

 1
.5

iz
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.

Φ=180 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0
15 x 1.2

"10"

odpowietrznik automatyczny

15

RA-DV /DN15 /N3,0

RA-DV /DN15 /N3,0

+0,00

+4,20

+6,70

RA-DV /DN15 /N3,0

odpowietrznik automatyczny

15 x 1.2

22 x 1.5

22 x 1.5

22 x 1.5

18

RA-DV /DN15 /N3,0

odpowietrzniki automatyczne

15 x 1.2

22 x 1.5

22
 x

 1
.5

ISTN.

RA-DV /DN15 /N3,015
 x

 1
.2

ISTN.

RA-DV /DN15 /N3,0

de
16

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

RA-DV /DN15 /N4,0 15
 x

 1
.2

RA-DV /DN15 /N1,0

RA-DV /DN15 /N6,0

22
 x

 1
.5

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

22 x 1.5

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

0,00=21,60m npm

+2,80

+5,60

35 x 1.5

15
 x

 1
.2

RA-DV /DN15 /N3,0

15
 x

 1
.2

15
 x

 1
.2

22 x 1.5

22
 x

 1
.5

-1,30=20,30m npm

ISTN.

ISTN.

ISTN.

ISTN.

ISTN.

ISTN. ISTN.

ISTN.

RA-DV /DN15 /N1,0 15
 x

 1
.2

ISTN.

RA-DV /DN15 /N1,0 15
 x

 1
.2

ISTN.

Φ=705 W
11K/600/1200

RA-DV /DN15 /N4,0

Φ=557 W Φ=581 W
11KV/600/920
RA-DV /DN15 /N3,0

C.O.- ZASILANIE WG PROJEKTU Z 04.2020

C.O.- POWRÓT WG PROJEKTU Z 04.2020

11KV/600/920
RA-DV /DN15 /N3,0

C.O.- ZASILANIE PROJEKTOWANE

C.O.- POWRÓT PROJEKTOWANE

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

15 x 1.2

15 x 1.2

7a

Φ=200 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

PEx de16

5a

de
16 Φ=385 W

11KV/600/720
RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=210 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

15
 x

 1
.2

Φ=385 W
11KV/600/720
RA-DV /DN15 /N3,0

Φ=210 W
GD700/500

RA-DV /DN15 /N1,0

PEx16x2

Φ=828 W
22PV/300/2100

RA-DV /DN15 /N3,5

15
 x

 1
.2

Φ=700 W
11K/900/920

RA-DV /DN15 /N4,0

DATA OPRAC.

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

TOM

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

BRANŻA

OBIEKT

SP ZZOZ GRYFICE

PROJEKT WYKONAWCZY

Gryfice, ul. Niechorska 27

SANITARNA

6

1 : 100
NR

RYSUNKU

SIEDZIBA: 71-220 Szczecin, ul. Inspektowa 5
 tel.kom. 601 888 232, e-mail: g.stojek@o2.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAŻYNA STOJEK

marzec
2022 PW.IS

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
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