
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT GRAŻYNA STOJEK

71-220 SZCZECIN, UL. INSPEKTOWA 5

PRZEDMIAR ROBÓT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312300-0 Instalowanie anten
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego etap II
ADRES INWESTYCJI   :     72-300 Gryfice ul. Niechorska 27
INWESTOR   :     Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
ADRES INWESTORA   :     72-300 Gryfice ul. Niechorska 27
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż Władysław Spychalski
DATA OPRACOWANIA   :     marzec 2022

Poziom cen   :     I kwartał 2022 rok

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU
Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego etap II

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Prace demontażowe CPV 45311000-0 1 4
2 Instalacje elektryczne wnętrzowe CPV 45311000-0 5 35
3 System sygnalizacji pożaru  - CPV 45312100-8 36 48
4 Instalacja anteny RTV CPV 45312300-0 49 60
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Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego - etap II
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Prace demontażowe CPV 45311000-0
1

d.1
KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub ka-
belkowych okrągłych

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
2

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
3

d.1
KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
4

d.1
KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych,
natynkowych

szt.

15 szt. 15.000

RAZEM 15.000
2 Instalacje elektryczne wnętrzowe CPV 45311000-0
5

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

754 m 754.000

RAZEM 754.000
6

d.2
KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

754 m 754.000

RAZEM 754.000
7

d.2
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.47 m3 0.470

RAZEM 0.470
8

d.2
KNNR 5
0205-03

Przewody N2XH 3 x 4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
9

d.2
KNNR 5
0205-03

Przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe

m

96 m 96.000

RAZEM 96.000
10

d.2
KNNR 5
0205-03

Przewody YDYp 4 x 1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000
11

d.2
KNNR 5
0205-03

Przewody YDYp 3 x 2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe

m

560 m 560.000

RAZEM 560.000
12

d.2
KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe DY 1 x 4 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe

m

70 m 70.000

RAZEM 70.000
13

d.2
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

49 szt. 49.000

RAZEM 49.000
14

d.2
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

46 szt. 46.000

RAZEM 46.000
15

d.2
KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
16

d.2
KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
17

d.2
KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
18

d.2
KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe

szt.

31 szt. 31.000

RAZEM 31.000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.27



Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego - etap II
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
20

d.2
KNNR 5
0308-06

Montaż listwy uziemień w puszcze szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
21

d.2
KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe LED 35W PRM przykręcane kpl.

5 kpl. 5.000

RAZEM 5.000
22

d.2
KNNR 5
0502-03

Oprawy LED 9W, prostokątna - nad lustra IP 44 kpl.

3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
23

d.2
KNNR 5
0501-02

Oprawy oświetleniowe zawieszane - zwis ozdobny LED 3 x 10 W kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
24

d.2
KNNR 5
0502-04

Oprawy oświetleniowe LED 15W PRM przykręcane kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
25

d.2
KNNR 5
0407-02

Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R301 na tablicy TG szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
26

d.2
KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze TM1 kompletnie wyposażona szt.

8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
27

d.2
KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze TM2 kompletnie wyposażona szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
28

d.2
KNNR 5
1203-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zacis-
ki lub bolce

szt.żył

312 szt.żył 312.000

RAZEM 312.000
29

d.2
KNNR 5
1203-10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

27 szt.żył 27.000

RAZEM 27.000
30

d.2
KNNR 5
1205-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o
przekroju żyły do 6 mm2

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
31

d.2
KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

4 otw. 4.000

RAZEM 4.000
32

d.2
KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

9 otw. 9.000

RAZEM 9.000
33

d.2
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000
34

d.2
KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

32 szt. 32.000

RAZEM 32.000
35

d.2
analiza włas-
na

Badanie wyłącznika różnicowo prądowego szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
3 System sygnalizacji pożaru  - CPV 45312100-8

36
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
37

d.3
KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m
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Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego - etap II
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 m 30.000

RAZEM 30.000
38

d.3
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.018 m3 0.018

RAZEM 0.018
39

d.3
KNNR 5
0204-01

Przewody YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8  mm2 układane w uprzednio przygotowa-
nych bruzdach

m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
40

d.3
KNR 5-06
1605-01

Demontaż puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czu-
jek, wskaźników zadziałania  na gipsie lub gazobetonie

szt.

6*0.6 szt. 3.600

RAZEM 3.600
41

d.3
KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
żarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
42

d.3
KNR 5-06
1612-02

Montaż optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
43

d.3
KNR 5-06
1611-03

Demontaż wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na
cegle

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
44

d.3
KNR 5-06
1611-03

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i
sprawdzenia na cegle

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
45

d.3
KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

3 otw. 3.000

RAZEM 3.000
46

d.3
KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

5 otw. 5.000

RAZEM 5.000
47

d.3
KNR 5-06
1614-02

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
48

d.3
KNR 5-06
1604-01

Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant
.

1 wariant
.

1.000

RAZEM 1.000
4 Instalacja anteny RTV CPV 45312300-0

49
d.4

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodówantenowych m

100 m 100.000

RAZEM 100.000
50

d.4
KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100 m 100.000

RAZEM 100.000
51

d.4
KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.0625 m3 0.063

RAZEM 0.063
52

d.4
KNNR 5
0205-02

Przewody koncentryczne układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym
niż betonowe

m

100 m 100.000

RAZEM 100.000
53

d.4
KNNR 5
1203-09

Zarobienie przewodów koncentrycznych szt.żył

6 szt.żył 6.000

RAZEM 6.000
54

d.4
KNNR 5
0308-01

Demontaż gniazd RTV szt.

0.6*3 szt. 1.800

RAZEM 1.800
55

d.4
KNNR 5
0301-11

Demontaż puszek z gniazdami RTV szt.

0.6*3 szt. 1.800
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Przebudowa pomieszczeń w budynku zamieszkania zbiorowego - etap II
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.800

56
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
57

d.4
KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
58

d.4
KNNR 5
0308-01

Gniazda antenowe RTV podtynkowe; końcowe szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
59

d.4
KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

8 otw. 8.000

RAZEM 8.000
60

d.4
KNNR 5
1209-04

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

3 otw. 3.000

RAZEM 3.000
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