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DZIALY KOSZTORYSU

Przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego etap Il

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Prace demontazowe CPV 45311000-0 1 4
2|Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0 5 35
3|System sygnalizacji pozaru - CPV 45312100-8 36 48
4|Instalacja anteny RTV CPV 45312300-0 49 60
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego - etap Il

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Prace demontazowe CPV 45311000-0
1/KNNR 9 Demontaz przewodo6w uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub ka- |m
d.1/0301-03 belkowych okragtych
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2/KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/0501-06
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3/KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1/0401-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.1/0402-05 natynkowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
2 Instalacje elektryczne wnetrzowe CPV 45311000-0
5/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2(1207-01
754 m 754.000
RAZEM 754.000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2(1208-01
754 m 754.000
RAZEM 754.000
7/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2/1208-05
0.47 m3 0.470
RAZEM 0.470
8/KNNR 5 Przewody N2XH 3 x 4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.2|/0205-03 nym niz betonowe
60 m 60.000
RAZEM 60.000
9/KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2/0205-03 innym niz betonowe
96 m 96.000
RAZEM 96.000
10/KNNR 5 Przewody YDYp 4 x 1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2|/0205-03 innym niz betonowe
40 m 40.000
RAZEM 40.000
11|KNNR 5 Przewody YDYp 3 x 2,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu  |m
d.2/0205-03 innym niz betonowe
560 m 560.000
RAZEM 560.000
12/KNNR 5 Przewody kabelkowe DY 1 x 4 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w m
d.2|0205-01 podfozu innym niz betonowe
70 m 70.000
RAZEM 70.000
13|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
14/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
15/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2|/0306-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.2|0307-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2/0306-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2|0308-02 nowe
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego - etap Il
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2|/0308-05 gunowe
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 5 Montaz listwy uziemieh w puszcze szt.
d.2/0308-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 35W PRM przykrecane kpl.
d.2|0502-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Oprawy LED 9W, prostokatna - nad lustra IP 44 kpl.
d.2/0502-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane - zwis ozdobny LED 3 x 10 W kpl.
d.2|0501-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LED 15W PRM przykrecane kpl.
d.2/0502-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Montaz roztgcznika bezpiecznikowego R301 na tablicy TG szt.
d.2|0407-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26/KNNR 5 Tablice rozdzielcze TM1 kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 5 Tablice rozdzielcze TM2 kompletnie wyposazona szt.
d.2|0404-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.2(1203-01 ki lub bolce
312 szt.zyt 312.000
RAZEM 312.000
29/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.2/1203-10 lub bolce
27 szt.zyt 27.000
RAZEM 27.000
30|KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.2|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2/1209-08 pach z cegly
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.2/1209-04 z cegly
9 otw. 9.000
RAZEM 9.000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2/1304-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
34/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2/1304-06
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
35|analiza wias- |Badanie wytgcznika r6znicowo pragdowego szt.
d.2|na
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 System sygnalizacji pozaru - CPV 45312100-8
36/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3(1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
37|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01




PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego - etap Il

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30 m 30.000
RAZEM 30.000
38/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3/1208-05
0.018 m3 0.018
RAZEM 0.018
39|KNNR 5 Przewody YnTKSYekw 1 x 2 x 0,8 mm2 uktadane w uprzednio przygotowa- |m
d.3/0204-01 nych bruzdach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 5-06 Demontaz puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czu- |szt.
d.3/1605-01 jek, wskaznikow zadziatania na gipsie lub gazobetonie
6*0.6 szt. 3.600
RAZEM 3.600
41|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.3/1606-04 zarowych-czujek kotkami rozporowymi na betonie
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 5-06 Montaz optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt.
d.3/1612-02 obudowach wraz ze sprawdzeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR 5-06 Demontaz wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na |szt.
d.3/1611-03 cegle
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i |szt.
d.3/1611-03 sprawdzenia na cegle
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach lub stro-  |otw.
d.3/1209-08 pach z cegly
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
46|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.3/1209-04 z cegly
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 20 punktach szt.
d.3/1614-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 5-06 Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant
d.3/1604-01 .
1 wariant 1.000
RAZEM 1.000
4 Instalacja anteny RTV CPV 45312300-0
49/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéwantenowych m
d.4(1207-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
50/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4(1208-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
51|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.4/1208-05
0.0625 m3 0.063
RAZEM 0.063
52|KNNR 5 Przewody koncentryczne uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym |m
d.4/0205-02 niz betonowe
100 m 100.000
RAZEM 100.000
53|KNNR 5 Zarobienie przewod6w koncentrycznych szt.zyt
d.4/1203-09
6 szt.zyt 6.000
RAZEM 6.000
54|/KNNR 5 Demontaz gniazd RTV szt.
d.4/0308-01
0.6*3 szt. 1.800
RAZEM 1.800
55/KNNR 5 Demontaz puszek z gniazdami RTV szt.
d.4/0301-11
0.6*3 szt. 1.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego - etap Il

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.800
56| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.4/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4|0302-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNNR 5 Gniazda antenowe RTV podtynkowe; koncowe szt.
d.4|0308-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.4/1209-08 pach z cegty
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
60|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.4/1209-04 z cegly
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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