N Pracownia Projektowa

Marcin Kasatka

'QQ‘ Infrastruktury Drogowej

63-400 Ostrow Wielkopolski,
ul. Staroprzygodzka 25

Tel. 607 335657, 505 281 941
ppidkasalka@gmail.com

Inwestor: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
al. Powstancéw Wielkopolskich 18
63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer projektu: 878

ZAYL.ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacja deszczowq
pn. ul. Wilenska w Ostrowie Wielkopolskim

Adres obiektu budowlanego: Ostrow Wielkopolski, ul. Wilenska

Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV, XXVI.

mgr inz. Marcin Kasatka
Projektant branzy drogowej

WKP/0305/POOD/11

Upr. do proj.bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

mgr inz. Krzysztof Nawrocki
Sprawdzajacy branzy drogowej

WKP/0134/POOD/19

Upr. do proj. bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Dryjanski

Data opracowania: kwiecien 2024r.




1. SPIS TRESCI
Lo SPIS TRESC ..ottt ee et e et e e e e et eeee et et e s e e et eee e et et et et seeee e e et et et ee s e e e eeeeet et et et eeseteeeeee et et et eeeseeeeeeee et et eeeseeneeeeens

2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH .....ccooeviiuiieiireeieeieseseeiesssesaesessesssssessessesessssenassessenens
2.1. Projektant branzy drogowej
2.2. Sprawdzajacy branzy drogowe;j

3. ZASWIADCZENIA O CZEONKOSTWIE W IZBIE ........ccosiiiiiiiiiiiiesieissisis s
3.1 Projektant branzy drogowej
3.2. Sprawdzajacy branzy drogowe;j

4. INFORMAGCIA BIOZ ...t et ettt Rt R et R et R et r e r et r e r e
4.1. Zakres 1 kolejnos¢ robot
4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
4.3. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych
44. Instrukcja pracownikow
4.5. Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

5. UZGODNIENIA BRANZOWE .....coooiiiiiiiiieeteteteteteeee ettt et es sttt ettt s sttt st et ss sttt ete s et s ensnsstesesasasassnsnessetasenas



4

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

2.

Projektant branzy drogowej

2.1.
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Sprawdzajacy branzy drogowej
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ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE
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4.1.

Zakres i kolejnosé robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia wyglada nastepujaco:

a) wszystkie branze

roboty przygotowawcze i porzadkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewzigcia,

dostawa materialow,

wykonanie wykopoéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych sieci, ulicy
I Z istniejacymi sieciami ,

zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i ulicy z istniejacym uzbrojeniem pod-
ziemnym,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (robot budowlanych) zwia-
zanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza.

b) branza drogowa

zdjecie humusu, jego zatadunek i transportem,

roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni i elementow infrastruktury drogowej (krawezniki i
obrzeza) wraz z transportem,

wykonanie wykopoéw pod koryto drogowe i pod chodnik wraz z plantowaniem skarp
i transportem,

wykonanie ulepszonego podtoza z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

zabudowa kraweznikow i obrzezy chodnikowych,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego,

wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie oznakowania pionowego,

ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

wykonanie humusowania oraz zagospodarowania zielenia pasa drogowego.

C) branza sanitarna

zgloszenie daty rozpoczgcia robot budowlanych,

wytyczenie geodezyjne trasy kanatu deszczowego, lokalizacji studzienek wlazowych 1 wpustow
deszczowych ,

reczne wykonanie wykopdéw w miejscach skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu,
wykonanie rgcznie i mechanicznie wykopdw po wytyczonej trasie,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemna,

wyrownanie dna wykopu, wykonanie podtoza pod rury i studnie,

zabudowa studni,

ulozenie i montaz rur,

wlaczenie kanalizacji do istniejace;j sieci,

proba szczelnos$ci kanalizacji,

obsypanie rur i studzienek piaskiem i zaggszczenie,

zasypanie wykopow,

obsypka i zaggszczenie gruntu nad rurami i studniami,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

zgloszenie cato$¢ robot do odbioru.



4.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:
- Sie¢ gazowa,
- Sie¢ elektroenergetyczna,
- Sie¢ wodociggowa,
- Siec¢ teletechniczna,
- Kanalizacja deszczowa,
- Kanalizacja sanitarna.

4.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych

Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
- potracenie pracownikow przez przejezdzajgce maszyny budowlane,
- opuszczenie przenoszonych elementow prefabrykowanych roztadunku i montazu w wykopie,
- uszkodzenia istniejacych sieci w gruncie podczas prowadzenia wykopow,
- prace w poblizu sieci elektroenergetycznych ,
- zasypanie w wykopie w trakcie wykonywania robot ziemnych i montazowych.

4.4. Instrukcja pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebez-
piecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresiec BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0sob sprawujacych bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,
- omowienie zasad stosowania przez pracownikow $srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obu-
wia roboczego.

4.5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania ro-
bot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, mate-
riatdow i substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia.

Projektant:
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5. UZGODNIENIA BRANZOWE

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Energa operator S.A.

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Orange Polska

Swiattowod Inwestcje Sp. z 0.0.

Netia S.A.

Starosta Ostrowski

Starosta Ostrowski

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Uzgodnienie

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Opinia dot. geometrii drogi

Uzgodnienie

Uzgodnienie

PSGPO.ZMSM.763.5000.113652.24
EOP/KD/4/2024/04/05967/KF
009/2024
TTDSILU/KU.215-2405090126
TTDSILU/KU.215-2405270213
NTTG-508-2631/24
GGO.6630.235.2024

Op.1/2024

13.05.2024r.
08.05.2024r.
09.05.2024r.
24.05.2024r.
20.06.2024r.
15.05.2024r.
24.05.2024r.
17.06.2024r.



