
1 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-A.K. 

 
 

Nazwa zadania: 
PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM przy  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów Młp. 
miasto - w zakresie dotyczącym wymiany części stropów oraz zabezpieczenia części 
istniejących stropów do wymaganej odporności ogniowej. 
 
 
 
Zamawiający:      Gmina Głogów Małopolski 
                           
 
Adres Inwestora: ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski 
 
 
Spis działów:            Branża budowlana 
 

Kody wg CPV: 
 
CPV 45110000-1       Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;  
CPV 45262311-4    Konstrukcje żelbetowe 
CPV 45430000       Podłoża i posadzki 
CPV 45320000-6    Izolacje cieplne, p.wilgociowe i akustyczne 
CPV 45430000-0       Pokrywanie podłóg i ścian 
CPV 45450000-6       Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Lidia Lalicka 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

STO.00.00 Wymagania ogólne 
 
1. CZEŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia 
2. PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OCHRONY 

PRZECIWPOŻAROWEJ CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski dz. ew. nr 144/4, obr. Głogów 
Młp. miasto 
 

Zamawiający:           Gmina Głogów Małopolski  
 

Adres Inwestora:       ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy oraz 
doprowadzenie do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie 
Małopolskim. Zakres robót obejmuje dotyczy wyłącznie wymiany stropów konstrukcyjnych nad parterem i I 
piętrze w wydzielonych pomieszczeniach zgodnie z projektem. 
 
1.3. Informacje o terenie budowy 
Teren inwestycji objętej wnioskiem o Pozwolenie na budowę zlokalizowany jest w Głogowie Małopolskim przy ul. 
Kardynała Wyszyńskiego 1 jest płaski i zagospodarowany przy ulicy utwardzonej asfaltem. 
 
1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne głównych 
punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. 
 
1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. 
Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 
 
1.6. Ochrona Środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy w należytym 
porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposób działania. Stosując sił do tych wymagań, wykonawca zachowa środki 
ostrożności i będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp. W szczególności, ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne bądź składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.9. Określenia podstawowe 
- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
- Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki, a także pawilony sprzedaży 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 
obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego 
(obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża będącego w 
dyspozycji zakładu górniczego. 
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- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do 

obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego 
w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidzianych funkcji 
techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział na dokumentację projektową 
dostarczoną przez zamawiającego i dostarczoną przez wykonawcą. Przekazana dokumentacja projektowa wraz 
z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty żelbetowe i konstrukcyjne; 
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne; 
- B.04.00.00 - Posadzki; 
- B.05.00.00 - Roboty remontowe, wykończeniowe i zabezpieczające p.poż. 
 
 2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli 
jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez 
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów 
budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak9e 
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nieodpowiadające wymaganiom 
jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru 



8 

 

inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi 
pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i 
nie może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 
 
2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
 
2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowanych przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów, ilości i 
wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i 
wskazaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
 4. WYMAGANIA DOTYCZNCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora 
nadzoru w terminie ustalonym w umowie. 
 
4.1. Transport poziomy 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
4.2. Transport pionowy 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. 
 
 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany 
Program Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. 
Projekt składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy 
obejmuje: 
1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 
składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. 
wzdłuż trasy itp., 
2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in., 
4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8)warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 
placu budowy, 
9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby 
- zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 
odprowadzenia ścieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych zbiorników wodnych itp. 
 
5.3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1)szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystykę techniczną, 
2)metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia 
pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
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4)plany zatrudnienia, 
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6)instrukcje montażowe i bhp, 
7)rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy 
wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5.5. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 
kierunki i spadki zgodne z dokumentacją projektową. 
 
5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 
Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcą, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim 
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przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 
-znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczana do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j jednoznaczny j jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest 
zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów. 
Dokumentami budowy są: 
-Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) Dokumenty 
budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nic zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej, i podawane w 
|m|. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków 
po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania budowy. 
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu 
lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
 
8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 
8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki 
wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli byty 
zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.7.  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
 
8.9.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w 
razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacją projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
Programem zapewnienia jakości, 
7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
zgodnie z SST, 
9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
9.  ROZLICZENIE ROBÓT 
Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w 
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 
wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez Zamawiającego. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wysokość wynagrodzenia jest z góry ściśle określona. Obowiązuje zasada, że 
jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac 
(art. 632 § 1 K.c.). 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
10.2.  Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
10.1.  Normy wg opisów branżowych 
10.2.  Inne dokumenty 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowała: mgr inż. Lidia Lalicka 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. BRANŻA BUDOWLANA 
 

Spis SST: 
 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty żelbetowe i konstrukcyjne; 
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne; 
- B.04.00.00 - Posadzki; 
- B.05.00.00 - Roboty remontowe. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
1.2.  Zakres stosowania SST 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
2.  MATERIAŁY 
3.  SPRZĘT I MASZYNY 
4.  ŚRODKI TRANSPORTU 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.  OBMIAR ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  rozbiórkowych wykonywanych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodności z warunkami ochrony 
przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót związanych z wykonaniem prac budowlanych występujących w obiekcie. Zakres robót  
rozbiórkowych na parterze i piętrze w budynku istniejącym dotyczy wyłącznie wymiany stropów 
konstrukcyjnych nad parterem i I piętrze w wydzielonych pomieszczeniach zgodnie z projektem: 
- rozbiórka warstw posadzkowych stropów, 
- ostrożne wykucie z murów belek drewnianych stropowych dla pojedynczych pomieszczeń; 
- ostrożne wykucia w ścianach konstrukcyjnych na wieńce stropowe rozproszone dla pojedynczych 
pomieszczeń; 
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- rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego w oznaczonych pomieszczeniach w projekcie architektonicznym; 
- stosowanie stemplowania stropów przy rozbiórkach; 
- usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektowa, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały do robót rozbiórkowych - stemple drewniane lub stalowe. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych teren należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla robót rozbiórkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi elektromechanicznych zachowując szczególną 
ostrożność. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 i m3 . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta. 
 
11. Przepisy i dokumenty związane 
•Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., pod. 701, ze zm.), 
•Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1923), 
•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650, ze zm.), 
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•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00- Roboty żelbetowe i konstrukcyjne 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.02.00.00 – ROBOTY  ŻELBETOWE I KONSTRUKCYJNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót żelbetowych i konstrukcyjnych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodności z warunkami 
ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
a/ wymiana stropu nad parterem i I piętrem dla poszczególnych pomieszczeń wykonać pojedynczo: 
- wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe; 
- wykonanie szalunku z blachy trapezowej TR 35 i stempli do podparcia belek i w środku rozpiętości; 
- osadzenie belek stropowych stalowych (belki muszą posiadać bolce do zespolenia belek ze stropem) 
S235JR; 
- wykonanie wieńców 8x15cm i wieńców rozproszonych pod belki stalowe stropu; 
- montaż zbrojenia wieńców i stropów  B500B 
- wypełnienie wieńców i stropów betonem C25/30; 
- pielęgnacja betonu stropów 
- demontaż stemplowań stropów. 
b/  zabezpieczenie istniejących stropów lub konstrukcji dachu (jesli nad pomieszczeniem znajduje się 
konstrukcja dachu) nad parterem, I pietrem oraz II pietrem poprzez montaż płyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych gr. 2x10mm do REI 60 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Beton C25/30, 
Stal zbrojeniowa B500B 
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Stal profilowa S235JR 
 
3. SPRZĘT 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10m. Stosować wibratory wgłębne o 
częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 
zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1          Dostawa stali 
Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali 
zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy 
krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
•znak wytwórcy, 
•gatunek stali, 
•numer wyrobu lub partii, 
•znak obróbki cieplnej, 
•cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 
wiązki czy kręgu, 
•średnicę nominalną, . 
 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 
• na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub   innych 
zanieczyszczeń, 
•odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
•pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1 m 
długości pręta. 
4.2          Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Wszelki beton do robót konstrukcyjnych, dostarczany będzie na plac budowy z wytwórni betonu  
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
•naruszenia jednorodności masy, 
•zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 
konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego w Dokumentacji 
Projektowej może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą 
"Ve-Be" różnice nie powinny przekraczać: 
•dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6 o, 
•dla betonów wilgotnych 1 o do 15 o 
Mieszanki betonowe mają być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15,0° C 
• 70 minut + 20,0° C 
• 30 minut + 30,0 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 
uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.1       Wykonywanie zbrojenia 
Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane 
metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień 
normy PN-91/S-10042. 
5.1.2       Montaż zbrojenia 
Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 mm. 
Można je też zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg projektu 
konstrukcyjnego. 
5.2 Betonowanie elementów konstrukcyjnych 
5.2.1       Zalecenia ogólne przy betonowaniu 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1: 2014-04 
5.2.2.       Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania, 
bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się 
tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o 
częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie 
wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 
5.2.3.      Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy w betonowaniu należy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. Jeżeli Projekt nie 
określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
•wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji  poniżej 
poziomu terenu 
•usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego 
•obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe 
zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
Przerwy robocze w betonowaniu należy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa 
dłużej niż później niż 3 godziny. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy 
nie powinien przekraczać 2 godzin. 
5.3.          Warunki pogodowe betonowania 
5.3.1       Temperatura otoczenia 
Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru ponownie 
planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie poniżej +0°C. Zabezpieczenie 
podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.3.2      Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po 
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zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy 
temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niższych od +5°C pielęgnację 
wilgotnościową należy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji należy rozpocząć odpowiednio 
wcześniej dla betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających 
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania 
betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.3.2.1    Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15M Pa. Uzyskanie 
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji 
5.3.2.2    Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu 
spowodowanych ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
podczas dużych upałów. 
5.3.2.3    Okres pielęgnacji i rozdeskowenie konstrukcji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia 
pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozdeskowanie 
konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem 
mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana metodą 
nieniszczącą. Zasady rozdeskowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 
5.4         Cechy konstrukcji deskowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być 
każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona 
konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. sposobu zagęszczania 
i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż 
oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne. aby 
zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia. przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego 
przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania tradycyjne przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinny być obficie zlewane wodą 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na 
sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także wypełnieniem 
założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 
6.1         Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W 
szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich 
formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 
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konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o gromadzenie 
próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o obciążaniu konstrukcji przed upływem 
28 dni od betonowania. 
 6.2        Wykończenie powierzchni betonu 
    Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
•wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
•krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
•pęknięcia są niedopuszczalne 
•rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
•pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu 
•równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm 
6.3.          Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
6.3.1       Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu badane wg PN-EN 206:2014: 
•konsystencja mieszanki betonowej. 
•zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
•wytrzymałość betonu na ściskanie, 
•nasiąkliwość betonu. . 
•odporność betonu na działanie mrozu. 
•  przepuszczalność wody przez beton..  
Należy opracować plan kontroli jakości betonu zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części 
podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli 
jakości mieszanki i betonu. 
6.3.2       Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie 
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice pomiędzy 
przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
•20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
•  1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu 
w mieszance przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C. ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych. zgodnie z 2.2.4. 
6.3.3       Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki w ilości 
określonej w planie kontroli jakości. lecz nie mniej niż:, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 
3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania. losowo po jednej. Równomiernie w okresie betonowania. a 
następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania 
próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości O,2R , zaleca się 
ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 
odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu 
wg PN-74/B-O6261 lub PN-74/B-O6262., Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton 
można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
6.3.4. Tolerancja wymiarów 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje 
inaczej. 
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Odchylenia Dopuszczalna odchyłka 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia 
   a) na 1,0 m wysokości 
   b) na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
   c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
        słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
   d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym 
       lub przestawnym 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
   a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
   b) na całą płaszczyznę 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0 
m z wyjątkiem powierzchni podporowych 
   a) powierzchni bocznych i spodnich 
   b) powierzchni górnych 
Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów 

 
 
± 5 mm 
± 20 mm 
± 15 mm 
1/500 wysokości budowli 
lecz nie więcej niż 100mm 
 
± 5 mm 
± 15 mm 
 
 
± 4 mm 
± 8 mm 
± 20 mm 
± 8 mm 
± 5 mm 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów  fundamentów konstrukcji 
− Usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50 mm 
− Wymiary w planie ±30 mm 
− Różnice poziomu na płaszczyznach widocznych ±20 mm 
− Różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych ±30 mm 
− Różnice wysokości ±0.05h i ±50 mm 
− Wymaga się precyzyjnego zabetonowania marek stalowych  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza 
się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Jednostką obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1          Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej. 
•cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każdej wiązki 
prętów. 
8.2         Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru 
oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i 
postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
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•zgodność kształtu prętów, 
•zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
•prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
•zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
8.3         Odbiór betonowania 
Odbiorom podlegają: 
•receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
•dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
•odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
•jakość i pozycja zbrojenia 
•odbiór wykonanych konstrukcji betonowych 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu  
W przypadków stosowania betonu towarowego z wytwórni betonów należy uzyskać dokument od 
wytwórcy potwierdzenia wymaganej odpowiedniej klasy betonu na elementy konstrukcyjne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-O6251                        Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-EN 206-1:2003                   Beton. 
PN-91/H-O4310                        Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0                      Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 

kapilarnej 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 

kraju 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-82/H-93215                        Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/S-10042                      Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
PN-EN 196-1:1996             Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996             Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997             Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990            Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001             Cement portlandzki z dodatkami. 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.03.00.00 - Roboty izolacyjne 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
1.2. Zakres stosowania SST 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.4. Określenia podstawowe 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.03.00.00 – ROBOTY  IZOLACYJNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodności z warunkami ochrony 
przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Obejmuje wykonanie izolacji cieplnej na stropach nad parterem i I piętrem.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Wełna mineralna stropowa gr. 5cm o SDmax=<20MN/m3 
Folia posadzkowa polietylenowa gr.0,3mm. 
 
3. SPRZĘT 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Transport materiałów powinien odbywać się dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Izolacje przy zastosowaniem folii PE przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podłogi. Produkt pełni jednocześnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach 
podłóg i stropodachów. 
Układać na czystym i gładkim podłożu, na zakład o szer. nie mniejszej niż 3-5cm. Łączenie powinno być 
wykonane wg gotowego zakładu, w który wyposażona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw 
wilgoci miejsce łączenia należy skleić taśmą lub cykloheksanolem. Odbiór warstw izolacyjnych polega na 
sprawdzeniu czy rodzaj i jakość materiałów odpowiada założeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodności 
grubości z projektem, sprawdzeniu czy materiał nie uległ zawilgoceniu, ciągłości warstwy, prawidłowości 
ułożenia i przyleganiu do podłoża. 
Materiał izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny ścian, stropów, posadzek należy układać w 
warunkach suchych. Wilgotność podłoża nie może przekraczać 3 %. 
Płyty wełny mineralnej należy układać zgodnie z założeniami projektowymi w fasadzie wentylowanej. Mostki 
termiczne, naroża powinny być starannie ocieplone zgodnie z dokumentacją projektową i rysunkami 
szczegółowymi. 
Materiały dostarczone na budowę muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodności potwierdzające spełnienie 
wymagań ppoż.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora nadzoru. 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334oraz 
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej powierzchni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z wykonaniem robót izolacyjnych podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 
A ponad to: 
•odbiór  materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu  na  budowę, 
•poprawność wykonania  podłoża, 
•sprawdzenie  spadków  podłoża  i  rozmieszczenia  wpustów  podłogowych, 
•poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoża i kratek ściekowych, 
•poprawność  wykonania  połączeń  izolacji, 
•poprawność  wykonania  każdej  warstwy  izolacji, 
•zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT, 
•prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,  zachowanie  szerokości  
spoin), 
•prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
•sporządzić  protokół  odbioru  robót, 
•dokonać wpisu do dziennika budowy. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PW i  ST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Ministerstwo Budownictwa i PMB 
Wyd. II 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401 
PN-91/B-02020  Wymagania cieplne budynków – wymagania i obliczenia. 
PN-93/B-02023  Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy na zimno. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
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PN-76/B-24628  Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych. 
PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 

  PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności 
PN- EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN- EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN- EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN- EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe – Definicje i 
właściwości 

  PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. 

  PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Zastosowania. 

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe. 
PN-B-24008 Masa uszczelniająca (zastępuje BN-90/6753-13). 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających podziemne i nadziemne części budowli przed 
wilgocią ITB Warszawa 1970 
 Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972 
 Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00 SST - Posadzki 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
- Przedmiot SST 
- Zakres stosowania SST 
- Zakres robót objętych SST 
- Określenia podstawowe 
- Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00 - Posadzki 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej 
części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu 
wykonanie posadzek w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano wymianę stropów. 
W zakres ich wchodzą: 
- wylewka betonowa gr. 6cm zbrojona siatką posadzkową zgrzewaną, 
- wylewka samopoziomująca gr. 0,7cm, 
- ułożenie posadzki z wykładziny PVC obiektowej do stosowania w budownictwie szkolnym gr.0,3cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych wypełniaczy 
mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 
- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 
- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 
20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż 20mm 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 na płytę 
stalową– bez pęknięć i odprysków 
- gęstość pozorna, nie mniej niż1,5mm 
2.5. Posadzka z wykładziny pcv 
Wewnątrz obiektu - gr. 3mm pokryta warstwą ochronną, wywinięta na ścianę na wys.10cm, odporność na 
ścieranie wg EN 649 – Grupa P, odporność na wgniecenie wg EN 685 – <0,1mm, klasa użytkowa wg normy 
EN 685 - 34, klasyfikacja ogniowa wg normy DIN 2102- B1, antypoślizgowość wg normy DIN 51 130 -  R9, 
R11, Klasa twardości - K5, okres gwarancji – min. 5 lat. 
• Heterogeniczna kompaktowa wykładzina PVC 
• Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43 
• Typu według ISO 10581; Typ I 
• Grubość całkowita wg ISO 24346 (EN 428); 2,0 mm  
• Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0,7 mm 
• Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430); 2900 g/m2 
• Zabezpieczona poliuretanem Top Clean 
• Reakcji na ogień wg EN 13501-1: BflS1 
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• Antypoślizgowość wg DIN 51130: R10 
• Redukcja dźwięków: 13dB 
Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie 
podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m.  
Listwy wykończeniowe systemowe 
 
 3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
5.2. Wykonanie posadzki z płytek 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót wykończeniowych. 
Przygotowanie podłoży: 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementową  
- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum12 MPa, a na zginanie 
minimum 3 MPa. 
- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona 
resztek starych wykładzin i odpylona. 
- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  5mm na całej 
długości 2 m łaty kontrolnej. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC i powinna być 
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny 
oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnię do podłoża. 
- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5mm 
między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linią prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej 
powinno wynosić nie więcej niż1 mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
Charakterystyczne właściwości płytek: 
- nasiąkliwość wg PN-EN 10545-3, E<=0,50 
- wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 35 MPa 
- odporność na ścieranie wg PN-EN ISO 10545-6 – max 15 mm3 
- odporność na działanie środków domowego użytku – min. UB 
5.2. Wykonanie posadzek z pcv. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane preparatem. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 
wysychania kleju. Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem celem wysezonowania materiału. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 
godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze z 
linoleum należy przyklejać przy użyciu typu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych oraz przyklejać całą powierzchnią do podłoża. Nie dopuszcza 
się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 
brzegów płytek lub arkuszy. Arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm między arkuszami. 
Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami cokołowymi z PCV. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać materiały, 
które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, 
jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych 
oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych 
z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
_ sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
_ sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-metrową łatę, 
_ sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą2-metrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
_ sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
_ sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii 
wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek, a w szczególności: 
_ zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
_ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
_ prawidłowości przygotowania podłoży, 
_ jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
_ prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
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- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem(lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Materiał przed użyciem należy starannie wymieszać, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Należy 
zagwarantować aby podczas jednego cyklu nie dochodziło do wielokrotnego nakładania materiału 
na dana powierzchnie ani do powstawania zakładek. Zaleca sie - zależnie od wielkości powierzchni - aby 
dwie osoby lub więcej rozprowadzały materiał w krzyżujących sie kierunkach, by w ten sposób zapewnić nie 
budzący 
zastrzeżeń wygląd zamknięcia. Istotne jest, aby zawsze pracować "świeże na świeże" i aby materiał był 
równomiernie rozprowadzany. Należy unikać tworzenia kałuż.  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie 
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu 
faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór 
podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 
Jeżeli chociaż jeden wynik  
badania daje wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być 
skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoża) ora z materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
_ projekt budowlany, 
_ dokumentację powykonawczą, 
_ szczegółowe specyfikacje techniczne, 
_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
_ protokoły odbioru podłoża, 
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_ protokoły odbiorów częściowych, 
_ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
_ wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
_ jeżeli  to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
_ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
_ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
_ ocenę wyników badań, 
_ wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. 
PN-90/B-14501                   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 649:2002                 Elastyczne pokrycia podłogowe.  
PN-EN 649:2002/Ap1-2003  Elastyczne pokrycia podłogowe – wymagania. 
PN-ISO 6707-1:1994           Budownictwo. Technologia. Terminy ogólne. 
PN-76/8841-21                    Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.05.00.00 SST - Roboty remontowe, wykończeniowe i zabezpieczjące  ppoż. 
 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP 
- Przedmiot SST 
- Zakres stosowania SST 
- Zakres robót objętych SST 
- Określenia podstawowe 
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- Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.05.00.00 – ROBOTY REMONTOWE,  WYKOŃCZENIOWE I  ZABEZPIECZJĄCE  P.POŻ. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót remontowych, wykończeniowych i zabezpieczających ppoż. podczas przebudowy oraz doprowadzeniu 
do zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej części Szkoły Podstawowej w Głogowie Małopolskim 
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wykończeniowych i zabezpieczających ppoż.: 
W zakres ich wchodzą: 
- wykonanie zabezpieczeń więźby dachowej do NRO w postaci farb ognioochronnych, 
- zabezpieczenie belek stalowych schodów do odporności R60 w postaci farb pęczniejących, 
- zabezpieczenie sufitów stropów nowo wykonanych jak i istniejących do ochrony REI 60 w postaci 2 x płyty 
silikatowo - cementowych gr. 1 cm w przesunięciu o 1/2 płyty 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Płyty silikatowo - cementowe gr. 1 cm posiadają Europejską Aprobatę Techniczną:  ETA-06/0206 o wym. 
1,25x2,5m, klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalności A1. Klejenie płyt za pomocą specjalnych zapraw 
ognioochronnych. 
Farby pęczniejące do ochrony konstrukcji stalowych trójwarstwowa do osiągnięcia odpowiedniej odporności 
ogniowej R60. 
Lakier wodorozcieńczalny ognioochronny do normy NRO stosowany przez naniesienie agregatem malarskim 
lub pędzlem i wałkiem. 
 
 3. SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania 
się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 



33 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
_ projekt budowlany, 
_ dokumentację powykonawczą, 
_ szczegółowe specyfikacje techniczne, 
_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 
_ protokoły odbioru podłoża, 
_ protokoły odbiorów częściowych, 
_ instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
_ wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do 
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady 
w wykonanych robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową i pkt. 9 część ogólna. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN ISO 4624:2016-05 Metody oznaczania przyczepności w wyniku przeprowadzenia próby odrywania na 
pojedynczej powłoce lub systemie powłokowym z farb, lakierów lub podobnych produktów, dostosowane do 
różnych podłoży. 
ETA-06/0206 Europejska Aprobata techniczna  
ITB AT-15-9175/2015 Aprobata techniczna farby ognioochronnej. 


