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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

$T0.00.00 Wymagania ogdlne

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

2. PRZEBUDOWA ORAZ DOPROWADZENIE DO ZGODNOSCI Z WARUNKAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ W GLOGOWIE MALOPOLSKIM
przy ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 36-060 Gtogéw Matopolski dz. ew. nr 144/4, obr. Glogéw
Mip. miasto

Zamawiajacy: Gmina Gtogow Matopolski
Adres Inwestora:  ul. Rynek 1, 36-060 Gtogéw Matopolski

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przebudowy oraz
doprowadzenie do zgodno$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Glogowie
Matopolskim. Zakres robot obejmuje dotyczy wytacznie wymiany stropdw konstrukcyjnych nad parterem i |
pietrze w wydzielonych pomieszczeniach zgodnie z projektem.

1.3. Informacje o terenie budowy
Teren inwestycji objetej wnioskiem o Pozwolenie na budowe zlokalizowany jest w Glogowie Matopolskim przy ul.
Kardynata Wyszynskiego 1 jest ptaski i zagospodarowany przy ulicy utwardzonej asfaltem.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzedne gtéwnych
punktow oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt.

1.5. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow w zakresie ochrony wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Powinien szczegétowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w nalezytym
porzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposéb dziatania. Stosujac sit do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki
ostroznosci i bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zabezpieczenie przed mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlno$ci, ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia



zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne badz sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okres$lenia podstawowe

- Obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

-obiekt matej architektury.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiorki, a takze pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.

- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang,
przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig- tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego
(obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza bedacego w
dyspozycji zaktadu goérniczego.



- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

- Whasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okre$lone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
poZn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakorczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtaciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaroéw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materialy - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizaciji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno$¢ robot z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat na dokumentacje projektowg
dostarczong przez zamawiajacego i dostarczong przez wykonawca. Przekazana dokumentacja projektowa wraz
z ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, podane na rysunku wielko$ci liczbowe sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w pemi odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1. Zakres rob6t budowlanych:

- B.01.00.00 - Roboty rozbidrkowe;

- B.02.00.00 - Roboty zelbetowe i konstrukcyjne;

- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne;

- B.04.00.00 - Posadzki;

- B.05.00.00 - Roboty remontowe, wykonczeniowe i zabezpieczajgce p.poz.

2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci do robdt oraz byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementow
budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a tak9e
o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nieodpowiadajgce wymaganiom
jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedq ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie

materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w  dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub
elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru



inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi
petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow i
elementdw budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i
nie moze powodowac (bez zgody Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanych przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt chyba, Zze postanowienia ogolne lub szczegbtowe
warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw, ilosci i
wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robét i
wskazaniach inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt
zgodne z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZNCE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport pionowy

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizaciji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany
Program Zapewnienia Jako$ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placéw buddéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy.
Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy
obejmuije:

1)wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdtuz trasy itp.,

2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3)sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojeniaii in.,

)wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

)zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

Jrodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,

9)zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego,

2)usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby
- zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekdw,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciw pozarowych zbiornikéw wodnych itp.
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5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1)szczegotowe zastawienie ilosci robot z charakterystyke techniczna,

2)metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia
pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3)harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,



4)plany zatrudnienia,

5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6)instrukcje montazowe i bhp,

7)rysunki robocze specjalnych rusztowarn i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy
wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokoSci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawca, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonac niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg o SST. W takim
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przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiadajq deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi SST

-znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczana do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb j jednoznaczny j jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentami budowy sg;

-Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robot. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.
-Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalerr, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) Dokumenty
budowy sa przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nic zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora
nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robé6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane w
Im|. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzagdzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadno$¢ do dwdch znakdw
po przecinku. lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania budowy.
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaC przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesSciowy, odbior etapowy, odbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbiorow robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okre$li¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych, instalaciji i urzadzen
technicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu robét moga
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty cato$é techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizaciji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koricowy

Odbidr koncowy robét polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci, nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponize;.

Odbioru kornicowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12



Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupemiajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi". Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b)protokotu odbioru koricowego obiektu,

c)dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgtoszone wady),

d)dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,

e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe]
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ odpowiednie dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjq projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
Programem zapewnienia jako$ci,

7) protokoty odbiordw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okre$li¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegoinych pozyciji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okreslone w umowie.

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez Zamawiajacego.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym wysoko$¢ wynagrodzenia jest z gory $cisle okreslona. Obowigzuje zasada, ze
jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 K.c.).

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1. Normy wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

Opracowata: mgr inz. Lidia Lalicka
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

- B.01.00.00 - Roboty rozbidrkowe;

- B.02.00.00 - Roboty zelbetowe i konstrukcyjne;
- B.03.00.00 - Roboty izolacyjne;

- B.04.00.00 - Posadzki;

- B.05.00.00 - Roboty remontowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - Roboty rozhiérkowe
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8

9

1

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych wykonywanych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodno$ci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Gtogowie Matopolskim przy ul. Kardynata Wyszyniskiego 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych wystepujacych w obiekcie. Zakres robét
rozbiorkowych na parterze i pietrze w budynku istniejacym dotyczy wylacznie wymiany stropéw
konstrukcyjnych nad parterem i | pietrze w wydzielonych pomieszczeniach zgodnie z projektem:

- rozbiérka warstw posadzkowych stropdw,

- ostrozne wykucie z muréw belek drewnianych stropowych dla pojedynczych pomieszczen;

- ostrozne wykucia w Scianach konstrukcyjnych na wierice stropowe rozproszone dla pojedynczych
pomieszczen;
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- rozbidrka istniejacego sufitu podwieszonego w oznaczonych pomieszczeniach w projekcie architektonicznym;

- stosowanie stemplowania stropéw przy rozbiérkach;

- usuniecie, wywodz i utylizacja gruzu z rozbidrek.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do robét rozbidrkowych - stemple drewniane lub stalowe.

3. SPRZET
Roboty wykonuije sie recznie stosujgc dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materialy nalezy uktadaé
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoScig przesuwania sie
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetiaé wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla rob6t rozbidrkowych i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywa¢ recznie przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych zachowujac szczegdlng
ostrozno$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych sg podane w punktach 5.1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2im3.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1.Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2.1l0$¢ robét rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.

11. Przepisy i dokumenty zwigzane

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22019 ., pod. 701, ze zm.),

*Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1923),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),
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*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00- Roboty zelbetowe i konstrukcyjne
SPIS TRESCI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY
3. SPRZET | MASZYNY
4. SRODKI TRANSPORTU
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY ZELBETOWE | KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét Zelbetowych i konstrukcyjnych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodnosci z warunkami
ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim przy ul. Kardynata
Wyszynskiego 1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

a/ wymiana stropu nad parterem i | pietrem dla poszczegdlnych pomieszczen wykonaé pojedynczo:
- wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe;

- wykonanie szalunku z blachy trapezowej TR 35 i stempli do podparcia belek i w $rodku rozpietosci;

- osadzenie belek stropowych stalowych (belki muszg posiada¢ bolce do zespolenia belek ze stropem)
S235JR;

- wykonanie wiencow 8x15¢m i wiencdw rozproszonych pod belki stalowe stropu;

- montaz zbrojenia wiericow i stropow B500B

- wypetnienie wiencdw i stropdw betonem C25/30;

- pielegnacja betonu stropéw

- demontaz stemplowan stropow.

b/ zabezpieczenie istniejacych stropdw lub konstrukcji dachu (jesli nad pomieszczeniem znajduje sie
konstrukcja dachu) nad parterem, | pietrem oraz Il pietrem poprzez montaz ptyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych gr. 2x10mm do REI 60

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Beton C25/30,
Stal zbrojeniowa B500B
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Stal profilowa S235JR

3. SPRZET

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wiekszg niz 10m. Stosowa¢ wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

Roboty zbrojarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1 Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecno$ci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytwércy,

* gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

*znak obrdbki cieplnej,

»cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazde;
wigzki czy kregu,

«$rednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

* na powierzchni pretdw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

*odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miescic sie w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

«prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5mmna 1 m
dtugosci preta.

4.2 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Wszelki beton do robdt konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni betonu

Mase betonowg nalezy transportowaé¢ Srodkami nie powodujacymi:

*naruszenia jednorodnosci masy,

ezmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezpo$rednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego w Dokumentacii
Projektowej moze wynosi¢ 1 ¢cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg
"Ve-Be" roznice nie powinny przekraczac:

«dla betonow gestoplastycznych 4 do 6 o,

«dla betonow wilgotnych 1 0 do 150

Mieszanki betonowe majg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo$¢
"gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15,0°C
e 70 minut +20,0°C
o 30 minut +30,0

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposob gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1  Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢, np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane
metodami niepowodujgacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé z zachowaniem postanowien
normy PN-91/S-10042.

5.1.2  Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej grubo$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretow do 12 mm srednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm.
Mozna je tez zgrzewac lub spawaé. llos¢ zbrojenia w poszczegélnych elementach — wg projektu
konstrukcyjnego.

5.2 Betonowanie elementéw konstrukcyjnych

5.2.1  Zalecenia ogdlne przy betonowaniu

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1: 2014-04

5.2.2.  Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania,
bezpo$rednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywaé sie
tylko w sposob mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o
czestotliwosci min. 6000 drgait na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotyka¢ butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

5.2.3.  Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie
okre$la tego szczegotowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

*wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej
poziomu terenu

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego

« obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa
diuzej niz pézniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

5.3. Warunki pogodowe betonowania

5.3.1  Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru ponownie
planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +0°C. Zabezpieczenie
podczas opaddw. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.2  Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
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zakoniczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoAczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje
wilgotnoSciowg nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio
wczesniej dla betondw z domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych
wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowane;
powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnaciji betonu wody z ogolnie dostepnego przytacza wody. W czasie dojrzewania
betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2.1 Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15M Pa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii

5.3.2.2 Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnaciji betonu
spowodowanych ekspozycjg $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
podczas duzych upatow.

5.3.2.3 Okres pielegnacji i rozdeskowenie konstrukcii

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia
pielegnaciji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w rownych odstepach czasu. Rozdeskowanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci zwigzanej ze sktadem
mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metodg
nieniszczaca. Zasady rozdeskowania stanowig zawsze przedmiot planu betonowania.

5.4 Cechy konstrukciji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania. sposobu zageszczania
i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic tatwy ich montaz i demontaz
oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne. aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg robocza skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia. przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $ci$le wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg
betonowa doktadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna. Deskowania tradycyjne przed wypetnieniem ich masg
betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem

zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1 Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia JakoSci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatow. W
szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich
formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana
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konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikdéw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie
prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem
28 dni od betonowania.
6.2 Wykoriczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:
*wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie
*krawedzie wypukte elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm
*pekniecia sg niedopuszczalne
*rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia
* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu
*rdwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm
6.3. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonowania
6.3.1  Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wtadciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg PN-EN 206:2014:
konsystencja mieszanki betonowe;.
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
*wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
*nasigkliwos¢ betonu. .
*odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu.
* przepuszczalno$¢ wody przez beton..
Nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu zawierajacy m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i terminéw pobierania prébek do kontroli
jako$ci mieszanki i betonu.
6.3.2  Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystenciji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Roznice pomigdzy
przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
*20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
* 1.cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu
w mieszance przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C. ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych. zgodnie z 2.2 4.
6.3.3  Sprawdzenie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki w iloSci
okreslonej w planie kontroli jako$ci. lecz nie mniej niz:, 1 prébke na 50 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz
3 probki na partie betonu.
Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania. losowo po jednej. Réwnomiernie w okresie betonowania. a
nastepnie przechowuije si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od wartosci O,2R , zaleca sie
ustalenie i usuniecie przyczyn powodujgcych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
W przypadku, gdy warunki nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do
odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢é mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycietych z konstrukcji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu
wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262., Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton
mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.
6.3.4. Tolerancja wymiaréw
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.
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Odchylenia Dopuszczalna odchytka

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci

b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach +5mm

c) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz + 20 mm
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne +15mm

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym 1/500 wysokosci budowli
lub przestawnym lecz nie wiecej niz 100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +5mm
b) na catg ptaszczyzne +15mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0
m z wyjatkiem powierzchni podporowych
a) powierzchni bocznych i spodnich

b) powierzchni gornych f g 22
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow + 20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego N
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow f g 22

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw fundamentéw konstrukcii
Usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm
Wymiary w planie £30 mm

Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych +20 mm

Rdznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych +30 mm

Réznice wysokosci £0.05h i £50 mm

Wymaga sie precyzyjnego zabetonowania marek stalowych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng dtugosé
pretow poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentaciji.

Jednostkg obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawiera¢:

* znak wytworcy,

* $rednice nominalng,

* gatunek stali,

* numer wyrobu lub partii,

* znak obrobki cieplngj.

* cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wigzki

pretow.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy,

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji zelbetowe;j i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuije:
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»zgodnos$¢ ksztattu pretow,

»zgodnos¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdinych przekrojach,

* prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

»zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

8.3 Odbior betonowania

Odbiorom podlegaja;

e receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

*dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

*odbiér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

*jako$¢ i pozycja zbrojenia

«odbiér wykonanych konstrukcji betonowych

* pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

W przypadkéw stosowania betonu towarowego z wytworni betonéw nalezy uzyskaé dokument od
wytworcy potwierdzenia wymaganej odpowiedniej klasy betonu na elementy konstrukcyjne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdiczynnika nasigkliwosci
kapilarnej

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czesc¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/5-10042 Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 - Roboty izolacyjne
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodnosci z warunkami ochrony
przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Gtogowie Matopolskim przy ul. Kardynata Wyszynskiego 1.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Obejmuje wykonanie izolacji cieplnej na stropach nad parterem i | pigtrem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wetna mineralna stropowa gr. 5cm 0 SDmax=<20MN/m3
Folia posadzkowa polietylenowa gr.0,3mm.

3. SPRZET
- wciggarki mechaniczne lub reczne
- inny drobny sprzet do wykonywania rob6t recznie

4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatéw powinien odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Izolacje przy zastosowaniem folii PE przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-
izolacyjnej pod podtogi. Produkt petni jednoczesnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach
podtdg i stropodachdw.

Uktada¢ na czystym i gtadkim podtozu, na zaktad o szer. nie mniejszej niz 3-5cm. Laczenie powinno byé
wykonane wg gotowego zakfadu, w ktéry wyposazona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw
wilgoci miejsce taczenia nalezy sklei¢ taSma lub cykloheksanolem. Odbiér warstw izolacyjnych polega na
sprawdzeniu czy rodzaj i jako$¢ materiatéw odpowiada zatozeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodnosci
grubosci z projektem, sprawdzeniu czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, ciggtosci warstwy, prawidtowosci
utozenia i przyleganiu do podtoza.

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropdw, posadzek nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotno$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Plyty wetny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi w fasadzie wentylowanej. Mostki
termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami
szczegOtowymi.

Materiaty dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spetnienie
wymagan ppoz.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest przez inspektora nadzoru.

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubo$¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334oraz
wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoéw ocieplen opracowanymi przez SSO

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem robdt izolacyjnych podlegaja;

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi koncowemu

A ponad to:

*odbi6r materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
*poprawnos¢ wykonania podtoza,

sprawdzenie spadkéw podioza i rozmieszczenia wpustéw podiogowych,
*poprawnos¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek Sciekowych,

*poprawnos¢ wykonania potaczen izolacji,

epoprawnos¢ wykonania kazdej warstwy izolacj,

ezgodno$¢ wykonania posadzki z PW i AT,

* prawidtowo$¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowo$¢, zachowanie szerokoSci
spoin),

e prawidtowo$¢ osadzenia kratek Sciekowych, listew dylatacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

esporzadzi¢ protokdt odbioru robét,

*dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PW i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowg i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. Il

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

PN-93/B-02023 |Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
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PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacii ciepinej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN- EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN- EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN- EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN- EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe — Definicje i

wiasciwosci

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13).

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne cze$ci budowli przed
wilgocig ITB Warszawa 1970

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 SST - Posadzki
SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robét objetych SST

- Okreslenia podstawowe

- Ogolne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UNAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 - Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek przy przebudowie oraz doprowadzeniu do zgodno$ci z warunkami ochrony przeciwpozarowej
czesci Szkoty Podstawowej w Glogowie Matopolskim przy ul. Kardynata Wyszyriskiego 1.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie posadzek w pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano wymiane stropdw.

W zakres ich wchodza;

- wylewka betonowa gr. 6ecm zbrojona siatkg posadzkowg zgrzewana,

- wylewka samopoziomujaca gr. 0,7cm,

- utoZenie posadzki z wyktadziny PVC obiektowej do stosowania w budownictwie szkolnym gr.0,3cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetiaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

- nie zawieraC domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4, Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy
mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-70

- temperatura miekniecia - nie normalizuje si¢

- przyczepnos¢ do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
20mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w masie

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20mm

- sptywnos¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje sie

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50g w temperaturze -20+2°C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 na pyte
stalowa- bez pekniec¢ i odpryskow

- gesto$¢ pozorna, nie mnigj niz1,5mm

2.5. Posadzka z wykfadziny pcv

Wewnatrz obiektu - gr. 3mm pokryta warstwg ochronna, wywinieta na $ciane na wys.10cm, odporno$¢ na
Scieranie wg EN 649 - Grupa P, odporno$¢ na wgniecenie wg EN 685 — <0,1mm, klasa uzytkowa wg normy
EN 685 - 34, klasyfikacja ogniowa wg normy DIN 2102- B1, antypos$lizgowos¢ wg normy DIN 51 130 - R9,
R11, Klasa twardosci - K5, okres gwarancji — min. 5 lat.

»  Heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC

*  Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685); 34/43

e Typu wedtug ISO 10581; Typ |

*  Grubos¢ catkowita wg 1ISO 24346 (EN 428); 2,0 mm

*  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 0,7 mm

e Waga catkowita wg I1SO 23997 (EN 430); 2900 g/m?

e Zabezpieczona poliuretanem Top Clean

»  Reakcji na ogien wg EN 13501-1: BsS1
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*  Antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130: R10

»  Redukcja dzwiekow: 13dB

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m.

Listwy wykoriczeniowe systemowe

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowac¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uklfada¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek

Do wykonania posadzek mozna przystapic po catkowitym ukonczeniu rob6t wykoriczeniowych.
Przygotowanie podtozy:

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowg

- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona.

- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5mm na cate;
dtugosci 2 m taty kontrolne;.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju.

- Arkusze i ptytki nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okre$lonej wyktadziny
oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze i ptytki nalezy przykleja¢ catg powierzchnie do podtoza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow ptytek lub arkuszy.

- Arkusze i ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5mm
miedzy arkuszami, 0,8mm migdzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami i pasami ptytek powinny tworzy¢ linig prosta. Odchylenie spoiny od linii prostej
powinno wynosi¢ nie wigcej niz1 mm/m i 5mm na catej diugosci spoiny w pomieszczeniu.

Charakterystyczne wasciwosci ptytek:

- nasigkliwo$¢ wg PN-EN 10545-3, E<=0,50

- wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 35 MPa

- odporno$¢ na scieranie wg PN-EN 1SO 10545-6 — max 15 mm3

- odporno$¢ na dziatanie Srodkow domowego uzytku — min. UB

5.2. Wykonanie posadzek z pev.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane preparatem.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie
wysychania kleju. Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktérych bedg uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem celem wysezonowania materiatu. Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24
godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze z
linoleum nalezy przykleja¢ przy uzyciu typu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych oraz przykleja¢ catg powierzchnig do podioza. Nie dopuszcza
sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych
brzegow ptytek lub arkuszy. Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami.

Posadzki z wyktadzin nalezy przy $cianach wykoriczy¢ listwami cokotowymi z PCV. Listwy powinny by¢
przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktdre bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioza. Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace,
jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiadac¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatéw dostarczona
na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych
z okre$lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed
przystapieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
_ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,

_ sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-metrowa fate,
_ sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg2-metrowe;j taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

_ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

_ sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin z dokumentacjg
projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegoinie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych roboét, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek, a w szczegdInosci:

_ zgodnosci z dokumentacija projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

_ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

_ prawidfowo$ci przygotowania podtozy,

_ jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

_ prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtoég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugo$ci 2 m przyktadanej w
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnos$cig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,
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- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem(lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubosé
okre$lona na podstawie zuzycia kompozycii klejace;j).

Materiat przed uzyciem nalezy starannie wymieszaé, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nalezy
zagwarantowac aby podczas jednego cyklu nie dochodzito do wielokrotnego naktadania materiatu

na dana powierzchnie ani do powstawania zaktadek. Zaleca sie - zaleznie od wielko$ci powierzchni - aby
dwie osoby lub wiecej rozprowadzaty materiat w krzyzujgcych sie kierunkach, by w ten sposéb zapewni¢ nie
budzacy

zastrzezen wyglad zamkniecia. Istotne jest, aby zawsze pracowac "$wieze na $wieze" i aby materiat byt
rownomiernie rozprowadzany. Nalezy unika¢ tworzenia katuz.

Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokéle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w mzna podstawie dokumentacii, przyjmujac w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych
elementéw wiekszg od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo t].
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét posadzkowych.

Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byé
skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoza) ora z materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takq
forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

_ projekt budowlany,

_ dokumentacje powykonawcza,

_ szczegotowe specyfikacje techniczne,

_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dia zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

_ protokoty odbioru podtoza,
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_ protokoty odbioréw cze$ciowych,

_ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

_ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli
chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

_jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku ustaler umownych.

- w przypadku, gdy nie sq moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletno$ci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

_ ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

_ocene wynikéw badan,

_wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykfadzin z zamdowieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugos¢ jest okre$lona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.3. ,Odbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegodtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogolna.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 649:2002/Ap1-2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — wymagania.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogdine.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 SST - Roboty remontowe, wykonczeniowe i zabezpieczjace ppoz.

SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robét objetych SST
- Okreslenia podstawowe
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- Ogolne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UNAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 - ROBOTY REMONTOWE, WYKONCZENIOWE | ZABEZPIECZJACE P.POZ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontowych, wykoriczeniowych i zabezpieczajacych ppoz. podczas przebudowy oraz doprowadzeniu
do zgodnosci z warunkami ochrony przeciwpozarowej czesci Szkoty Podstawowej w Gtogowie Matopolskim
przy ul. Kardynata Wyszyrskiego 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robo6t wykonczeniowych i zabezpieczajacych ppoz.:

W zakres ich wchodza;

- wykonanie zabezpieczen wiezby dachowej do NRO w postaci farb ognioochronnych,

- zabezpieczenie belek stalowych schodéw do odporno$ci R60 w postaci farb peczniejacych,

- zabezpieczenie sufitow stropdw nowo wykonanych jak i istniejacych do ochrony REI 60 w postaci 2 x ptyty
silikatowo - cementowych gr. 1 cm w przesunieciu o 1/2 plyty

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ptyty silikatowo - cementowe gr. 1 cm posiadajg Europejska Aprobate Techniczng: ETA-06/0206 o wym.
1,25x2,5m, klasyfikacja ogniowa w zakresie niepalnosci A1. Klejenie ptyt za pomoca specjalnych zapraw
ognioochronnych.

Farby peczniejace do ochrony konstrukcji stalowych trojwarstwowa do osiggniecia odpowiedniej odpornosci
ogniowej R60.

Lakier wodorozcieniczalny ognioochronny do normy NRO stosowany przez naniesienie agregatem malarskim
lub pedzlem i watkiem.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowac¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uklfadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez
zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

_ projekt budowlany,

_ dokumentacje powykonawcza,

_ szczegotowe specyfikacje techniczne,

_ aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow | wyrobdw,

_ protokoty odbioru podtoza,

_ protokoty odbioréw cze$ciowych,

_ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

_ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranciji, ktérego diugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbior ostateczny rob6t". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowg i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 4624:2016-05 Metody oznaczania przyczepno$ci w wyniku przeprowadzenia préby odrywania na
pojedynczej powtoce lub systemie powtokowym z farb, lakieréw lub podobnych produktéw, dostosowane do
réznych podtozy.

ETA-06/0206 Europejska Aprobata techniczna

ITB AT-15-9175/2015 Aprobata techniczna farby ognioochronne;.
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