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1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot STWiOR 

 

Przedmiotem „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” (STWiOR) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót geologicznych-wiertniczych otworu 

zastępczego nr 1B wraz z urządzeniami do poboru wody i podłączeniem do eksploatacji na 

gminnym ujęciu wody w m. Jabłkowo, gm. Skoki. 

 

1.2 Zakres stosowania STWiOR 

 

Specyfikacja techniczna nazywana dalej STWiOR, jest dokumentem przetargowym i jednym z 

elementów Specyfikacji Warunków Zamówienia.   

Zawiera ona wykaz wymagań związanych z realizacją studni nr 1B na terenie ujęcia wody w 

m. Jabłkowo, gm. Skoki.  

W szczególności wymagania te dotyczą: 

- wykonania i oceny prawidłowości realizacji prac, 

- materiałów użytych do realizacji zadania. 

 

1.3 Zakres robót objętych STWiOR 

 

Obejmują one wszystkie prace związane z: 

- przygotowaniem placu budowy do rozpoczęcia robót geologicznych, 

- wykonaniem otworu nr 1B, 

- wykonaniem urządzeń do poboru wody otworu 1B, 

- podłączeniem wodociągowym  projektowanej studni nr 1B do stacji wodociągowej (SUW), 

- wykonaniem zasilania energetycznego studni nr 1B do rozdzielni w stacji wodociągowej 

(SUW). 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w rozdziale 3 STWiOR. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 

połączeniu Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych zawartą Umową (Kontraktem) i stosowania ich 

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych norm.  

 

2. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Zostały określone w „Projekcie robót geologicznych na wykonanie zastępczego otworu 

hydrogeologicznego nr 1B na gminnym ujęciu wód podziemnych z utworów mioceńskich 

neogenu w miejscowości Jabłkowo”, będącym w posiadaniu Zamawiającego.  
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Zakres prac związanych z wykonaniem urządzeń do poboru wody dla otworu nr 1B oraz 

podłączeniem do eksploatacji zostanie określony w „Operacie wodnoprawnym na wykonanie 

urządzeń wodnych otworu nr 1B”. 

Prace i roboty związane z wykonaniem otworu nr 1B będą się odbywały na podstawie projektu 

robót geologicznych oraz decyzji zatwierdzającej ten projekt wydanej przez Starostę 

Wągrowieckiego. 

Wykonanie urządzeń wodnych wraz z obudową studni i podłączeniem do eksploatacji odbywać 

się będzie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

wydanej przez Starostę Wągrowieckiego. 

Za zgodność realizacji prac i robót z projektem odpowiada Wykonawca, Nadzór Geologiczny 

oraz Inspektor Nadzoru. 

  

2.1.1 Przekazanie placu budowy 

 

Placem budowy będzie wydzielona przez Wykonawcę część ujęcia wody podziemnej, 

położonego na terenie działki nr 77/10, obręb geodezyjny 0008 Jabłkowo, gm. Skoki.  

Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie robót winien dokonać wizji lokalnej terenu 

projektowanych robót wiertniczych celem oszacowania kosztów przygotowania placu budowy 

i podłączenia do eksploatacji. 

Na placu budowy zostanie wyznaczone miejsce do ustawienia wiertnicy oraz barakowozu, a 

także tymczasowe miejsce do składowania sprzętu, rur wiertniczych i materiałów. Wykonawca 

ma obowiązek dbać o stan placu budowy i zwrócić Inwestorowi w stanie niepogorszonym. 

Uwagi odnośnie uszkodzeń ogrodzenia lub obiektów w otoczeniu lub na placu budowy, należy 

odnotować w protokole odbioru placu budowy lub dzienniku budowy studni. Dotyczy to także 

obiektu hydroforni, jeśli zaistnieje potrzeba dostępu osób zatrudnionych przy pracach 

geologicznych. 

Zajęty teren należy wygrodzić i oznakować.     

   

2.1.2 Lokalizacja prac 

 

Inwestor przekaże Wykonawcy plac budowy. Ponadto wskaże miejsce przeznaczone na 

wykonanie otworu nr 1B, zlokalizowane na mapie zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) 

dołączonej do STWiOR (załącznik nr 1). Wszelkie zmiany lokalizacji winny posiadać 

akceptację Nadzoru Geologicznego i Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie prace związane z realizacją projektu robót geologicznych nie podlegają przepisom o 

prawie autorskim, a ich korekta w dostosowaniu do napotkanych warunków 

hydrogeologicznych pozostaje w gestii Nadzoru Geologicznego i uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru.   

 

2.1.3 Dokumentacja projektowa 

 

Projekt robót geologicznych… przedstawiający zakres prac i robót geologicznych będzie 

załącznikiem do ogłoszonego przetargu, a Projekt Geologiczno-Techniczny otworu nr 1B 

stanowi załącznik nr 2 do STWiOR. 

Schemat obudowy projektowanego otworu przedstawiono na załączniku nr 3 do STWiOR.  

 

2.1.3.1 Zgodność robót z projektem i STWiOR 

Projekt robót geologicznych, STWiOR oraz pozostałe elementy będące załącznikami do SWZ, 

będą stanowiły integralną część umowy, a wymagania w nich stawiane będą obowiązywały 

Wykonawcę. 
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W przypadku rozbieżności jako najistotniejszy należy traktować projekt robót geologicznych 

oraz uzgodnienia z Inwestorem. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i niedomówień w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zakres prac określony w 

dokumentacji przetargowej traktować należy jako docelowy, lecz możliwy do korekt w 

granicach uzgodnionych z Inwestorem i Nadzorem Geologicznym, umotywowanych efektami 

prac. Wprowadzone korekty mogą mieć również wpływ na dobór urządzeń związanych z 

poborem wody określonych w operacie wodnoprawnym.  

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia prac dodatkowych lub zmian projektowanych w 

zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, jeśli będą one wynikały z rozbieżności w 

stosunku do : 

- budowy geologicznej stwierdzonej w trakcie wiercenia,  

- konstrukcji otworu określonej w projekcie robót geologicznych, 

- napotkania obcych przedmiotów w otworze utrudniających proces wiercenia,  

- realizacji prac zgodnie z projektem i STWiOR. 

Warunkiem pozwalającym na wprowadzenie zmian jest prawidłowa technologia prowadzenia 

prac i robót oraz używanie odpowiedniego sprzętu. 

W zależności od zakresu tych zmian, Wykonawca uzgadnia je również z organem 

zatwierdzającym, jeśli wymóg ten wynika z ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Materiały dostarczone na plac budowy nieodpowiadające wymaganiom projektu lub STWiOR, 

zostaną usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy.  

 

2.1.4 Zabezpieczenie placu budowy 

 

W obrębie wygrodzonego placu budowy Wykonawca dokona olinowania, oznaczy taśmą 

ostrzegawczą jego zasięg i będzie odpowiadał za dostęp osób trzecich. Prace będą prowadzone 

w całości poza ruchem ulicznym i drogowym, stąd brak zagrożeń osób trzecich. Wykonawca 

winien prowadzić prace z uwzględnieniem wytycznych zawartych w projekcie robót 

geologicznych, a dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca odpowiada 

bezpośrednio za szkody wynikające z wypadków przy pracy, jakie wynikać będą z 

niestosowania się do ww. zaleceń lub wytycznych Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 25 

kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w 

zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 

812). 

Koszt przygotowania i zabezpieczenia placu budowy należy włączyć w cenę umowną. 

Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną wskazującą rodzaj prac oraz 

nazwę i adres Wykonawcy.  

 

2.1.5 Ochrona środowiska w czasie realizacji prac 

 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, w tym szczególnie realizować wytyczne zawarte w projekcie robót geologicznych 

i zatwierdzonym Planie Ruchu na wykonanie otworu nr BA (do opracowania przez Wykonawcę 

i przedłożenia do zatwierdzenia przez Zamawiającego lub z jego upoważnienia przez 

Wykonawcę).  

 

2.1.6 Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i wyposaży wiertnię w 

niezbędny sprzęt ochronny zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki wymienionym 

w pkt 2.1.4 .  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane ewentualnym pożarem jako 

rezultatatem realizacji robót, albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

2.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Nie będą stosowane w ramach prac. Wykonawca winien przygotować sprzęt, wykluczając 

wycieki olejów oraz paliwa. Każda awaria i jej skutki w tym zakresie winna być usuwana na 

bieżąco przez Wykonawcę i jego koszt..  

 

2.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Prowadzone prace w związku z wykonaniem otworu nr 1BA wraz z montażem urządzeń i 

podłączeniem do eksploatacji  nie naruszą własności prywatnej. Teren ujęcia stanowi własność 

Gminy Skoki i podlega ochronie zgodnie z pkt 2.1.1. Wszystkie uszkodzenia powstałe w 

wyniku prowadzonych robót Wykonawca naprawi na własny koszt, dotyczy to także uzbrojenia 

podziemnego i infrastruktury nadziemnej. 

O każdym fakcie uszkodzenia należy powiadomić niezwłocznie Inspektora Nadzoru.     

 

2.1.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812). 

 

2.1.10 Ochrona placu budowy 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz złożonych tam materiałów i 

sprzętu do czasu końcowego odbioru robót.  

 

2.1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych 

oraz decyzją pozwolenia wodnoprawnego wydaną na podstawie operatu wodnoprawnego.  

Należy stosować się również do przepisów: 

• Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 2029 ze zmianami), 

• Ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478), 

• Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 54), 

• Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami), 

• Ustawy O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1336), 

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), 

 

2.2 Materiały i urządzenia 

 

Do wykonania przedmiotu zamówienia będą użyte: 
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- stalowe rury wiertnicze jako rury prowadnikowe (konduktor) Ø 508mm (do usunięcia z 

otworu), 

- rury wiertnicze osłonowe (studzienne) Ø 406 x 9,5mm, kielichowe ze stali gat. R-65 z 

gwintem krótkim, pozostawione w otworze, 

- stalowe rury wiertnicze pomocnicze Ø 356mm, kielichowe z gwintem krótkim,  

- rury z tworzywa PVC typu KV, średnicy nominalnej DN 150mm (średnicy zewnętrznej 

165mm) na kolumnę filtrową (rura podfiltrowa, filtry siatkowy, rura nadfiltrowa), zgodnych z 

normą DIN 4925, połączenie gwintowane z uszczelką, 

- siatka filtracyjna (studniarska)  wykonana z żyłki poliamidowej o gramaturze określonej przez 

nadzór geologiczny, 

- obsypka kwarcowa o granulacji określonej przez nadzór geologiczny,  

- podchloryn sodu lub chloramina, 

- cement (beton), 

- obudowa naziemna, wersja kompletna, z laminatu poliestrowo-szklanego z warstwą 

ocieplająca z pianki poliuretanowej (typu LANGE z podstawą o konstrukcji ażurowej 

obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego, wypełnionej pianką 

poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy) wraz z wyposażeniem (rurarz i głowica 

studzienna oraz pkt poboru wody ze stali nierdzewnej).  

Woda w studni i obudowie tłoczona będzie przewodami tłocznymi średnicy 100mm ze stali 

nierdzewnej.  

W obudowie będzie zainstalowana następująca armatura: 

• pompa głębinowa produkcji HYDRO-VACUUM Grudziądz typu GBD.4.08 o wydajności 

Q = 40,0m3/h i wysokości podnoszenia H = 92,0m, z silnikiem SMV-6 o mocy 15,0kW, 

• głowica studzienna z orurowaniem DN 100mm ze stali nierdzewnej, o średnicy 

dostosowanej do rury eksploatacyjnej (osłonowej), 

• wodomierz prosty MW 100 z nakładką impulsową,  

• przepustnica zwrotna bezkołnierzowa DN 100mm. 

• przepustnica zaporowa bezkołnierzowa ręczna DN 100mm, 

• manometr M 160-R/0-1 MPa/1.6/N,  

• kurek do poboru prób wody i odpowietrzania układu, 

• skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z listwą LZ 35 lub LZ 95. 

Pompa zawieszona będzie na gł. ok. 50,0m na rurach tłocznych, kołnierzowych średnicy 

100mm wykonanych ze stali nierdzewnej wraz ze wspawanymi do kołnierzy rurkami 

piezometrycznymi do pomiarów zwierciadła wody i chlorowania studni, przykręconych do 

głowicy w obudowie. W obudowie studni zastosować należy urządzenie automatycznego 

awaryjnego ogrzewania wnętrza obudowy. Ogrzewanie awaryjne włącza się i wyłącza 

automatycznie przy temperaturze pod pokrywą obudowy studni w przedziale od 0 do 4oC.  

Obudowa studni będzie wyposażona w czujnik otwarcia obudowy. 

Montaż obudowy. 

Obudowę należy zamontować na uprzednio wykonanym podłożu z betonu (o wymiarach: dł. 

ok.2,2m; szer. ok 1,6m; wys. ok. 0,25m), które jest niezbędne do prostopadłego usytuowania 

podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku 

podejścia rurociągu wodnego osadza się króciec z rury PCV lub blachy, który po wylaniu 

podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających pionowy odcinek rury 

wodociągowej. Po zakotwiczeniu podstawy obudowy do podłoża betonowego krawędź styku 

otworu podstawy znajdującego się pod głowicą z podłożem uszczelnia się kitem silikonowym. 

Podłączenie wodociągowe.   

Spięcie studni nr 1B ze stacją wodociągową (SUW) projektuje się rurociągiem PE 100 średnicy 

100mm SDR 17 dł. ok.20,0m, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych lub za pomocą 

zgrzewów doczołowych. Wykop pod rurociąg wodociągowy należy wykonać częściowo 
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mechanicznie (koparką) i ręcznie ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. Głębokość 

ułożenia projektowanego rurociągu licząc od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być 

mniejsza niż 1,4m. Wykonanie przewodu powinno być zgodne z wytycznymi producentów rur, 

które przewidziane zostały do ułożenia. Po ułożeniu przewodu wodociągowego należy 

przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do eksploatacji  

należy dokonać jej płukania i dezynfekcji. Płukanie przeprowadzić czystą wodą z prędkością 

1,0m/s, a dezynfekcję 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociągu na okres 

24 godz. 

Podłączenie energetyczne. 

Do budowy kablowej linii zasilającej NN należy zastosować kabel o izolacji i powłoce 

polwinitowej na napięcie 0,6/1kV, typu YKY (kable z żyłami miedzianymi) o przekroju 

odpowiednim do mocy zainstalowanej pompy głębinowej, dł. ok. 20,0m. Wykop pod kabel 

zasilający NN należy wykonać ręcznie ze względu na istniejące uzbrojenie terenu. Głębokość 

wykopu winna być dobrana tak, aby  ułożony w nim, na podsypce piaskowej kabel znalazł się 

(górna krawędź kabla) na głębokości 70cm poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu 

powinna wynosić 40cm dla pojedynczego kabla. Po ułożeniu kabla należy go zasypać co 

najmniej 10cm warstwą piasku, następnie 15cm warstwą gruntu rodzimego. Po zagęszczeniu 

tych warstw należy nad kablem ułożyć folię ostrzegawczą z PCV dla kabli NN o szerokości 

20cm i grubości co najmniej 0,8mm. Następnie należy zasypać rów kablowy gruntem 

rodzimym warstwami po maksimum 30cm z ubijaniem.   

 

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia proponowanych do użycia 

materiałów, będą oparte na normach lub wytycznych umowy, projekcie robót geologicznych, 

opracowanym przez Wykonawcę operacie wodnoprawnym lub STWiOR. Magazynowanie 

materiałów na placu budowy winno zapewnić warunki do utrzymania wysokiej jakości w 

trakcie i po zabudowie w otworze. 

 

2.3 Sprzęt 

 

Wykonawca winien dysponować sprzętem zapewniającym realizację prac, stanowiących 

przedmiot zamówienia. Szczególnie istotne jest posiadanie sprzętu wiertniczego: 

- wiertnicy do wiercenia otworów metodą obrotową z użyciem płuczki wodnej i wiertnicy 

przystosowanej do wiercenia metodą okrętno-udarową bez użycia płuczki typu np. H4-1H lub 

innej o parametrach odpowiednich do realizacji prac, 

- wieży wiertniczej lub masztu wysokości roboczej ok. 9m i o udźwigu min. 10 t, 

- głowicy obrotowej o min. sile udźwigu 6000kG, 

- mechanizmu rurowania z siłą docisku 33 t i ściskami hydraulicznymi. 

Wymienione elementy sprzętowe winny posiadać dokumentację techniczną urządzeń i atesty 

wytrzymałościowe. 

Zaplecze techniczne: 

- do wykonania prac wiertniczych: świdry, przewody wiertnicze, żerdzie, szlamiarki i osprzęt 

wiertniczy, 

- do wykonania prac specjalistycznych (np. cięcia, spawania i zgrzewania rur PE), 

- do wykonania prac ziemnych i budowlanych – instalacyjnych (koparka, dźwig), 

- do transportu sprzętu i materiałów na teren budowy pojazdy dostawcze i ciężarowe.   

 

2.4 Wykonanie robót 

 

Roboty będą realizowane w oparciu o : 
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- zatwierdzony Projekt robót geologicznych i zatwierdzony Plan ruchu przez Dyrektora OUG 

w Poznaniu (do opracowania przed rozpoczęciem wiercenia), 

- opracowany przez Wykonawcę operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych 

otworu nr 1B,  

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawie geologiczne i górnicze, 

- ustawę z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, 

- wymagania określone w umowie oraz STWiOR, 

- PN - G - 02318:1994 – Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania i odbioru, 

- PN - 93/G - 02319 – Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV- Wymiary i wymagania 

ogólne, 

- PN - 88/B - 06715 – Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne, 

- PN-EN 1555-2:2012 – Rura z polietylenu PE 100,  

- PN - 93/E - 90401 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

Nad przebiegiem robót czuwa Inspektor Nadzoru, który dokonuje oceny prac wpisem do 

dziennika budowy studni. Wszystkie polecenia należy realizować w czasie określonym przez 

niego pod groźbą zatrzymania robót. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

  

2.5 Kontrola jakości robót 

 

Kontrole jakości realizowanych prac będą prowadzili : 

- nadzór geologiczny (uprawniony geolog),  

- nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru). 

Nadzór geologiczny odpowiada za zgodność realizacji prac z zatwierdzonym projektem robót  

geologicznych i operatem wodnoprawnym, zaś wszelkie odstępstwa uzasadnione warunkami 

robót przedstawiał do akceptacji Inspektora Nadzoru (Inwestora). Przebieg prac winien być 

notowany na bieżąco w dzienniku budowy studni, założonym przez Wykonawcę i 

prowadzonym przez Kierownika robót, zaś uwagi i polecenia będą wpisywane przez Inspektora 

Nadzoru oraz Nadzór Geologiczny.  

   

2.6 Odbiór robót 

 

Roboty podlegają odbiorom częściowym i końcowym. Ten ostatni odbiór stanowi 

potwierdzenie realizacji prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi 

przepisami, a uzyskane efekty realizują założenia projektowe. 

Odbiór częściowy dotyczy: 

- zabudowania w otworze kolumny stalowych rur wiertniczych (osłonowych) średnicy 406mm 

na gł. 110m   

- pomiaru głębokości otworu nr 1B przed zafiltrowaniem 

- kolumny filtrowej dostarczonej na budowę wraz z obsypką filtracyjną,  

- próbnego pompowania, 

- pompy głębinowej wraz z przewodem energetycznym,  

- rurociągu tłocznego i piezometrycznego,  

- naziemnej obudowy studni typu Lange w wersji kompletnej. 

Odbiór końcowy dotyczy pełnej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.7 Podstawa płatności 

 

Płatność będzie realizowana na podstawie zawartej umowy. Cena oferty stanowiąca kwotę 

ryczałtową, winna obejmować wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia 
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związanego z pracami i robotami geologicznymi obejmującymi wykonanie otworu 

studziennego nr 1B wraz z montażem urządzeń do poboru wody i podłączeniem do eksploatacji. 

Cena oferty winna zawierać również cenę pompy głębinowej z rurami tłocznymi i przewodem 

energetycznym oraz cenę obudowy naziemnej z laminatu poliestrowo-szklanego. 

W przypadku niepełnej realizacji zakresu prac lub jego szerszego zakresu, kwota umowna może 

być korygowana w granicach wzrostu nie większego niż 10%. Podstawą do wprowadzonych 

zmian będzie spisanie protokołu konieczności i kosztorys prac dodatkowych sporządzony na 

bazie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i wartości materiałów wykorzystanych w 

trakcie robót.  

 

3. Warunki szczegółowe wykonania i odbioru robót 
 

3.1 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

 

Obejmuje roboty zawarte w Projekcie robót geologicznych i operacie wodnoprawnym. 

Wykonanie otworu nr 1B będzie polegało na: 

Etap I: 

• odwierceniu otworu do głębokości ok. 26,0m metodą obrotową z użyciem płuczki wodno-

polimerowej (biodegradowalnej), świdrem gryzowym średnicy ok. 530mm, celem zabudowy 

rury prowadnikowej (konduktora),  

• zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur pomocniczych (konduktora) średnicy 

508mm i posadowieniu na głębokości ok. 26,0m,  

• kontynuowaniu wiercenia do głębokości ok. 110,0m metodą obrotową z użyciem płuczki 

wodno-polimerowej (biodegradowalnej), świdrem gryzowym o średnicy ok. 480mm, 

• zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych średnicy 406mm i 

posadowieniu ich na gł. 110,0m (rury studzienne-osłonowe), 

• usunięciu płuczki z otworu i zalaniu otworu czystą wodą, 

• zaiłowaniu lub zacementowaniu przestrzeni zarurowej do gł. ok. 26,0m (pomiędzy kolumną 

rur średnicy 406mm a górotworem, co zapobiegnie migracji zanieczyszczeń z powierzchni 

terenu do projektowanego do ującia mioceńskiego poziomu wodonośnego), 

• usunięciu kolumny rur pomocniczych (konduktora) średnicy 508mm. 

Etap II: 

• zastosowanie do dalszego wiercenia wiertnicy przystosowanej do wierceń okrętno-

udarowych, 

• zapuszczenie do otworu kolumny stalowych rur wiertniczych średnicy 356mm i kontynuacja 

wiercenia bez użycia płuczki w osłonie wspomnianej kolumny do końcowej gł. ok. 147,0m, 

• zafiltrowaniu warstwy wodonośnej kolumną filtrową z rur PVC, gwintowanych średnicy 

DN 150 i średnicy zewnętrznej 165mm, typ KV (grubości ścianki 9,5mm), atestowanych do 

wód pitnych wg normy DIN 4925, z częścią czynną filtra o długości ok. 12,0m i rurą 

nadfiltrowa wyprowadzoną do głębokości 90,0m („filtr gubiony”). Podczas filtrowania otworu, 

wokół kolumny filtrowej należy wykonać obsypkę żwirową z piasku kwarcowego o granulacji 

odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodonośnych. Po zafiltrowaniu otworu i obsypaniu 

kolumny filtrowej należy podciągnąć kolumnę rur pomocniczych  Ø 356mm do gł. ok. 120,0m, 

odsłaniając część czynną filtra. Po przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego należy 

wyciągnąć kolumnę rur pomocniczych Ø 356mm, a podczas tej czynności przestrzeń wokół 

kolumny filtrowej powyżej warstwy wodonośnej wypełnić zasypką żwirową do gł. ok. 92,0m, 

• przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego wg schematu 

przedstawionego w Projekcie robót geologicznych (pkt. 5.2). Wykonanie badań 
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hydrogeologicznych  zgodnie z pkt 5.3 projektu robót geologicznych i badań wody surowej, 

zgodnie z pkt 5.4 projektu robót geologicznych, 

• po zakończeniu prac i robót geologicznych zostanie opracowany dodatek do dokumentacji 

geologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (pkt 14.1 Projektu 

robót geologicznych). Dodatek należy opracować wg wytycznych podanych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033). Dodatek do dokumentacji 

powinien zawierać wyniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne wody pobranej pod koniec 

pompowania pomiarowego i szkic geodezyjny,    

• usunięciu urobku z placu budowy lub jego rozplantowanie na terenie działki, 

• wykonaniu obudowy studni oraz urządzeń do poboru wody w oparciu o operat 

wodnoprawny i udzielone pozwolenie wodnoprawne, 

• wykonaniu przyłącza wodociągowego (rurociągu tłocznego) z rur PE 100, 

• wykonaniu przyłącza energetycznego studni 1B (kablowej linii zasilającej NN) kablem z 

żyłami miedzianymi typu YKY  5 x 10 mm2, 

• wykonaniu przyłącza energetycznego do ogrzewania obudowy studni kablem z żyłami 

miedzianymi typu YKY  3 x 2,5 mm2, 

• wykonaniu przyłącza energetycznego do nakładki impulsowej wodomierza i czujnika 

otwarcia obudowy studni kablem z żyłami miedzianymi typu YKY  5 x 1,0/1,5 mm2. 

Montaż urządzeń do poboru wody otworem nr 1B (w tym obudowy naziemnej wykonanej z 

laminatu poliestrowo-szklanego) zostanie wykonany w oparciu o uzyskane pozwolenie 

wodnoprawne wydane przez Starostę Wągrowieckiego na podstawie wniosku i załączonego 

operatu wodnoprawnego.   

 

3.2 Przedmiar robót 

 

Stanowi załącznik do SIWZ i należy traktować go jako podstawę do obliczenia ceny oferty. 

Przywołane w przedmiarze podstawy obliczenia nakładów rzeczowych (czasowych) realizacji 

prac, mają charakter pomocniczy do opisu poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca jest zobowiązany bowiem do sprawdzenia treści przedmiaru i jego zgodności z 

zaleceniami projektu robót geologicznych i operatu wodnoprawnego. 

 

3.3 Materiały 

 

Materiały użyte do wykonania robót wyszczególniono w pkt 2.2 STWiOR., muszą być nowe, 

odpowiadać polskim normom, posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz co 

najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:  

- atest higieniczny 

- certyfikat zgodności 

- aprobatę techniczną 

Z wyszczególnionych materiałów ze względu na ich przeznaczenie, atest higieniczny musi 

posiadać filtr i pozostała część kolumny filtrowej, siatka filtracyjna oraz elementy wyposażenia 

obudowy, rurociąg wodociągowy i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą.   

 

3.4 Sprzęt 

 

Został omówiony w rozdziale 2.3 STWiOR. 

 

3.5 Transport 
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Dojazd do miejsca wiercenia nie będzie wymagał budowy dróg tymczasowych. Transport 

sprzętu i materiałów winien być prowadzony po istniejących drogach zgodnie z przepisami 

BHP w  oparciu o środki transportu posiadające szczelne układy i zbiorniki paliwowo – 

olejowe. 

Materiały do zabudowy w ramach zamówienia publicznego wymagają szczególnych warunków 

transportu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Urządzenia i materiały należy w miarę 

możliwości przewozić w opakowaniach producenta odpowiednio zabezpieczone na platformie 

pojazdu przewożącego. Na placu budowy należy je położyć na folii, matach lub paletach 

unikając kontaktu z podłożem. Winny być także chronione przed wpływem czynników 

zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami.   

 Stąd też należy na okres transportu zabezpieczyć je np. matami ze słomy. Na placu budowy 

należy je położyć na foli. Winne być one, także chronione przed wpływem czynników 

zewnętrznych oraz kontaktem ze zwierzętami.   

 

3.6 Wykonanie robót 

 

3.6.1 Wykonanie studni nr 1B  

 

3.6.1.1 Montaż urządzeń 

 

Należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją bezpiecznego prowadzenia prac i Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami 

wiertniczymi  (Dz. U. 2014 poz. 812).  

Przed roboczym uruchomieniem sprzętu Kierownik Ruchu Zakładu dokonać winien kolaudacji 

dopuszczającej do ruchu. Wpis do dziennika budowy studni oraz książki kontroli sprzętu,  

pozwoli na rozpoczęcie procesu wiercenia. 

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót geologicznych należy zgłosić zamiar 

przystąpienia do robót właściwemu organowi administracji geologicznej, wójtowi (lub 

burmistrzowi, prezydentowi miasta), zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i 

górnicze.    

 

3.6.1.2 Wiercenie otworu 

 

Należy prowadzić do głębokości ok. 26,0m metodą obrotową z użyciem płuczki wodno-

polimerowej (biodegradowalnej), świdrem gryzowym średnicy ok. 530mm, celem zabudowy 

rury prowadnikowej (konduktora). Dalsze kontynuowanie wiercenia do głębokości ok. 110,0m 

metodą obrotową z użyciem płuczki wodno-polimerowej (biodegradowalnej), świdrem 

gryzowym o średnicy ok. 480mm. Zapuszczeniu do otworu kolumny stalowych rur 

wiertniczych średnicy 406mm i posadowieniu ich na gł. 110,0m (jako rury studzienne-

osłonowe. Dalsze wiercenie należy prowadzić do gł. ok. 147,0m metodą okrętno-udarową bez 

użycia płuczki w rurach pomocniczych średnicy 356mm. do końcowej gł. ok. 147,0m. 

Przed opuszczeniem filtra należy dokonać szlamowania, oczyszczenia otworu z drobniejszych 

frakcji.  

 

3.6.1.3 Filtrowanie otworu 

 

Po dokładnej kontroli stanu technicznego kolumny filtrowej, należy opuścić  ją do otworu, 

stopniowo skręcając poszczególne odcinki rur i kontrolując głębokość posadowienia. 
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W trakcie wykonywania obsypki filtracyjnej (kwarcowej) należy stopniowo odsłaniać filtr, 

dokonując pomiarów kontrolnych wysokości obsypki. Po całkowitym odsłonięciu filtra należy 

uzupełnić stan obsypki i wykonać zasypkę wokół rury nadfiltrowej w przedziale głębokości 

90,0 - 92,0 m p.p.t. Przestrzeń między rurami pomocniczymi Ø 508 mm (konduktorem) a 

rurami osłonowymi (studziennymi) Ø 406mm w przedziale głębokości od 26,0m do 

powierzchni terenu należy zaiłować. Rury pomocnicze Ø 508 mm i Ø 356 mm należy usunąć 

z otworu.   

 

3.6.1.4 Próbne pompowanie 

 

Pompowanie oczyszczające i pomiarowe prowadzić należy wg schematu zamieszczonego w 

projekcie robót geologicznych oraz wskazań Nadzoru Geologicznego (uprawnionego geologa) 

z dokonywaniem pomiarów opadania i wzniosu zwierciadła wody. Po pompowaniu 

oczyszczającym otwór należy zachorować, zatłaczając środek dezynfekujący, który pozostawić 

należy w otworze na okres 24 godzin. Następnie należy przystąpić do pompowania 

pomiarowego otworu, pod koniec którego zostaną pobrane próbki wody do badań fizyczno-

chemicznych i bakteriologicznych.    

 

3.6.1.5 Montaż obudowy i urządzeń do poboru wody studni nr 1A 

 

Uzbrojenie otworu zgodnie z wytycznymi operatu wodnoprawnego (do opracowania przez 

Wykonawcę) nastąpi po wykonaniu otworu nr 1B i uzyskaniu pozytywnych wyników po 

pompowaniu próbnym (oczyszczającym i pomiarowym). Wymagania ogólne stawiane przez 

Zamawiającego dla obudowy studni przedstawiono w pkt 2.2 STWiOR. Będzie to przedostatni 

element realizacyjny przed włączeniem otworu hydrogeologicznego nr 1B do eksploatacji.  

Urządzenia dostarczone do montażu winny być starannie opakowane i posiadać niezbędne 

atesty i gwarancje do stosowania w warunkach kontaktu z produktami konsumpcyjnymi. 

Elementy obudowy dostarczone od producenta winny być sprawdzone pod względem stanu 

technicznego, kompletności, ewentualnych uszkodzeń mechanicznych i otarć. 

Wykonanie obudowy należy rozpocząć od prac ziemnych. Przy realizacji betonowej podstawy 

należy rozplanować przejścia technologiczne przyłączy wodociągowego i elektrycznego 

(energetycznego) uwzględniając rozmiary i średnice urządzeń.  Do przygotowanej podstawy 

należy zamontować korpus obudowy naziemnej a następnie uzbroić w urządzenia do poboru i 

armaturę wodociągową.  

Ostatnim elementem realizacyjnym przed włączeniem otworu nr 1B do eksploatacji będzie 

podłączenie wodociągowe i energetyczne studni od obudowy naziemnej do stacji 

wodociągowej (SUW).    

 

3.6.2 Transport powrotny sprzętu  

 

Będzie dotyczył sprzętu i urządzeń wiertniczych, rur pomocniczych oraz sprzętu do próbnego 

pompowania. Należy także w uzgodnieniu z Inwestorem, wykorzystać urobek z wiercenia lub 

wywieźć poza plac budowy.  

 

3.7 Kontrola jakości robót oraz ich odbiór 

 

Kontrola będzie dotyczyła : 

- sprawności maszyn i urządzeń na wiertni, odnotowanych w książce kontroli, 

- przechowywania próbek gruntu w skrzynkach, 

- prowadzenia dziennika budowy studni pod kątem pełnego udokumentowania, 
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- odbioru poszczególnych elementów robót,  

- końcowego odbioru całości prac i robót będących przedmiotem zamówienia. 

 

Warunkiem odbioru prac będzie: 

- w odniesieniu projektowanego otworu nr 1B odbiór filtra przed opuszczeniem go do otworu 

oraz odbiór obsypki i zasypki żwirowej, udokumentowane protokołem,  

- protokół pomiaru głębokości otworu nr 1B przed opuszczeniem kolumny filtrowej i po 

próbnym pompowaniu, 

- odbiór dostarczonych materiałów i urządzeń, 

- montaż obudowy i urządzeń do poboru wody, 

- montaż podłączenia wodociągowego i energetycznego studni nr 1B,   

- przekazanie placu budowy w stanie przejętym przed rozpoczęciem prac, 

- przekazanie kopii dziennika budowy studni oraz protokołów odbioru.   

 

4.   Przepisy związane 

 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2023 

poz. 633 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 

poz. 54) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1478) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi  (Dz. U. 2014 poz. 812) 

• Polską Normę PN - G - 02318:1994 – Studnie wiercone – Zasady projektowania, wykonania 

i odbioru 

• Polską Normę PN - 93/G - 02319 – Studnie wiercone – Rury pełne i filtrowe z PCV- 

Wymiary i wymagania ogólne 

• Polską Normę PN - 88/B - 06715 – Studnie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne 

• Polską Normę PN-EN 1555-2:2012 – Rura z polietylenu PE 100  

• Polską Normę PN - 93/E - 90401 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


