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PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Obiekt: Wykonanie otworu hydrogeologicznego - zastępczego nr 1B gł. ok. 147,0m z jego 

uzbrojeniem w obudowę studni i podłączeniem do eksploatacji 

Lokalizacja: Gminne ujęcie wód podziemnych w m. Jabłkowo gm. Skoki (dz. nr 77/10) 

Inwestor (Zamawiający): Gmina Skoki ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

Kod główny CPV Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 45262220-9 

 

Tabela przedmiaru robót 

 

Ujęcie wody – roboty geologiczne (wiertnicze): 

 

Numer 
Podstawa 

 

Opis robót Jednostka 

miary 

Ilość 

I. Wykonanie otworu nr 1B 

1. Transport: 
1.1. 

 

 

Kalkulacja 

indywidualna 

 

 

 

 

przewóz wiertnicy, urządzeń  

pomocniczych, sprzętu i osprzętu 

wiertniczego na budowę i z powrotem 

(zwiezienie), przewóz rur wiertniczych, 

kolumny filtrowej i obsypki na budowę,  

przewóz sprzętu pompowego na budowę i z 

powrotem (zwiezienie), praca dźwigu przy 

za i wyładunki sprzętu wiertniczego 

 

 

 

 

kpl. 

 

 

 

 

1 

2. Montaż i demontaż wiertni: 

2.1. KNP montaż wiertnicy płuczkowej i 

zagospodarowanie placu wierceń  

R = 133,7r-g   

Sw = 10,0m-g  

 

 

r-g 

m-g 

 

 

133,70 

10,00 

2.2. KNP demontaż wiertnicy płuczkowej  

 R = 91,5r-g   

 Sw = 8,0m-g  

 

r-g 

m-g 

 

91,50 

8,00 

2.3. KNR 24/71/67 

 

montaż wiertnicy udarowej 

R = 32z-g   

Swu = 4,00m-g  

 

z-g 

m-g 

 

32,00 

4,00 

2.4. KNR 24/71/67 

 

demontaż wiertnicy udarowej 

R = 21z-g   

Swu = 3,00m-g     

 

z-g 

m-g 

 

21,00 

3,00 

3. Wiercenie: 

3.1. KNP 

 

wiercenie świdrem gryzowym Ф 530mm w 

strefie 0,0-50,0m w gruncie kat. IV – 26,0m  

R = 2,55z-g x 26,0m   

Sw+k= 2,55m-g  

 

 

z-g 

m-g 

 

 

66,30 

66,30 

3.2. KNP 

 

wiercenie świdrem gryzowym Ф 480mm w 

strefie 0,0-50,0m w gruncie kat. IV – 24,0m  

R = 2,01z-g x 24,0m   

Sw+k= 2,01m-g x 24,0m  

 

 

z-g 

m-g 

 

 

48,24 

48,24 

3.3. KNP 

 

wiercenie świdrem gryzowym  Ф 480mm w 

strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. IV – 

50,0m  
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R = 2,19z-g x 50,0m   

Sw+k= 2,19m-g x 50,0m 

z-g 

m-g 

109,50 

109,50 

3.4. KNP 

 

wiercenie świdrem gryzowym Ф 480mm w 

strefie 100,0-200,0m w gruncie kat. IV – 

10,0m  

R = 2,33z-g x 10,0m   

Sw+k= 2,33m-g x 10,0m  

 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

 

23,30 

23,30 

3.5. KNP 

 

wiercenie świdrem rurowym w rurach Ф 

356mm w strefie 100,0-150,0m w gruncie 

kat. IV – 5,0m    

R = 3,42z-g x 5,0m   

Swu = 3,42m-g x 5,0m  

 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

 

17,10 

17,10 

3.6. KNP 

 

wiercenie świdrem rurowym w rurach Ф 

356mm w strefie 100,0-150,0m w gruncie 

kat. I-III – 32,0m     

R = 2,34z-g x 32,0m   

Swu= 2,34m-g x 32,0m 

 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

 

74,88 

74,88 

4. Rurowanie: 

4.1. KNP orurowanie odwiertu od 0,0-26,0m  rurami 

Ф 508mm – 26,0m  

R = 0,30z-g x 26,0m  

Sw = 0,30m-g x 26,0m   

 

 

z-g 

m-g 

 

 

7,80 

7,80 

4.2. KNP orurowanie odwiertu od 0,0-110,0m  rurami 

Ф 406mm – 110,0m  

R = 0,16z-g x 110,0m  

Sw = 0,16m-g x 110,0m  

 

 

z-g 

m-g 

 

 

17,60 

17,60 

4.3. KNR 24/71/67 

 

 zaiłowanie przestrzeni pozarurowej 

zaczynem iłowym od 0,0-110m  

R = 0,26z-g x 110,0m  

 

 

z-g 

 

 

28,60 

4.4. KNR 24/71/67 

 

wyciąganie z otworu rur Ф 508mm od 

26,0- 0,0m – 26,0m 

R = 0,78z-g x 26,0m    

Swu = 0,78-g x 26,0m   

 

 

z-g 

m-g 

 

 

20,28 

20,28 

5. Filtrowanie: 

5.1. KNR 24/71/67 

 

- zapuszczenie kolumny filtrowej na gł. 

147,0m z wyciąganiem rur Ф 356mm   

R = 0,84z-g x 147,0m  

Swu= 0,84m-g x 147,0m  

 

 

z-g 

m-g 

 

 

123,48 

123,48 

6. Pompowanie: 

6.1. KNR 40/00/90 montaż pompy głębinowej typu G-80 na gł. 

50,0m  

R ={4,68+(0,86 x 7z-g)}= 10,70z-g  

Sd={4,68+(0,86x7m-g)}= 10,70m-g 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

10,70 

10,70 

6.2. KNR 40/00/90 demontaż pompy głębinowej typu G-80 z 

gł. 50,0m  

R={(3,74+(0,69 x 7z-g)}= 8,57m-g 

Sd={(3,74+(0,69x7m-g)}= 8,57m-g 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

8,57 

8,57 

6.3. KNR 40/00/90 montaż rurociągu do odprowadzania wody 

Ф 80mm dł. 50,0m  

R = 0,27r-g x 50,0m 

 

 

r-g 

 

 

13,50 
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6.4. KNR 40/00/90 demontaż rurociągu jw. do odprowadz. 

wody dł. 50,0m  

 R = 0,16r-g x 50,0m 

 

 

z-g 

 

 

8,00 

6.5. KNR 40/00/90 

 

 

indywidualna 

pompowanie oczyszczające pompą gł. – 12 

godz. 

R= 12,0r-g   

Sp = 12,0m-gpompa   

 

 

r-g 

m-g 

 

 

12,00 

12,00 

6.6. KNR 40/00/90 

 

 

indywidualna 

pompowanie pomiarowe w ruchu ciągłym – 

48 godz. 

R=48,0r-gpompowanie r-g x1,33 

Sp = 48,0m-gpompa   

 

 

r-g 

m-g 

 

 

63,84 

48,00 

6.7. KNR 40/00/90 

 

przerwa technologiczna po 

zachlorowaniu  studni i na pomiary wzniosu 

– (24+48godz.) = 72godz.  

  R = 72,0r-g  

 

 

 

r-g 

 

 

 

72,00 

7. Materiały: 

7.1. Analiza własna rura podfiltrowa PVC Фzew.165mm (KV) – 

2,0m 

 

m 

 

2,0 

7.2. Analiza własna filtr siatkowy PVC Фzew.165mm (KV) – 

12,0m 

 

m 

 

12,0 

7.3. Analiza własna rura nadfiltrowa PVC Фzew.165mm (KV) – 

43,0m 

 

m. 

 

43,0 

7.4. Analiza własna denko drewniane DN 150mm – 1,0szt. szt. 1,0 

7.5. Analiza własna prowadniki PCV do rur PVC Фzew.165mm – 

14kpl. 

 

kpl. 

 

14,0 

7.6. Analiza własna obsypka filtracyjna – 10t t 10,0 

7.7. Analiza własna wetronit (ił) – 0,5t t 0,5 

7.8. Analiza własna rura stalowa  Ф 406mm – (110,0+2,0)m m 112,0 

II. Prace geologiczne: 

a) Analiza własna opracowanie karty informacyjnej 

przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o 

wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

ryczałt 

 

1 

b) Analiza własna procedury administracyjne związane ze 

zgłoszeniem rozpoczęcia robót 

geologicznych (wiertniczych), zgłoszenia 

wodnoprawnego na odprowadzanie wód z 

pompowania próbnego (oczyszczającego 

  i pomiarowego) oraz zawiadomienia o 

zamierzonym poborze prób  

  geologicznych z wiercenia otw.1B 

 

 

 

ryczałt 

 

 

 

1 

c) Analiza własna nadzór geologiczny nad wierceniem otworu 

1B i opracowaniem dokumentacji 

hydrogeologicznej (powykonawczej) z 

kosztami badania wody (fizyczno-

chemicznymi i bakteriologicznymi) oraz  

  wykonaniem szkicu geodezyjnego 

 

 

ryczałt 

 

 

1 

d) Analiza własna opracowanie operatu wodnoprawnego na 

wykonanie urządzenia wodnego (st. 1B) 

oraz na pobór wody 

 

ryczałt 

 

1 



 4 

III. Obudowa studni z montażem pompy: 

1.Transport: 
1.1. Analiza własna przewóz materiałów i sprzętu na budowę - 

kpl 

 

kpl. 

 

1 

2. Robocizna z pracą sprzętu: 

2.1. Analiza własna wykonanie żelbetowej płyty dennej pod 

obudowę naziemną 

R = 16,0z-g 

 

 

z-g 

 

 

16,00 

2.2. Analiza własna montaż naziemnej obudowy studni  

R = 8,0z-g 

 

z-g 

 

8,00 

2.3. Analiza własna 
 

montaż pompy głębinowej na gł. ok. 50,0m 

R = 10,0z-g   

Sd = 10,0m 

 

z-g 

m-g 

 

10,00 

10,00 

2.4. Analiza własna prace wykończeniowe (np. piankowanie, 

silikonowanie, uporządkowanie terenu) 

R = 8,0z-g 

 

 

z-g 

 

 

8,00 

3. Materiały: 

3.1. Analiza 

własna 

obudowa naziemna typu LANGE - 

kompletna z połączeniami ze stali 

nierdzewnej i armaturą  Ø 100mm (zasuwa, 

zawór zwrotny, wodomierz prosty z 

nadajnikiem impulsów), wyposażona w 

głowicę studzienną, zawór czerpalny, 

manometr, czujnik otwarcia, skrzynkę 

elektryczną oraz oświetlenie wewnętrzne i 

automatyczne ogrzewanie – 1 kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kpl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3.2. Analiza własna zbrojenie do płyty dennej pod obudowę – 

1kpl – 1kpl. 

 

kpl. 

 

1 

3.3. Analiza własna beton – 1,0m3  m3 1,0 

3.4. Analiza własna pompa głębinowa typu GBD.4.08 z sil. 

15,0kW – 1szt. 

szt. 1 

3.5. Analiza własna przewód elektryczny do pompy – 50,0m  m 50 

3.6. Analiza własna króciec kołnierzowy do pompy Ø80/100mm 

(stal. nierdz.) – 1szt. 

 

szt. 

 

1 

3.7. Analiza własna rura tłoczna koł. Ø 100mm (st. nierdz) z 

rurką do pomiarów zwierciadła wody Ø 

40mm (st. nierdz.) – 45,0m 

 

 

mb 

 

 

45 

3.8. Analiza własna śruby, podkładki i nakrętki M-16 – 40,0kg kg 40 

3.9. Analiza własna pozostałe (np. silikon, pianka montażowa, 

rura PCV karbowana, uszczelki) – 1kpl. 

 

kpl. 

 

1 

IV. Odpady: 

IV.1. Analiza własna przekazanie odpadów obojętnych gruntów z 

wiercenia studni na stosowne składowisko 

lub ich zagospodarowanie – ryczałt 

 

ryczałt 

 

1 

V. Plan ruchu: 

V.1. Analiza własna opracowanie Planu ruchu z jego 

zatwierdzeniem – ryczałt 

 

ryczałt 

 

1 

VI. Podłączenie wodociągowe: 

1. Transport: 
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 Analiza własna przewóz materiałów i sprzętu na budowę – 

kpl. 

 

kpl. 

 

1 

2. Robocizna z pracą sprzętu: 

2.1. Analiza własna wykonanie wykopu pod rurociąg PE dł. 

ok.20,0m (ręczne i mechaniczne), 

montaż rurociągu PE 110 w wykopie 

łączonego przez zgrzewanie 

elektrooporowe, montaż łączników 

rurowo-koł., włączenie się do istniejącego 

SUW, zasypanie wykopu 

R = 8,0zg  

Skoparka = 6,0mg   

Subijak = 6,0mg   

Szgrzewarka = 6,0mg 

 

 

 

 

 

 

 

z-g 

m-g 

m-g 

m-g 

 

 

 

 

 

 

 

8,00 

6,00 

6,00 

6,00 

2.2. Analiza własna chlorowanie i próba wodna szczelności 

położonego rurociągu tłocznego 

R = 24r-g 

 

 

r-g 

 

 

24,00 

3. Materiały do zabudowy: 

3.1. Analiza własna rurociąg PE 110, niezbędne kształtki 

połączeniowe – kpl. 

 

kpl. 

 

1 

VII. Podłączenie elektryczne: 

1. Robocizna z pracą sprzętu: 

1.1. Analiza własna wykonanie wykopu pod kable YKY dł. ok. 

35,0m (ręczne), montaż kabli elktr. w 

wykopie, włączenie się do rozdzielni w 

SUW, zasypanie wykopu 

R = 10,0z-g   

Subijak = 4,0m-g 

 

 

 

 

z-g 

m-g 

 

 

 

 

10,00 

4,00 

2. Materiały do zabudowy: 

2.1. Analiza własna przewody elektryczne YKY 4x10; 3x2,5 i 

5x1,5mm2 – kpl. 

 

kpl 

 

1 

 

 

 

Opracował:                                                                                                                                                  

 

Piotr Matelski 

upr. górnicze 055/12-M/87 
 

 

 

 

 

 

Poznań, dnia 14.02.2024r. 
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Objaśnienie skrótów: 

 

Robocizna: 

• r-g - roboczo-godzina 

• z-g - zespoło-godzina  (r-g x 4 osoby)  

 

Sprzęt: 

• m-g - moto-godzina pracy sprzętu 

• SS = stawka transportowa samochodów ciężarowych 

• Sw – wiertnica płuczkowa  

• Sw+k – wiertnica płuczkowa i kompresor 

• Swu – wiertnica udarowa  

• Sp - pompa głębinowa do pompowania 

• Sd – dźwig 

• Skoparka – koparka 

• Subijak - ubijak 

• Szgrzewarka - zgrzewarka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


