PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Wykonanie otworu hydrogeologicznego - zast¢pczego nr 1B gt. ok. 147,0m z jego
uzbrojeniem w obudowe studni i podtaczeniem do eksploatacji
Lokalizacja: Gminne ujecie wod podziemnych w m. Jabtkowo gm. Skoki (dz. nr 77/10)
Inwestor (Zamawiajacy): Gmina Skoki ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

Kod gléwny CPV Wspolnego Stownika Zaméwien Publicznych: 45262220-9

Tabela przedmiaru robéf

Ujecie wody — roboty geologiczne (wiertnicze):

Numer

Podstawa

Opis robot

Jednostka
miary

los¢

I. Wykonanie otworu nr 1B

1. Transport:

1.1

Kalkulacja
indywidualna

przewodz wiertnicy, urzadzen
pomocniczych, sprzetu i osprzetu
wiertniczego na budowe i z powrotem
(zwiezienie), przewdz rur wiertniczych,
kolumny filtrowej 1 obsypki na budowg,
przewoz sprzetu pompowego na budowe i z
powrotem (zwiezienie), praca dzwigu przy
za 1 wytadunki sprzetu wiertniczego

kpl.

2. Montaz i demontaz wiertni:

2.1.

KNP

montaz wiertnicy ptuczkowej 1
zagospodarowanie placu wiercen
R =133,7r-g

Sw=10,0m-g

133,70
10,00

2.2.

KNP

demontaz wiertnicy ptuczkowe;j
R =91,5r-g
Sw=8,0m-g

91,50
8,00

2.3.

KNR 24/71/67

montaz wiertnicy udarowe;j
R =32z-¢
Swu = 4,00m'g

32,00
4,00

2.4.

KNR 24/71/67

demontaz wiertnicy udarowe;j
R =21z-g
Swu = 3,00m'g

21,00
3,00

3. Wiercenie:

3.1.

KNP

wiercenie $widrem gryzowym @ 530mm w
strefie 0,0-50,0m w gruncie kat. IV — 26,0m
R =2,55z-g x 26,0m

Sw+k= 2,55m'g

Z-g
m-g

66,30
66,30

3.2.

KNP

wiercenie $widrem gryzowym @ 480mm w
strefie 0,0-50,0m w gruncie kat. IV — 24,0m
R =2,01z-g x 24,0m

Sw+k=2,01m-g x 24,0m

m-g

48,24
48,24

3.3.

KNP

wiercenie $widrem gryzowym @ 480mm w
strefie 50,0-100,0m w gruncie kat. 1V —
50,0m




R =2,19z-g x 50,0m z-g 109,50

Sw+k= 2,19m-g x 50,0m m-g 109,50
3.4. KNP wiercenie $widrem gryzowym @ 480mm w

strefie 100,0-200,0m w gruncie kat. 1V —

10,0m

R =2,33z-g x 10,0m Z-g 23,30

Sw+k= 2,33m-g x 10,0m m-g 23,30
3.5. KNP wiercenie $widrem rurowym w rurach @

356mm w strefie 100,0-150,0m w gruncie

kat. IV —5,0m

R =3,42z-g x 5,0m z-9 17,10

Swu = 3,42m-g x 5,0m m-g 17,10
3.6. KNP wiercenie $widrem rurowym w rurach @

356mm w strefie 100,0-150,0m w gruncie

kat. I-111 — 32,0m

R =2,34z-g x 32,0m z-9 74,88

Swu= 2,34m-g x 32,0m m-g 74,88
4. Rurowanie:
4.1. KNP orurowanie odwiertu od 0,0-26,0m rurami

d 508mm — 26,0m

R =0,30z-g x 26,0m z-g 7,80

Sw =0,30m-g x 26,0m m-g 7,80
4.2. KNP orurowanie odwiertu od 0,0-110,0m rurami

d 406mm — 110,0m

R =0,16z-g x 110,0m z-g 17,60

Sw=0,16m-g x 110,0m m-g 17,60
4.3. KNR 24/71/67| zailowanie przestrzeni pozarurowej

zaczynem ilowym od 0,0-110m

R =0,26z-g x 110,0m z-g 28,60
44. KNR 24/71/67| wyciaganie z otworu rur @ 508mm od

26,0- 0,0m — 26,0m

R =0,78z-g x 26,0m z-g 20,28

Swu =0,78-g X 26,0m m-g 20,28
5. Filtrowanie:
5.1. KNR 24/71/67| - zapuszczenie kolumny filtrowej na gt.

147,0m z wycigganiem rur @ 356mm

R =0,84z-g x 147,0m z-9 123,48

Swu= 0,84m-g x 147,0m m-g 123,48
6. Pompowanie:
6.1. KNR 40/00/90 | montaz pompy gl¢binowej typu G-80 na gt.

50,0m

R ={4,68+(0,86 x 7z-g)}= 10,70z-g z-g 10,70

Sq¢={4,68+(0,86x7m-g)}= 10,70m-g m-g 10,70
6.2. KNR 40/00/90 | demontaz pompy gtebinowej typu G-80 z

gh. 50,0m

R={(3,74+(0,69 x 7z-g)}= 8,57m-g z-g 8,57

Sa={(3,74+(0,69x7m-g)}= 8,57m-g m-g 8,57
6.3. KNR 40/00/90 | montaz rurociggu do odprowadzania wody

® 80mm di. 50,0m

R =0,27r-g x 50,0m r-g 13,50




6.4. KNR 40/00/90 | demontaz rurociagu jw. do odprowadz.
wody dt. 50,0m
R =0,16r-g x 50,0m Z-g 8,00
6.5. KNR 40/00/90 | pompowanie oczyszczajgce pompg gt. — 12
godz.
R=12,0r-g r-g 12,00
indywidualna | Sp = 12,0m-gpompa m-g 12,00
6.6. KNR 40/00/90 | pompowanie pomiarowe w ruchu ciggltym —
48 godz.
R=48,0r-gpompowanie I-g X1,33 r-g 63,84
indywidualna | Sp = 48,0m-gpompa m-g 48,00
6.7. KNR 40/00/90 | przerwa technologiczna po
zachlorowaniu studni i na pomiary wzniosu
— (24+48godz.) = 72godz.
R =72,0r-g r-g 72,00
7. Materialy:
7.1.  |Analiza wiasna [rura podfiltrowa PVC ®zew 165mm (KV) —
2,0m m 2,0
7.2.  |Analiza wiasna | filtr siatkowy PVC ®zew, 165mm (KV) —
12,0m m 12,0
7.3.  |Analiza wilasna | rura nadfiltrowa PVC ®zew.165mm (KV) —
43,0m m. 43,0
7.4.  |Analiza wlasna | denko drewniane DN 150mm — 1,0szt. szt. 1,0
7.5.  |Analiza wiasna | prowadniki PCV do rur PVC ®@zw.165mm —
14kpl. kpl. 14,0
7.6.  |Analiza wlasna | obsypka filtracyjna — 10t t 10,0
7.7. Analiza wtasna wetronit (i) — 0,5t t 0,5
7.8.  |Analiza wlasna Jrura stalowa ® 406mm — (110,0+2,0)m m 112,0
I1. Prace geologiczne:
a) Analiza wlasna | opracowanie karty informacyjnej
przedsiewzigcia wraz z wnioskiem 0 ryczalt 1
wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach
b) Analiza wtasna | procedury administracyjne zwigzane ze
zgloszeniem rozpoczecia robot
geologicznych (wiertniczych), zgltoszenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wod z ryczatt 1
pompowania probnego (oczyszczajacego
I pomiarowego) oraz zawiadomienia o
zamierzonym poborze prob
geologicznych z wiercenia otw.1B
C) Analiza wlasna | nadzor geologiczny nad wierceniem otworu
1B i opracowaniem dokumentacji
hydrogeologicznej (powykonawczej) z ryczalt 1
kosztami badania wody (fizyczno-
chemicznymi i bakteriologicznymi) oraz
wykonaniem szkicu geodezyjnego
d) Analiza wlasna | opracowanie operatu wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego (st. 1B) ryczatt 1

oraz na pobdr wody




111. Obudowa studni Z montazem pompy:

1. Transport:

1.1.  |Analiza wlasna | przewdz materialow i sprzetu na budowg -

kpl kpl. 1
2. Robocizna z praca sprzetu:
2.1, Analiza wlasna| wykonanie zelbetowej ptyty dennej pod

obudowg naziemng

R =16,0z-g Z-g 16,00
2.2. Analiza wlasna| montaz naziemnej obudowy studni

R =8,0z-g Z-g 8,00
2.3. Analiza wlasna| montaz pompy glebinowej na gt. ok. 50,0m

R =10,0z-g Z-g 10,00

Sd=10,0m m-g 10,00
2.4. | Analiza wlasna| prace wykonczeniowe (np. piankowanie,

silikonowanie, uporzgdkowanie terenu)

R = 8,0z-g z-g 8,00
3. Materialy:
3.1. Analiza obudowa naziemna typu LANGE -

wlasna kompletna z potgczeniami ze stali

nierdzewnej i armaturg @ 100mm (zasuwa,

zawOr zwrotny, wodomierz prosty z

nadajnikiem impuls6w), wyposazona w

glowice studzienng, zawor czerpalny,

manometr, czujnik otwarcia, skrzynke

elektryczng oraz o§wietlenie wewnetrzne i

automatyczne ogrzewanie — 1 kpl. kpl. 1
3.2.  |Analiza wlasna | zbrojenie do ptyty dennej pod obudowe —

1kpl — 1kpl. kpl. 1
3.3.  |Analiza wlasna | beton — 1,0m? m?3 1,0
3.4.  |Analiza wilasna | pompa glebinowa typu GBD.4.08 z sil. szt. 1

15,0kW — 1szt.
3.5.  |Analiza wiasna | przewod elektryczny do pompy — 50,0m m 50
3.6.  |Analiza wlasna | krociec kotnierzowy do pompy @¥80/100mm

(stal. nierdz.) — 1szt. szt. 1
3.7.  |Analiza wiasna | rura ttoczna kot. @ 100mm (st. nierdz) z

rurka do pomiaréw zwierciadta wody O

40mm (st. nierdz.) — 45,0m mb 45
3.8.  |Analiza wlasna | $ruby, podktadki i nakretki M-16 — 40,0kg kg 40
3.9.  |Analiza wiasna | pozostate (np. silikon, pianka montazowa,

rura PCV karbowana, uszczelki) — 1kpl. kpl. 1
V. Odpady:
IV.1. |Analiza wilasna | przekazanie odpadow obojetnych gruntow z

wiercenia studni na stosowne sktadowisko ryczalt 1

lub ich zagospodarowanie — ryczatt
V. Plan ruchu:
V.1l. |Analiza wtasna | opracowanie Planu ruchu z jego

zatwierdzeniem — ryczatt ryczatt 1

VI. Podlaczenie wodociagowe:

1. Transport:




lAnaliza wlasna

przewo6z materiatow i sprzgtu na budowe —

kpl.

kpl.

2. Robocizna z pracg s

rzetu:

2.1.

lAnaliza wlasna

wykonanie wykopu pod rurociag PE dt.
0k.20,0m (reczne i mechaniczne),
montaz rurociggu PE 110 w wykopie
taczonego przez zgrzewanie
elektrooporowe, montaz tgcznikow
rurowo-kot., wtaczenie si¢ do istniejacego
SUW, zasypanie wykopu

R =8,0zg

Skoparka = 6,0mg

Subijak = 6,0mg

Szgrzewarka = 6,0mg

8,00
6,00
6,00
6,00

2.2.

lAnaliza wlasna

chlorowanie i proba wodna szczelno$ci
polozonego rurociggu tlocznego
R = 24r-g

24,00

3. Materialy do zabudowy:

3.1.

lAnaliza wlasna

rurocigg PE 110, niezbg¢dne ksztaltki
potaczeniowe — kpl.

kpl.

VII. Podlaczenie elektryczne:

1. Robocizna z pracg sprzetu:

1.1.

\Analiza wlasna

wykonanie wykopu pod kable YKY dt. ok.
35,0m (reczne), montaz kabli elktr. w
wykopie, wiaczenie si¢ do rozdzielni w
SUW, zasypanie wykopu

R =10,0z-g

Subijak = 4,0m-g

10,00
4,00

2. Materialy do zabudowy:

2.1.

lAnaliza wlasna

przewody elektryczne YKY 4x10; 3x2,5 i
5x1,5mm? — kpl.

Opracowal:

Piotr Matelski
upr. gornicze 055/12-M/87

Poznan, dnia 14.02.2024r.




Objasnienie skrotow:

Robocizna:
e r-g - roboczo-godzina
e 7-g - zespolo-godzina (r-g X 4 osoby)

Sprzet:

m-g - moto-godzina pracy sprzetu

Ss = stawka transportowa samochodow ci¢zarowych
Sw — wiertnica ptuczkowa

Sw+k — wiertnica ptuczkowa i kompresor
Swu — Wiertnica udarowa

Sp - pompa glgbinowa do pompowania

Sq — dzwig

Skoparka - kOparka

Subijak - Ubijak

Szgrzewarka - Zgrzewarka



