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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
11 KANALIZACJA KABLOWA
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie stud.
d.1.|0401-02 kat.11l
1
6 stud. 6,0000
RAZEM 6,0000
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1./0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
1
80 m 80,0000
RAZEM 80,0000
3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1./0113-01
1
80 m 80,0000
RAZEM 80,0000
4/KNR 5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, 2 otw.przy podto- |wpro-
d.1./0119-02 Zu z cegly wadz.
1
2 wpro- 2,0000
wadz.
RAZEM 2,0000
1.2 ZASILANIE KABLOWE i O SW. TERENU
5/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2
320*0,4*0,8 m3 102,4000
RAZEM 102,4000
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01 Krotnos¢ = 2
2
320 m 320,0000
RAZEM 320,0000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 110 m
d.1.|0705-01
2
20 m 20,0000
RAZEM 20,0000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknietych
2
90+70 m 160,0000
RAZEM 160,0000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-01 mknietych
2
180 m 180,0000
RAZEM 180,0000
10/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych FeZn 25x4 mm m
d.1./0907-06
2
160 m 160,0000
RAZEM 160,0000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2
320*0,4*0,6 m3 76,8000
RAZEM 76,8000
12|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda- |kpl.
d.1./1007-01 mentu "na mokro"
2
4 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
2
8 Szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
14/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01
2
8 Szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
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15/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
2
10 Szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
16/KNNR 5 Zlgcza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.1.|0401-02
2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
2.1 TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2.|0405-10 cowang do podioza przez przykrecenie
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
18/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-08 wang do podioza przez przykrecenie
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
19/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-07 wang do poditoza przez przykrecenie Rozdzielnica TA1 wg rys. E24
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
20|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-07 wang do podioza przez przykrecenie
1
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytacznik GWP szt.
d.2.|0406-01
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
18+18 m 36,0000
RAZEM 36,0000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
790+790 m 1580,0000
RAZEM 1580,0000
24/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.|0713-01 mknietych
1
400+400 m 800,0000
RAZEM 800,0000
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
10+10 m 20,0000
RAZEM 20,0000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
40+40 m 80,0000
RAZEM 80,0000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
220+220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
440+440 m 880,0000
RAZEM 880,0000
29|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
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310+310 m 620,0000
RAZEM 620,0000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 uktadane n.t. na podtozu in- |m
d.2.|0206-04 nym niz betonowe
1
5+5 m 10,0000
RAZEM 10,0000
31/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.|1209-1102 |betonu
1
20+20 otw. 40,0000
RAZEM 40,0000
2.2 MONTAZ TRAS KABLOWYCH
32|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 160 m
d.2.|0705-01
2
13+13 m 26,0000
RAZEM 26,0000
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.2.|0103-05 ry RVKS 18
2
750+750 m 1500,0000
RAZEM 1500,0000
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RL 47 m
d.2.|0103-02
2
180+180 m 360,0000
RAZEM 360,0000
35/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.2.|1201-04
2
94*2 szt. 188,0000
RAZEM 188,0000
36/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.|1101-02
2
140/1,5 szt. 93,3333
RAZEM 93,3333
37/KNNR 5 Korytka o szerokos$ci 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.|1105-07
2
70+70 m 140,0000
RAZEM 140,0000
38/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2.|1101-04
2
40/1,5 szt. 26,6667
RAZEM 26,6667
39/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.2./1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw
2
20+20 m 40,0000
RAZEM 40,0000
2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
40/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2./1209-0603 |pach z cegly
3
20*3+20*3 otw. 120,0000
RAZEM 120,0000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2./0205-01 podtozu innym niz betonowe
3
5500+5500 m 11000,0000
RAZEM 11000,0000
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.|1203-11 lub bolce
3
860*3 szt.zyt 2580,0000
RAZEM 2580,0000
43|/KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3
1058 szt. 1058,0000
RAZEM 1058,0000
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44|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2./0302-06
3
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.]0302-01
3
1058 Szt. 1058,0000
RAZEM 1058,0000
46|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
3 do 2.5 mm2
342+342 Szt. 684,0000
RAZEM 684,0000
47/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
3 mm2 p/t IP44
187+187 Szt. 374,0000
RAZEM 374,0000
2.4 INSTALACJA O SWIETLENIA
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1101 |betonu
4
20*5+20*5 otw. 200,0000
RAZEM 200,0000
49|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw kpl.
d.2./1008-02
4
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
50|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
d.2.]0502-04
4
44+44 kpl. 88,0000
RAZEM 88,0000
51/KNNR 5 Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.2.|0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x20 W
4
242 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
52|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
12+12 kpl. 24,0000
RAZEM 24,0000
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
8+8 kpl. 16,0000
RAZEM 16,0000
54|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
55|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
11+11 kpl. 22,0000
RAZEM 22,0000
56|KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2.]0817-07
4
148+148 Szt. 296,0000
RAZEM 296,0000
57|KNR 5-08 Montaz ztgczy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2./0817-06
4
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
58/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Przy- |szt.
d.2./0306-02 cisk dzwonek p/t
4
20+20 Szt. 40,0000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112




Mieszkalne_1B_1C__ETAP_II_KInwestorski_2022.ATH

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,0000
59|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-02
4
75+75 Szt. 150,0000
RAZEM 150,0000
60|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-03
4
61+61 Szt. 122,0000
RAZEM 122,0000
61|KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-04
4
12+12 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.]0406-01
4
13+13 Szt. 26,0000
RAZEM 26,0000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe YnDY 2x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
2504250 m 500,0000
RAZEM 500,0000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
256042560 m 5120,0000
RAZEM 5120,0000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz |m
d.2.|0205-01 betonowe
4
3504350 m 700,0000
RAZEM 700,0000
66| KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
7304730 m 1460,0000
RAZEM 1460,0000
67|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4
169+169 Szt. 338,0000
RAZEM 338,0000
68| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.]0302-01
4
338 Szt. 338,0000
RAZEM 338,0000
69|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dzwonek 230V szt.
d.2.]0406-01
4
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
25 POt ACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA
70|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Gtéwna Szyna Uziemien GSU szt.
d.2.]0406-03
5
1+1 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
71|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Miejscowe PW szt.
d.2.]0406-01
5
22422 Szt. 44,0000
RAZEM 44,0000
72|KNNR 5 Przewody DY 4 mm2 uktadane na gotowym podtozu m
d.2.]0202-01
5|analogia
2204220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
73|KNNR 5 Przewody LgY 6 mm2 uktadane na gotowym podtozu m
d.2.]0202-01
5|analogia
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150+150 m 300,0000
RAZEM 300,0000
74|KNNR 5 Przewody LgY 16 mm2 ukladane na gotowym podtozu m
d.2.|0202-02
5|analogia
100+100 m 200,0000
RAZEM 200,0000
75|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2.|0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno FeZn 30x4 mm
5
40+40 m 80,0000
RAZEM 80,0000
76|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.2.|0601-02 nikach klejonych - DFe fi 8 mm
5
155+155 m 310,0000
RAZEM 310,0000
77|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.2./0601-03 nikach klejonych DFe fi 8 mm w rurze niepalnej
5
5*16+5*16 m 160,0000
RAZEM 160,0000
78/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w obudowie w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- |szt.
d.2./0612-06 nawczych - potaczenie pret-ptaskownik
5
5+5 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
79|KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2.|0615-05
5
11+11 kpl. 22,0000
RAZEM 22,0000
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.2.|0602-04
5
70+70 m 140,0000
RAZEM 140,0000
81/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.7 m; kat.gruntu Il m
d.2.|0605-05 FeZn 25x4 mm
5
105+105 m 210,0000
RAZEM 210,0000
82|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.2.|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
5
30+30 szt. 60,0000
RAZEM 60,0000
2.6 PROBY POMONTAZOWE
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.|1302-04
6
25+25 odc. 50,0000
RAZEM 50,0000
84|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.|1302-02
6
5+5 odc. 10,0000
RAZEM 10,0000
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01 Krotnos¢ = 0,3
6
253+253 pomiar 506,0000
RAZEM 506,0000
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02 Krotnos¢ = 0,3
6
30+30 pomiar 60,0000
RAZEM 60,0000
87/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
6
5+5 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
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88/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.2.|1305-01 Krotnosé = 0,5
6
225+225 préba 450,0000
RAZEM 450,0000
89|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.
d.2.|0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
6
20+20 kpl. 40,0000
pom.
RAZEM 40,0000
2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
90|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.|0109-01
7
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
91|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch szt.
d.2.|0109-14
7
7+7 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
92|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych- tablice mieszkaniowe kpl.
d.2.|0109-02
7
20+20 kpl. 40,0000
RAZEM 40,0000
93|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - UTP 4x2x0,5 kat.6 m kab-
d.2.|0101-03 z. la
7|sz.2.4.
2550+2550 m kab- 5100,0000
la
RAZEM 5100,0000
94/KNR AT-15 |Ukfadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm- m
d.2./0104-02
7
750+750 m 1500,0000
RAZEM 1500,0000
95/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - kabel Swiattowodowy jed- |m
d.2.|0101-01 nomodowy, dwuwtéknowy, LSOH FRP
7
780+780 m 1560,0000
RAZEM 1560,0000
96 KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiatlowodo- |szt.
d.2./0104-02 wych
7
20*4+20*4 Szt. 160,0000
RAZEM 160,0000
97|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 podwdjne p/t szt.
d.2./0108-02
7
29+29 Szt. 58,0000
RAZEM 58,0000
98|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.2./0118-01
7
58+40 pomiar 98,0000
RAZEM 98,0000
2.8 INSTALACJA DOMOFONOWA
99/KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych- szafka domofonowa wraz z wyposaze-  |szt
d.2.|0405-02 niem
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
100|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - panel wywotawczy szt
d.2.|0406-01
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
101|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2.|0406-02 aparat odbiorczy unifon
8
20+20 szt 40,0000
RAZEM 40,0000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep rewer- |szt
d.2.|0304-01 syjny
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
103|KNR AT-15 |Ukladanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, UTP m kab-
d.2./0101-03 z.  |4x2x0,5 kat.5 la
8|sz. 2.4.
820+820 m kab- 1640,0000
la
RAZEM 1640,0000
104|KNR-W 5-08 |Przewody YKY 3x2,5 mm2 mm2 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubo- |m
d.2.|0214-01 wych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
8
10+10 m 20,0000
RAZEM 20,0000
105|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji zesp.
d.2.|0501-01/02
8|kalk. wtasna
1+1 zesp. 2,0000
RAZEM 2,0000
2.9 INSTALACJA RTV/SAT
106 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wysokosci 2 m maszt.
d.2.|0901-01
9|analogia
1+1 maszt. 2,0000
RAZEM 2,0000
107|KNR 5-06 Montaz anteny satelitarnej szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
108|KNR 5-06 Montaz anteny DVB-T szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
109|KNR 5-06 Montaz anteny FM szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
110|KNR 5-06 Montaz anteny Internet szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
111 |KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2./0404-07 cjg - szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
112|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
113|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
4+4 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
114|KNR AT-15 |Wyposazenie GPU na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
115/KNR 5-06 Montaz wtykéw na kablach wspétosiowych o $rednicy do 10 mm szt.
d.2.|0710-02
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
116|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w ceg-|m
d.2.|1001-09 le
9
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
117|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2./0109-01 zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
9
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
118/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.|1012-02
9
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
119/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.|0207-01
9
2300+2300 m 4600,0000
RAZEM 4600,0000
120/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.|0207-01
9
220+220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
121 |KNR 5-06 Uruchomienie instalacji, pomiary zesp.
d.2.|0501-02/03 |Krotnos¢ = 0,3
9|kalk. wtasna
20+20 zesp. 40,0000
RAZEM 40,0000
122|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
123|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
124/KNNR 5 Gniazda telewizyjne RTV koncowe szt.
d.2.|0308-05
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
2.10 PRZEJSCIA PPOZ
125 Wykonanie izolacji przepustéw masg uszczelniajacg p.poz. kpl.
d.2.|analiza indy-
10|widualna
20+20 kpl. 40,0000
RAZEM 40,0000

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.1 KANALIZACJA KABLOWA
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych |stud
d.1.1/0401-02 rozdzielczych SK-1 w gruncie kat.lll
przedmiar = 6 stud.
- R -
1* robotnicy r-g 161,8725| 573,84 3443,03
28,25*0,955=26,97875 r-g/stud. * 21,27 zt/r-g
- M --
Al beton zwykly B 17 m3 0,1800 6,94 41,62
0,03 m3/stud. * 231,22 zH/m3
3* cement 25 kg 18,0000 1,59 9,54
3 kg/stud. * 0,53 zl/kg
4* lakier asfaltowy kg 2,1000 10,12 60,69
0,35 kg/stud. * 28,90 zl/kg
5* piasek m3 0,0600 0,35 2,08
0,01 m3/stud. * 34,68 zi/m3
6* pokrywa 500x500 szt. 12,0000/ 508,68 3052,08
2 szt./stud. * 254,34 zi/szt.
* poprzeczka stalowa szt. 6,0000 57,81 346,86
1 szt./stud. * 57,81 zi/szt.
8* rama podwdjna RLpd 500x100 szt. 6,0000| 254,34 1526,04
1 szt./stud. * 254,34 zi/szt.
o* rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm m 7,5600 14,57 87,39
1,26 m/stud. * 11,56 z/m
10* studnia SK 1 szt. 6,0000| 346,83 2080,98
1 szt./stud. * 346,83 zi/szt.
11* Sruba M 20x60 mm z nakretka szt. 24,0000 46,24 277,44
4 szt./stud. * 11,56 zi/szt.
12* wietrznik do studni szt. 6,0000| 115,61 693,66
1 szt./stud. * 115,61 zi/szt.
-8 -
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 7,2000 48,00 288,00
1,2 m-g/stud. * 40,00 z/m-g
14* samochéd samowytadowczy m-g 18,3000, 152,50 915,00
3,05 m-g/stud. * 50,00 zt/m-g
15* zuraw samochodowy' m-g 8,6400| 158,40 950,40
1,44 m-g/stud. * 110,00 z{/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 13774,81 3443,03 8178,38 2153,40
Razem z narzutami: 18471,84 6332,76 8178,38 3960,70
Cena jednostkowa: 3078,64 1055,45 1363,08 660,11
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. m
d.1.1/0106-01 kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie,
1 otw.w ciggu kan.
przedmiar =80 m
- R -
1* robotnicy r-g 73,1989 19,46 1556,94
0,9581*0,955=0,914986 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2% rury DVK 160 m 81,6000 20,37 1629,55
1,02 m/m * 19,97 zH/m
3* lakier asfaltowy kg 0,3840 0,14 11,10
0,0048 kg/m * 28,90 zt/kg
4* zlgczki dwukielichowe do rur PCW szt. 12,8000 2,22 177,54
0,16 szt./m * 13,87 zl/szt.
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,6480 0,82 65,92
0,0071+0,0135=0,0206 m-g/m * 40,00 zt/m-g
6* samochéd samowytadowczy m-g 2,1520 1,35 107,60
0,0269 m-g/m * 50,00 z/m-g
7* ubijak spalinowy 50 kg m-g 7,4000 1,39 111,00
0,0925 m-g/m * 15,00 z/m-g
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,8320 0,31 24,96
0,0104 m-g/m * 30,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 3684,61 1556,94 1818,19 309,48
Razem z narzutami: 5250,40 2863,50 1818,19 568,71
Cena jednostkowa: 65,63 35,79 22,73 7,11
3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW 0 $r.do 80 mm m
d.1.1/0113-01 przedmiar =80 m
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robotnicy r-g 35,2000 9,36 748,70
0,44 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* rura z PCW OPTO50 m 83,2000 7,22 577,41
1,04 m/m * 6,94 zt/m
3* uchwyty do rur z PCW szt. 56,0000 2,43 194,32
0,7 szt./m * 3,47 zl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,24 19,29
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 1539,72 748,70 791,02
Razem z narzutami: 2168,80 1377,78 791,02
Cena jednostkowa: 27,11 17,22 9,89 0,00
4|KNR 5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW | wpr
d.1.1|0119-02 do budynkéw, 2 otw.przy poditozu z cegly owa
przedmiar =2 wprowadz. dz.
-R--
1* robotnicy r-g 10,6960, 113,75 227,50
5,6*0,955=5,348 r-g/wprowadz. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* cement 25 kg 4,8000 1,27 2,54
2,4 kg/wprowadz. * 0,53 zt/kg
3* korek styropianowy szt. 4,0000 46,24 92,48
2 szt./wprowadz. * 23,12 zl/szt.
4* klej agresywny kg 0,1200 1,73 3,47
0,06 kg/wprowadz. * 28,90 zt/kg
5% piasek m3 0,0080 0,14 0,28
0,004 m3/wprowadz. * 34,68 zH/m3
6* rury DVK 160 m 4,0000| 39,94 79,88
2 m/wprowadz. * 19,97 zm
-S -
7* sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 5,0400 88,20 176,40
2,52 m-g/wprowadz. * 35,00 z/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 582,55 227,50 178,65 176,40
Razem z narzutami: 921,52 418,43 178,65 324,44
Cena jednostkowa: 460,76 209,22 89,32 162,22
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA KABLOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 19581,69 5976,17 10966,24 2639,28
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 5686,25 3944,54 1741,71
RAZEM 25267,94 9920,71 10966,24 4380,99
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1544,62 1071,76 472,86
RAZEM 26812,56 10992,47 10966,24 4853,85
OGOLEM 26812,56
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jedn.
1.2 ZASILANIE KABLOWE i O SW. TERENU
5/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.1.2|0701-02 gruncie kat. Il
przedmiar = 320%*0,4*0,8 = 102,4000 m3
-R -
1* robotnicy r-g 229,3760 47,64 4878,83
2,24 r-g/m3 * 21,27 zlr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 4878,83 4878,83
Razem z narzutami: 8972,29 8972,29
Cena jednostkowa: 87,62 87,62 0,00 0,00
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.2|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =320 m
-R--
1* robotnicy r-g 8,0640 0,54 171,52
0,0126*2=0,0252 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2% piasek m3 35,8400 3,88 1242,93
0,056*2=0,112 m3/m * 34,68 zl/m3
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,097 31,07
2,5 %(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 5,1200 0,80 256,00
0,008*2=0,016 m-g/m * 50,00 z{/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1701,52 171,52 1274,00 256,00
Razem z narzutami: 2064,00 319,08 1274,00 470,92
Cena jednostkowa: 6,45 1,00 3,98 1,47
7|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1.2/0705-01 mm - DVK 110
przedmiar =20 m
- R -
1* robotnicy r-g 2,5600 2,72 54,45
0,128 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* rury DVK 110 m 20,8000 13,11 262,29
1,04 m/m * 12,61 zH/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,33 6,56
2,5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,2800 0,42 8,40
0,014 m-g/m * 30,00 zt/m-g
5* zuraw samochodowy' m-g 0,1400 0,77 15,40
0,007 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 347,10 54,45 268,85 23,80
Razem z narzutami: 412,80 100,18 268,85 43,77
Cena jednostkowa: 20,64 5,01 13,44 2,19
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.1.2|0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar =90+70 = 160,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 20,3200 2,70 432,21
0,127 r-g/m * 21,27 zHr-g
- M --
2% kable YKY 4x120mm2 m 166,4000| 262,33 41972,74
1,04 m/m * 252,24 z{/m
3* wazelina techniczna kg 6,4000 0,69 110,98
0,04 kg/m * 17,34 zi/kg
4* opaski kablowe typu OKki szt 12,8000 0,046 7,42
0,08 szt/m * 0,58 zi/szt
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,58 1052,28
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1,0720 0,20 32,16
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,7040 0,088 14,08
0,0044 m-g/m * 20,00 z/m-g
8* ciggnik kotowy m-g 0,7040 0,22 35,20
0,0044 m-g/m * 50,00 z/m-g
o* zuraw samochodowy' m-g 0,7040 0,48 77,44
0,0044 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 43734,51 432,21 43143,42 158,88
Razem z narzutami: 44228,80 793,73| 43143,42 291,65
Cena jednostkowa: 276,43 4,96 269,65 1,82
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.1.2|0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar =180 m
-R -
1* robotnicy r-g 17,0460 2,01 362,57
0,0947 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% kable YKY 5x2,5mm2 m 187,2000 10,28 1849,54
1,04 m/m * 9,88 zt/m
3* wazelina techniczna kg 6,4980 0,63 112,68
0,0361 kg/m * 17,34 zi/kg
4* opaski kablowe typu OKki szt 14,4000 0,046 8,35
0,08 szt/m * 0,58 zi/szt
5* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,27 49,26
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1,2060 0,20 36,18
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,7740 0,086 15,48
0,0043 m-g/m * 20,00 zt/m-g
8* ciggnik kotowy m-g 0,7740 0,215 38,70
0,0043 m-g/m * 50,00 zt/m-g
9* zuraw samochodowy' m-g 0,7740 0,47 85,14
0,0043 m-g/m * 110,00 z#/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2557,90 362,57 2019,83 175,50
Razem z narzutami: 3013,20 667,91 2019,83 325,46
Cena jednostkowa: 16,74 3,70 11,23 1,81
10|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych FeZn | m
d.1.2/0907-06 25x4 mm
przedmiar =160 m
- R -
1* robotnicy r-g 35,2000 4,68 748,70
0,22 r-g/m * 21,27 zi/r-g
- M --
2* bednarka FeZn 25x4 mm m 166,4000 8,41 1346,18
1,04 m/m * 8,09 z/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,21 33,65
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 9,6000 1,80 288,00
0,06 m-g/m * 30,00 z¥m-g
Razem koszty bezpo srednie: 2416,53 748,70 1379,83 288,00
Razem z narzutami: 3286,40 1377,12 1379,83 529,45
Cena jednostkowa: 20,54 8,61 8,62 3,31
11|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.2|0702-02 recznie w gruncie kat. Il
przedmiar = 320%*0,4*0,6 = 76,8000 m3
-R -
1* robotnicy r-g 92,9280 25,74 1976,58
1,21 r-g/m3 * 21,27 zH/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1976,58 1976,58
Razem z narzutami: 3635,71 3635,71
Cena jednostkowa: 47,34 47,34 0,00 0,00
12|KNNR 5 Montaz latarin oswietleniowych parkowych kpl.
d.1.2{1007-01 (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na
mokro"
przedmiar =4 kpl.
-R -
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robotnicy r-g 11,2400 59,77 239,07
2,81 r-g/kpl. * 21,27 zi/r-g
- M --
2% latarnie parkowe - stupek o wys. 1m kpl. 4,0000, 982,69 3930,76
1 kpl./kpl. * 982,69 zt/kpl.
3* beton B 7.5 m3 0,4000| 31,22 124,86
0,1 m3/kpl. * 312,15 zH/m3
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 25,35 101,39
2,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 2,0000 15,00 60,00
0,5 m-g/kpl. * 30,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 4456,08 239,07 4157,01 60,00
Razem z narzutami: 4707,16 439,78 4157,01 110,37
Cena jednostkowa: 1176,79 109,94 1039,26 27,59
13|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o | szt.
d.1.2{1001-01 masie do 100 kg
przedmiar =8 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 36,3200 96,57 772,53
4,54 r-g/szt. * 21,27 zt/r-g
- M --
2% stupy h=6m szt 8,0000| 1051,00 8408,00
1 szt/szt. * 1051,00 zl/szt
3* fundament stupa szt 8,0000| 199,69 1597,52
1 szt/szt. * 199,69 zi/szt
4* cement 25 kg 144,0000 9,54 76,32
18 kg/szt. * 0,53 zt/kg
5* zwir do betonéw m3 0,3520 1,85 14,80
0,044 m3/szt. * 42,04 z4/m3
6* piasek m3 0,1760 0,76 6,10
0,022 m3/szt. * 34,68 zt/m3
7* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 8,0000 57,81 462,48
1 szt/szt. * 57,81 zi/szt
8* materiaty pomocnicze % 2,5000 33,02 264,13
2,5 %(od M)
-S -
9* koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,5600 4,90 39,20
0,07 m-g/szt. * 70,00 zm-g
10* zuraw samochodowy' m-g 0,4800 6,60 52,80
0,06 m-g/szt. * 110,00 z¥/m-g
11* srodek transportowy m-g 0,4800 1,80 14,40
0,06 m-g/szt. * 30,00 z¥m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 11708,28 772,53| 10829,35 106,40
Razem z narzutami: 12446,00 1420,97| 10829,35 195,68
Cena jednostkowa: 1555,75 177,62 1353,67 24,46
14|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 | szt.
d.1.2/1002-01 kg na stupie
przedmiar = 8 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 5,7600 15,31 122,52
0,72 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* wysiegniki rurowe szt 8,0000| 157,65 1261,20
1 szt/szt. * 157,65 zb/szt
3* konstrukcje mocujace kg 16,0000 52,56 420,48
2 kg/szt. * 26,28 zi/kg
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 5,26 42,04
2,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,4800 1,80 14,40
0,06 m-g/szt. * 30,00 zm-g
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2,9600 18,50 148,00
liczny
0,37 m-g/szt. * 50,00 zm-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2008,64 122,52 1723,72 162,40
Razem z narzutami: 2247,68 225,24 1723,72 298,72
Cena jednostkowa: 280,96 28,15 215,47 37,34
-15-
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15/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.1.2{1004-01 stupie
przedmiar =10 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 6,7000 14,25 142,51
0,67 r-g/szt. * 21,27 zt/r-g
- M --
2* lampa os$wietleniowa - stupek o wys. 2,2m 18W| kpl. 10,0000| 2196,59 21965,90
1 kpl./szt. * 2196,59 zt/Kkpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 54,91 549,15
2,5 %(od M)
- S --
4* srodek transportowy m-g 0,6000 1,80 18,00
0,06 m-g/szt. * 30,00 z¥m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 22675,56 142,51| 22515,05 18,00
Razem z narzutami: 22810,30 262,16| 22515,05 33,09
Cena jednostkowa: 2281,03 26,22 2251,50 3,31
16|KNNR 5 Ztgcza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.1.2|/0401-02 przedmiar =2 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 11,4400, 121,66 243,33
5,72 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M -- .
2% zlgcze ZK-PPOZ kpl. 2,0000| 5465,20 10930,40
1 kpl./kpl. * 5465,20 zt/Kkpl.
Razem koszty bezpo $rednie: 11173,73 243,33| 10930,40
Razem z narzutami: 11377,94 447,54 10930,40
Cena jednostkowa: 5688,97 223,77 5465,20 0,00
PODSUMOWANIE
ZASILANIE KABLOWE i OSW. TERENU
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 109635,26 10144,82 98241,46 1248,98
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 7523,60 6697,34 826,26
RAZEM 117158,86 16842,16 98241,46 2075,24
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2043,42 1819,55 223,87
RAZEM 119202,28 18661,71 98241,46 2299,11
OGOLEM 119202,28
Slownie: sto dziewi etnascie tysi ecy dwie $cie dwa i 28/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJE ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 129216,95 16120,99 109207,70 3888,26
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 13209,85 10641,88 2567,97
RAZEM 142426,80 26762,87 109207,70 6456,23
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3588,04 2891,31 696,73
RAZEM 146014,84 29654,18 109207,70 7152,96
OGOLEM 146014,84
Slownie: sto czterdzie $ci sze $¢€ tysiecy czterna $cie i 84/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
21 TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-10 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do pod-
toza przez przykrecenie
przedmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 6,6600 70,83 141,66
3,33 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M --
2% Rozdzielnica TL szt. 2,0000/10510,00 21020,00
1 szt./szt. * 10510,00 z/szt.
Razem koszty bezpo $rednie: 21161,66 141,66/ 21020,00
Razem z narzutami: 21280,56 260,56/ 21020,00
Cena jednostkowa: 10640,28 130,28| 10510,00 0,00
18/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-08 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie
przedmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 2,8000 29,78 59,56
1,4 r-g/szt. * 21,27 zir-g
- M --
2* Rozdzielnica RA szt. 2,0000| 4887,15 9774,30
1 szt./szt. * 4887,15 zl/szt.
Razem koszty bezpo $rednie: 9833,86 59,56 9774,30
Razem z narzutami: 9883,84 109,54 9774,30
Cena jednostkowa: 4941,92 54,77 4887,15 0,00
19|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-07 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie Rozdzielnica TA1 wg
rys. E24
przedmiar =2 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 2,3800 25,31 50,62
1,19 r-g/szt. * 21,27 zH/r-g
- M --
2* Rozdzielnica RWC szt. 2,0000| 2080,98 4161,96
1 szt./szt. * 2080,98 zi/szt.
Razem koszty bezpo srednie: 4212,58 50,62 4161,96
Razem z narzutami: 4255,06 93,10 4161,96
Cena jednostkowa: 2127,53 46,55 2080,98 0,00
20/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-07 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 47,6000 25,31 1012,45
1,19 r-g/szt. * 21,27 zH/r-g
- M --
2* Rozdzielnica TM szt. 40,0000| 3520,85 140834,00
1 szt./szt. * 3520,85 zi/szt.
Razem koszty bezpo srednie: 141846,45 1012,45| 140834,00
Razem z narzutami: 142696,00 1862,00| 140834,00
Cena jednostkowa: 3567,40 46,55 3520,85 0,00
21/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wy- szt.
d.2.1/0406-01 tacznik GWP
przedmiar =2 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1,2600 13,40 26,80
0,63 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M -
2% Wytgcznik GWP szt 2,0000 144,51 289,02
1 szt/szt. * 144,51 zi/szt
Razem koszty bezpo $rednie: 315,82 26,80 289,02
-17 -
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Razem z narzutami: 338,30 49,28 289,02
Cena jednostkowa: 169,15 24,64 144,51 0,00
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 18+18 = 36,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 4,2480 2,51 90,35
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% kabel N2XH-J 5x50mm2 m 37,4400/ 409,90 14756,23
1,04 m/m * 394,13 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 10,25 368,91
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,2412 0,20 7,24
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,1584 0,088 3,17
0,0044 m-g/m * 20,00 zt/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 0,1584 0,22 7,92
0,0044 m-g/m * 50,00 zt/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 0,1584 0,48 17,42
0,0044 m-g/m * 110,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 15251,24 90,35/ 15125,14 35,75
Razem z narzutami: 15357,24 166,42| 15125,14 65,68
Cena jednostkowa: 426,59 4,62 420,15 1,82
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 790+790 = 1580,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 186,4400 2,51 3965,58
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* kabel N2XH-J 5x10mm2 m | 1643,2000| 47,87 75636,50
1,04 m/m * 46,03 zH/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,20 1890,91
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 10,5860 0,20 317,58
0,0067 m-g/m * 30,00 z/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 6,9520 0,088 139,04
0,0044 m-g/m * 20,00 z¥/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 6,9520 0,22 347,60
0,0044 m-g/m * 50,00 z/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 6,9520 0,48 764,72
0,0044 m-g/m * 110,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 83061,93 3965,58| 77527,41 1568,94
Razem z narzutami: 87705,80 7298,43| 77527,41 2879,96
Cena jednostkowa: 55,51 4,62 49,07 1,82
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.2.1{0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar = 400+400 = 800,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 75,7600 2,01 1611,42
0,0947 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% przewdd YnDY 5x4mm2 m 832,0000 13,11 10491,52
1,04 m/m * 12,61 zt/m
3* wazelina techniczna kg 28,8800 0,63 500,78
0,0361 kg/m * 17,34 zi/kg
4* opaski kablowe typu OKki szt 64,0000 0,046 37,12
0,08 szt/m * 0,58 zi/szt
5* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,34 275,74
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 5,3600 0,20 160,80
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
-18 -
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* przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,4400 0,086 68,80
0,0043 m-g/m * 20,00 z/m-g
8* ciggnik kotowy m-g 3,4400 0,215 172,00
0,0043 m-g/m * 50,00 z/m-g
o* zuraw samochodowy' m-g 3,4400 0,47 378,40
0,0043 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 13696,58 1611,42| 11305,16 780,00
Razem z narzutami: 15712,00 2963,03| 11305,16 1443,81
Cena jednostkowa: 19,64 3,70 14,13 1,81
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 10+10 = 20,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 2,3600 2,51 50,20
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% kabel N2XH-J 5x4mm2 m 20,8000 19,24 384,80
1,04 m/m * 18,50 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,48 9,62
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,1340 0,20 4,02
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0880 0,088 1,76
0,0044 m-g/m * 20,00 zt/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 0,0880 0,22 4,40
0,0044 m-g/m * 50,00 z¥/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 0,0880 0,48 9,68
0,0044 m-g/m * 110,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 464,48 50,20 394,42 19,86
Razem z narzutami: 523,20 92,34 394,42 36,44
Cena jednostkowa: 26,16 4,62 19,72 1,82
26|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 40+40 = 80,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 9,4400 2,51 200,79
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 83,2000 13,77 1101,57
1,04 m/m * 13,24 zH/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,34 27,54
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,5360 0,20 16,08
0,0067 m-g/m * 30,00 z/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,3520 0,088 7,04
0,0044 m-g/m * 20,00 z/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 0,3520 0,22 17,60
0,0044 m-g/m * 50,00 z/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 0,3520 0,48 38,72
0,0044 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 1409,34 200,79 1129,11 79,44
Razem z narzutami: 1644,00 369,21 1129,11 145,68
Cena jednostkowa: 20,55 4,62 14,11 1,82
27/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 51,9200 2,51 1104,34
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 457,6000 8,53 3752,32
1,04 m/m * 8,20 zt/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,21 93,81
2,5 %(od M)
-S -
-19 -
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4* Srodek transportowy m-g 2,9480 0,20 88,44
0,0067 m-g/m * 30,00 z/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,9360 0,088 38,72
0,0044 m-g/m * 20,00 z/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 1,9360 0,22 96,80
0,0044 m-g/m * 50,00 z/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 1,9360 0,48 212,96
0,0044 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 5387,39 1104,34 3846,13 436,92
Razem z narzutami: 6679,20 2031,46 3846,13 801,61
Cena jednostkowa: 15,18 4,62 8,74 1,82
28/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 440+440 = 880,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 103,8400 2,51 2208,68
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 915,2000 5,91 5198,34
1,04 m/m * 5,68 zm
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,15 129,96
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 5,8960 0,20 176,88
0,0067 m-g/m * 30,00 zt/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,8720 0,088 77,44
0,0044 m-g/m * 20,00 zt/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 3,8720 0,22 193,60
0,0044 m-g/m * 50,00 z¥/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 3,8720 0,48 425,92
0,0044 m-g/m * 110,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 8410,82 2208,68 5328,30 873,84
Razem z narzutami: 11000,00 4066,90 5328,30 1604,80
Cena jednostkowa: 12,50 4,62 6,06 1,82
29|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 310+310 = 620,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 73,1600 2,51 1556,11
0,118 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 644,8000 10,60 6570,51
1,04 m/m * 10,19 zH/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,26 164,26
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 4,1540 0,20 124,62
0,0067 m-g/m * 30,00 z/m-g
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,7280 0,088 54,56
0,0044 m-g/m * 20,00 z/m-g
6* ciggnik kotowy m-g 2,7280 0,22 136,40
0,0044 m-g/m * 50,00 z/m-g
7* zuraw samochodowy' m-g 2,7280 0,48 300,08
0,0044 m-g/m * 110,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 8906,54 1556,11 6734,77 615,66
Razem z narzutami: 10726,00 2861,92 6734,77 1129,31
Cena jednostkowa: 17,30 4,62 10,86 1,82
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe (N)HXH-J PH90 5x2,5 m
d.2.1/0206-04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz beto-
nowe
przedmiar = 5+5 = 10,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 3,5000 7,44 74,45
0,35 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* przewody (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 m 10,4000 28,42 284,23
1,04 m/m * 27,33 zt/m
-20 -
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3* kotki rozporowe metalowe szt 33,0000 6,93 69,30
3,3 szt/m * 2,10 zl/szt
4* uchwyty EI90 szt 33,0000 0,96 9,57
3,3 szt/m * 0,29 zi/szt
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,91 9,08
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 446,63 74,45 372,18
Razem z narzutami: 509,00 136,82 372,18
Cena jednostkowa: 50,90 13,68 37,22 0,00
31/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido |otw.
d.2.1{1209-1102 30 cm w $cianach lub stropach z betonu
przedmiar = 20+20 = 40,0000 otw.
-R--
1* robotnicy r-g 47,6000 25,31 1012,45
1,19 r-g/otw. * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 1012,45 1012,45
Razem z narzutami: 1862,00 1862,00
Cena jednostkowa: 46,55 46,55 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 315417,77 13165,46 297841,90 4410,41
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 11596,78 8700,83 2895,95
RAZEM 327014,55 21866,29 297841,90 7306,36
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3157,65 2356,72 800,93
RAZEM 330172,20 24223,01 297841,90 8107,29
OGOLEM 330172,20

Stownie:

trzysta trzydzie $ci tysi ecy sto siedemdziesi at dwa i 20/100 zt

-21 -
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2.2 MONTAZ TRAS KABLOWYCH
32|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.2.2|0705-01 mm - DVK 160
przedmiar =13+13 = 26,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 3,3280 2,72 70,79
0,128 r-g/m * 21,27 zHr-g
- M --
2% rury DVK 160 m 27,0400 20,77 539,99
1,04 m/m * 19,97 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,52 13,50
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,3640 0,42 10,92
0,014 m-g/m * 30,00 zt/m-g
5* zuraw samochodowy' m-g 0,1820 0,77 20,02
0,007 m-g/m * 110,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo $rednie: 655,22 70,79 553,49 30,94
Razem z narzutami: 740,74 130,32 553,49 56,93
Cena jednostkowa: 28,49 5,01 21,29 2,19
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.t. m
d.2.2/0103-05 na podtozu innym niz beton - rury RVKS 18
przedmiar = 750+750 = 1500,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 463,5000 6,57 9858,65
0,309 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* rury winidurowe RVKS18' m | 1560,0000 2,40 3603,60
1,04 m/m * 2,31 z/m
3* zlgczki ZCL18 szt 615,0000 0,43 639,60
0,41 szt/m * 1,04 zl/szt
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt | 3150,0000 0,24 365,40
2,1 szt/m * 0,116 zl/szt
5* uchwyty UZE18 szt | 3150,0000 1,93 2898,00
2,1 szt/m * 0,92 zl/szt
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,125 187,67
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 17552,92 9858,65 7694,27
Razem z narzutami: 25830,00 18135,73 7694,27
Cena jednostkowa: 17,22 12,09 513 0,00
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m
d.2.2|0103-02 na betonie - RL 47
przedmiar = 180+180 = 360,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 131,4000 7,76 2794,88
0,365 r-g/m * 21,27 zir-g
- M --
2* rury winidurowe 47mm m 374,4000 7,65 2755,58
1,04 m/m * 7,36 zt/m
3* zlgczki ZCL47 szt.| 147,6000 0,48 171,22
0,41 szt./m * 1,16 zi/szt.
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 756,0000 0,24 87,70
2,1 szt/m * 0,116 zi/szt
5% uchwyty UZE 47 szt.| 756,0000 8,82 3175,20
2,1 szt./m * 4,20 zi/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,43 154,74
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 9139,32 2794,88 6344,44
Razem z narzutami: 11480,40 5135,96 6344,44
Cena jednostkowa: 31,89 14,27 17,62 0,00
35/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kot- | szt.
d.2.2|/1201-04 wigcych M10 w $cianie
przedmiar = 94*2 = 188,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 3,2524 0,37 69,18
0,0173 r-g/szt. * 21,27 zH/r-g
- M --
-22.-
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2* kotki kotwigce PSR szt 188,0000 2,10 394,80
1 szt/szt. * 2,10 zi/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,053 9,87
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 473,85 69,18 404,67
Razem z narzutami: 532,04 127,37 404,67
Cena jednostkowa: 2,83 0,68 2,15 0,00
36/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.2|1101-02 1 kg - 2 mocowania
przedmiar =140/1,5 = 93,3333 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 9,1187 2,08 193,95
0,0977 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M --
2* Wysiegnik WWS100 + pret gwintowany szt 93,3333 9,25 863,33
1 szt/szt. * 9,25 zi/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,23 21,58
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 1078,86 193,95 884,91
Razem z narzutami: 1241,33 356,42 884,91
Cena jednostkowa: 13,30 3,82 9,48 0,00
37/KNNR 5 Korytka o szerokosci 100 mm przykrecane do | m
d.2.2|1105-07 gotowych otworéw
przedmiar = 70+70 = 140,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 22,1200 3,36 470,49
0,158 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* Korytko 100H50 m 140,0000| 20,81 2913,40
1 m/m * 20,81 z{/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,52 72,84
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 3456,73 470,49 2986,24
Razem z narzutami: 3851,40 865,16 2986,24
Cena jednostkowa: 27,51 6,18 21,33 0,00
38/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.2|1101-04 2 kg - 2 mocowania
przedmiar =40/1,5 = 26,6667 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3,4933 2,79 74,30
0,131 r-g/szt. * 21,27 zir-g
- M --
2% konstrukcje wsporcze drabin szt. 53,3334 34,68 924,80
2 szt./szt. * 17,34 zt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,87 23,12
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 1022,22 74,30 947,92
Razem z narzutami: 1084,80 136,88 947,92
Cena jednostkowa: 40,68 5,13 35,55 0,00
39|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykreca- | m
d.2.2|1105-02 ne, redukcyjne o szerokosci do 400 mm przy-
krecane do gotowych otworéw
przedmiar = 20+20 = 40,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 6,9200 3,68 147,19
0,173 r-g/m * 21,27 zHr-g
- M --
2* drabinka kablowa typu D400 m 40,0000 43,93 1757,20
1 m/m * 43,93 zi/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,10 43,93
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 1948,32 147,19 1801,13
Razem z narzutami: 2072,00 270,87 1801,13
Cena jednostkowa: 51,80 6,77 45,03 0,00
-23-
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Stownie:

MONTAZ TRAS KABLOWYCH

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 35327,44 13679,43 21617,07 30,94
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 9046,17 9025,64 20,53
RAZEM 44373,61 22705,07 21617,07 51,47
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2459,10 2453,64 5,46
RAZEM 46832,71 25158,71 21617,07 56,93
OGOLEM 46832,71

czterdzie $cisze $¢ tysi ecy osiemset trzydzie $ci dwa i 71/100 zt
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2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
40/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 |otw.
d.2.3|1209-0603 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
przedmiar = 20*3+20*3 = 120,0000 otw.
-R--
1* robotnicy r-g 113,4000 20,10 2412,02
0,945 r-g/otw. * 21,27 zHr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2412,02 2412,02
Razem z narzutami: 4436,40 4436,40
Cena jednostkowa: 36,97 36,97 0,00 0,00
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfa- | m
d.2.3/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 5500+5500 = 11000,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 600,6000 1,16 12774,76
0,0546 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* przewody YnDYzo 3x2,5 mm2 m |11440,0000 6,38 70127,20
1,04 m/m * 6,13 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,16 1753,18
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 84655,14 12774,76| 71880,38
Razem z narzutami: 95480,00 23599,62| 71880,38
Cena jednostkowa: 8,68 2,14 6,54 0,00
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.2.3|1203-11 kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
przedmiar = 860*3 = 2580,0000 szt.zyt
- R -
1* robotnicy r-g 86,6880 0,71 1843,85
0,0336 r-g/szt.zyt * 21,27 z/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 1843,85 1843,85
Razem z narzutami: 3379,80 3379,80
Cena jednostkowa: 1,31 1,31 0,00 0,00
43|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.3|0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 1058 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 96,7012 1,94 2056,83
0,0914 r-g/szt. * 21,27 ztr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 2056,83 2056,83
Razem z narzutami: 3777,06 3777,06
Cena jednostkowa: 3,57 3,57 0,00 0,00
44/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.2.3|0302-06 0 4 wylotach
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 19,8000 10,53 421,15
0,495 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
M --
2* Puszki izolacyjne rozdzielcze szt. 40,8000 3,21 128,52
1,02 szt./szt. * 3,15 zH/szt.
3* Pierscienie odgatezne szt. 0,0000 0,00 0,00
0 szt./szt. * 2,31 zl/szt.
4* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,08 3,21
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 552,88 421,15 131,73
Razem z narzutami: 906,40 774,67 131,73
Cena jednostkowa: 22,66 19,37 3,29 0,00
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.3/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 1058 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 88,8720 1,79 1890,31
0,084 r-g/szt. * 21,27 zir-g
-25-
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- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt.| 1079,1600 0,70 744,62
1,02 szt./szt. * 0,69 zH/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000| 0,0176 18,62
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 2653,55 1890,31 763,24
Razem z narzutami: 4242,58 3479,34 763,24
Cena jednostkowa: 4,01 3,29 0,72 0,00
46 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.3|0308-02 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm2
przedmiar = 342+342 = 684,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 186,7320 5,81 3971,79
0,273 r-g/szt. * 21,27 zir-g
- M --
2* Gniazda wtyczkowe 16 A/Z plt szt. 697,6800 17,69 12097,77
1,02 szt./szt. * 17,34 zl/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,44 302,44
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 16372,00 3971,79| 12400,21
Razem z narzutami: 19706,04 7305,83| 12400,21
Cena jednostkowa: 28,81 10,68 18,13 0,00
47|\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.3|0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 p/t IP44
przedmiar = 187+187 = 374,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 98,3620 5,59 2092,16
0,263 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2* gniazda wtyczkowe 16A/Z plt IP44 szt.| 381,4800| 21,23 7938,60
1,02 szt./szt. * 20,81 zi/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,53 198,47
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 10229,23 2092,16 8137,07
Razem z narzutami: 11982,96 3845,89 8137,07
Cena jednostkowa: 32,04 10,28 21,76 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 120775,50 27462,87 93312,63
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 18186,66 18186,66
RAZEM 138962,16 45649,53 93312,63
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4949,08 4949,08
RAZEM 143911,24 50598,61 93312,63
OGOLEM 143911,24

Stownie:
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24 INSTALACJA O SWIETLENIA
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugoscido | otw.
d.2.4|1209-1101 30 cm w $cianach lub stropach z betonu
przedmiar = 20*5+20*5 = 200,0000 otw.
-R -
1* robotnicy r-g 212,0000 22,55 4509,24
1,06 r-g/otw. * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 4509,24 4509,24
Razem z narzutami: 8294,00 8294,00
Cena jednostkowa: 41,47 41,47 0,00 0,00
49/KNNR 5 Montaz opraw stylowych na Scianach budyn- kpl.
d.2.4/1008-02 kow
przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 3,0000 31,91 63,81
1,5 r-g/kpl. * 21,27 zlr-g
- M --
Al oprawa elewacyjna kpl. 2,0000| 367,85 735,70
1 kpl./kpl. * 367,85 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 9,20 18,39
2,5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,60 1,20
0,02 m-g/kpl. * 30,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 819,10 63,81 754,09 1,20
Razem z narzutami: 873,70 117,39 754,09 2,22
Cena jednostkowa: 436,85 58,69 377,05 1,11
50/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-04 Swietlébwkowa do 4x40 W
przedmiar = 44+44 = 88,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 80,9600 19,57 1722,02
0,92 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2% oprawa LED 25W 2050lm szt. 88,0000, 262,75 23122,00
1 szt./kpl. * 262,75 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,57 578,05
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 25422,07 1722,02| 23700,05
Razem z narzutami: 26868,16 3168,11| 23700,05
Cena jednostkowa: 305,32 36,00 269,32 0,00
51/KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produk-| kpl.
d.2.4/0511-04 cyjnych pytloodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 2x20 W
przedmiar = 2+2 = 4,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 4,5600 24,25 96,99
1,14 r-g/kpl. * 21,27 zl/r-g
- M --
2% oprawa LED 60W 3200lm szt 4,0000| 189,18 756,72
1 szt/kpl. * 189,18 zt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 4,73 18,92
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 872,63 96,99 775,64
Razem z narzutami: 954,08 178,44 775,64
Cena jednostkowa: 238,52 44,61 193,91 0,00
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietléwkowa do 2x20 W
przedmiar = 12+12 = 24,0000 kpl.
~-R--
1* robotnicy r-g 14,8800 13,19 316,50
0,62 r-g/kpl. * 21,27 zl/r-g
M -
2* oprawa typ AW - C1 szt. 24,0000/ 262,75 6306,00
1 szt./kpl. * 262,75 zH/szt.
-27 -
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,57 157,65
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 6780,15 316,50 6463,65
Razem z narzutami: 7046,16 582,51 6463,65
Cena jednostkowa: 293,59 24,27 269,32 0,00
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietlébwkowa do 2x20 W
przedmiar = 8+8 = 16,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 9,9200 13,19 211,00
0,62 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2* oprawa typ AW - S1 szt. 16,0000 252,24 4035,84
1 szt./kpl. * 252,24 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 6,31 100,90
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 4347,74 211,00 4136,74
Razem z narzutami: 4525,12 388,38 4136,74
Cena jednostkowa: 282,82 24,27 258,55 0,00
54/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietléwkowa do 2x20 W
przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 1,2400 13,19 26,37
0,62 r-g/kpl. * 21,27 zi/r-g
- M --
2* oprawa typ AW zewnetrzna szt. 2,0000| 367,85 735,70
1 szt./kpl. * 367,85 zl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 9,20 18,39
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 780,46 26,37 754,09
Razem z narzutami: 802,64 48,55 754,09
Cena jednostkowa: 401,32 24,27 377,05 0,00
55/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietlébwkowa do 2x20 W
przedmiar =11+11 = 22,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 13,6400 13,19 290,12
0,62 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2* oprawa typ EW szt. 22,0000| 219,66 4832,52
1 szt./kpl. * 219,66 z/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 5,49 120,81
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 5243,45 290,12 4953,33
Razem z narzutami: 5487,24 533,91 4953,33
Cena jednostkowa: 249,42 24,27 225,15 0,00
56 KNR 5-08 Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewodach | szt.
d.2.4|0817-07 instalacyjnych
przedmiar = 148+148 = 296,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 37,3256 2,68 793,92
0,1261 r-g/szt. * 21,27 zH/r-g
M --
2% Ztacza Swiecznikowe 3 -bieg szt.| 301,9200 0,94 277,77
1,02 szt./szt. * 0,92 zl/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,023 6,94
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 1078,63 793,92 284,71
Razem z narzutami: 1743,44 1458,73 284,71
Cena jednostkowa: 5,89 4,93 0,96 0,00
57 KNR 5-08 Montaz zlgczy 2-biegunowych na przewodach | szt.
d.2.4/0817-06 instalacyjnych
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R -
-28 -
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1* robotnicy r-g 3,7818 2,01 80,44
0,099%0,955=0,094545 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* zlgcza 2-bieg. szt. 40,8000 0,59 23,66
1,02 szt./szt. * 0,58 zH/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,015 0,59
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 104,69 80,44 24,25
Razem z narzutami: 172,00 147,75 24,25
Cena jednostkowa: 4,30 3,70 0,60 0,00
58/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4|0306-02 we w puszce instalacyjnej Przycisk dzwonek p/
t
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 6,3200 3,36 134,43
0,158 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2% Przycisk dzwonek p/t szt. 40,8000 14,15 565,90
1,02 szt./szt. * 13,87 zi/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,35 14,15
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 714,48 134,43 580,05
Razem z narzutami: 827,20 247,15 580,05
Cena jednostkowa: 20,68 6,18 14,50 0,00
59|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4|0306-02 we w puszce instalacyjnej
przedmiar = 75+75 = 150,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 23,7000 3,36 504,10
0,158 r-g/szt. * 21,27 zir-g
- M --
2* Wylgczniki 1-bieg. p/t szt. 153,0000 15,33 2299,59
1,02 szt./szt. * 15,03 zl/szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,38 57,49
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 2861,18 504,10 2357,08
Razem z narzutami: 3283,50 926,42 2357,08
Cena jednostkowa: 21,89 6,18 15,71 0,00
60|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2.4/0306-03 instalacyjnej
przedmiar = 61+61 = 122,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 23,0580 4,02 490,44
0,189 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2% prztaczniki Swiecznikowe p/t szt. | 124,4400 17,69 2157,79
1,02 szt./szt. * 17,34 zl/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,44 53,94
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 2702,17 490,44 2211,73
Razem z narzutami: 3113,44 901,71 2211,73
Cena jednostkowa: 25,52 7,39 18,13 0,00
61/KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4/0306-04 we w puszce instalacyjnej
przedmiar =12+12 = 24,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 5,5440 4,91 117,92
0,231 r-g/szt. * 21,27 zir-g
- M --
2* przetgczniki schodowe p/t szt. 24,4800 17,69 424,48
1,02 szt./szt. * 17,34 zl/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,44 10,61
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 553,01 117,92 435,09
Razem z narzutami: 651,84 216,75 435,09
-29 -




Mieszkalne_1B_1C__ETAP_II_KInwestorski_2022.ATH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 27,16 9,03 18,13 0,00
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.4/0406-01 przedmiar = 13+13 = 26,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 16,3800 13,40 348,40
0,63 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* czujka ruchu szt. 26,0000/ 231,22 6011,72
1 szt./szt. * 231,22 zH/szt.
Razem koszty bezpo srednie: 6360,12 348,40 6011,72
Razem z narzutami: 6652,36 640,64 6011,72
Cena jednostkowa: 255,86 24,64 231,22 0,00
63/KNNR 5 Przewody kabelkowe YnDY 2x1,5 mm2 ukta- m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 250+250 = 500,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 27,3000 1,16 580,67
0,0546 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* przewody YnDY 2x1,5 mm2 m 520,0000 3,85 1924,00
1,04 m/m * 3,70 z/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,096 48,10
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 2552,77 580,67 1972,10
Razem z narzutami: 3045,00 1072,90 1972,10
Cena jednostkowa: 6,09 2,14 3,95 0,00
64|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZzo 3x1,5 mm2 ukfa- | m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 2560+2560 = 5120,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 279,5520 1,16 5946,07
0,0546 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* przewody YnDYzo 3x1,5 mm2 m | 5324,8000 4,69 24014,85
1,04 m/m * 4,51 z/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,117 600,37
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 30561,29 5946,07| 24615,22
Razem z narzutami: 35584,00 10968,78| 24615,22
Cena jednostkowa: 6,95 2,14 4,81 0,00
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych | m
d.2.4/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przedmiar = 350+350 = 700,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 38,2200 1,16 812,94
0,0546 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 728,0000 5,91 4135,04
1,04 m/m * 5,68 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,15 103,38
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 5051,36 812,94 4238,42
Razem z narzutami: 5740,00 1501,58 4238,42
Cena jednostkowa: 8,20 2,14 6,06 0,00
66|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukfa- | m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 730+730 = 1460,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 79,7160 1,16 1695,56
0,0546 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
-30-
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2* przewody YnDYzo 4x1,5 mm2 1518,4000 6,01 8776,35
1,04 m/m * 5,78 z/m
3* Materialy pomocnicze 2,5000 0,15 219,41
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 10691,32 1695,56 8995,76
Razem z narzutami: 12118,00 3122,24 8995,76
Cena jednostkowa: 8,30 2,14 6,16 0,00
67/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.4/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 169+169 = 338,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 30,8932 1,94 657,10
0,0914 r-g/szt. * 21,27 zHr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 657,10 657,10
Razem z narzutami: 1206,66 1206,66
Cena jednostkowa: 3,57 3,57 0,00 0,00
68/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.4/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 338 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 28,3920 1,79 603,90
0,084 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt.| 344,7600 0,70 237,88
1,02 szt./szt. * 0,69 zH/szt.
3* Materialy pomocnicze 2,5000| 0,0176 5,95
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 847,73 603,90 243,83
Razem z narzutami: 1355,38 1111,55 243,83
Cena jednostkowa: 4,01 3,29 0,72 0,00
69|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dzwo-| szt.
d.2.4/0406-01 nek 230V
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 88,2000 46,90 1876,01
0,63*1*3,5=2,205 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M --
2% Dzwonek 230V szt 40,0000/ 104,05 4162,00
1 szt/szt. * 104,05 zi/szt
Razem koszty bezpo $rednie: 6038,01 1876,01 4162,00
Razem z narzutami: 7612,40 3450,40 4162,00
Cena jednostkowa: 190,31 86,26 104,05 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA OSWIETLENIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 119548,70 21877,95 97669,55 1,20
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 14470,52 14469,72 0,80
RAZEM 134019,22 36347,67 97669,55 2,00
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3937,10 3936,88 0,22
RAZEM 137956,32 40284,55 97669,55 2,22
OGOLEM 137956,32

Stownie:
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25 POLACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA
70/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Gtéwna | szt.
d.2.5/0406-03 Szyna Uziemien GSU
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 2,3000 24,46 48,92
1,15 r-g/szt. * 21,27 zHr-g
- M --
2* Giéwna Szyna Uziemien GSU szt 2,0000 52,02 104,04
1 szt/szt. * 52,02 zl/szt
Razem koszty bezpo $rednie: 152,96 48,92 104,04
Razem z narzutami: 194,00 89,96 104,04
Cena jednostkowa: 97,00 44,98 52,02 0,00
71/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Miejsco-| szt.
d.2.5/0406-01 we PW
przedmiar = 22+22 = 44,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 27,7200 13,40 589,60
0,63 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* Miejscowe PW szt. 44,0000 13,87 610,28
1 szt./szt. * 13,87 zl/szt.
Razem koszty bezpo srednie: 1199,88 589,60 610,28
Razem z narzutami: 1694,44 1084,16 610,28
Cena jednostkowa: 38,51 24,64 13,87 0,00
72|KNNR 5 Przewody DY 4 mm2 uktadane na gotowym m
d.2.5/0202-01 poditozu
analogia przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 6,9520 0,34 147,87
0,0158 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* przewody DY 4 mm2 m 457,6000 3,28 1441,44
1,04 m/m * 3,15 z/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,082 36,04
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 1625,35 147,87 1477,48
Razem z narzutami: 1751,20 273,72 1477,48
Cena jednostkowa: 3,98 0,62 3,36 0,00
73|KNNR 5 Przewody LgY 6 mm2 uktadane na gotowym m
d.2.5/0202-01 podtozu
analogia przedmiar = 150+150 = 300,0000 m
~-R--
1* robotnicy r-g 4,7400 0,34 100,82
0,0158 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* przewody LgY 6 mm2 m 312,0000 3,61 1082,64
1,04 m/m * 3,47 zt/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,09 27,07
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 1210,53 100,82 1109,71
Razem z narzutami: 1296,00 186,29 1109,71
Cena jednostkowa: 4,32 0,62 3,70 0,00
74/KNNR 5 Przewody LgY 16 mm2 uktadane na gotowym | m
d.2.5/0202-02 poditozu
analogia przedmiar = 100+100 = 200,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 3,5800 0,38 76,15
0,0179 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* przewody LgY 16 mm2 m 208,0000 9,62 1924,00
1,04 m/m * 9,25 zt/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,24 48,10
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 2048,25 76,15 1972,10
-32-
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Razem z narzutami: 2112,00 139,90 1972,10
Cena jednostkowa: 10,56 0,70 9,86 0,00
75/KNNR 5 Przewody uziemiajagce i wyréwnawcze w bu- m
d.2.5|0602-02 dynkach mocowane na wspornikach sciennych
na podtozu innym niz drewno FeZn 30x4 mm
przedmiar = 40+40 = 80,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 27,5200 7,32 585,35
0,344 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* bednarka FeZn 30x4 mm m 83,2000 10,93 874,43
1,04 m/m * 10,51 zH/m
3* wsporniki $cienne szt. 80,8000 5,84 467,02
1,01 szt./m * 5,78 zl/szt.
4* zlgcza kontrolne szt 1,6000 0,116 9,25
0,02 szt/m * 5,78 zl/szt
5* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,4800 0,17 13,87
0,006 kg/m * 28,90 zl/kg
6* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,43 34,11
2,5 %(od M)
-8 -
7* Spawarka m-g 2,3520 0,59 47,04
0,0294 m-g/m * 20,00 z¥m-g
Razem koszty bezpo srednie: 2031,07 585,35 1398,68 47,04
Razem z narzutami: 2563,20 1077,41 1398,68 87,11
Cena jednostkowa: 32,04 13,46 17,49 1,09
76/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.5|0601-02 poziome mocowane ha wspornikach klejonych
- DFe fi 8 mm
przedmiar = 155+155 = 310,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 75,6400 5,19 1608,86
0,244 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% wsporniki dachowe szt 313,1000 9,34 2896,18
1,01 szt./m * 9,25 zl/szt.
3* prety DFe fi 8 mm m 322,4000 3,01 931,74
1,04 m/m * 2,89 zt/m
4* zlgcza rynnowe szt. 9,3000 0,14 42,97
0,03 szt./m * 4,62 zl/szt.
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,31 96,77
2,5 %(od M)
-8 -
6* Spawarka m-g 10,5400 0,68 210,80
0,034 m-g/m * 20,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 5787,32 1608,86 3967,66 210,80
Razem z narzutami: 7316,00 2960,80 3967,66 387,54
Cena jednostkowa: 23,60 9,55 12,80 1,25
77/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.5/0601-03 pionowe mocowane na wspornikach klejonych
DFe fi 8 mm w rurze niepalnej
przedmiar = 5*16+5*16 = 160,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 61,6000 8,19 1310,23
0,385 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* prety DFe fi 8 mm m 166,4000 3,01 480,90
1,04 m/m * 2,89 zt/m
3* wsporniki dachowe szt.| 161,6000 9,34 1494,80
1,01 szt./m * 9,25 zl/szt.
4* zlgcza rynnowe Szt. 4,8000 0,14 22,18
0,03 szt./m * 4,62 zl/szt.
5* rura niepalna fi 20 m 160,0000 13,87 2219,20
1 m/m * 13,87 z{/m
6* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,66 105,43
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 5632,74 1310,23 4322,51
Razem z narzutami: 6734,40 2411,89 4322,51
-33-
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Cena jednostkowa: 42,09 15,07 27,02 0,00
78/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w obudowie w instalacji od- szt.
d.2.5/0612-06 gromowej lub przewodach wyréwnawczych -
potgczenie pret-ptaskownik
przedmiar = 5+5 = 10,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 4,4900 9,55 95,50
0,449 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
Al zlgcza kontrolne w obudowie szt 10,0000 28,90 289,00
1 szt/szt. * 28,90 zl/szt
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,72 7,23
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 391,73 95,50 296,23
Razem z narzutami: 471,80 175,57 296,23
Cena jednostkowa: 47,18 17,56 29,62 0,00
79/KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z goto- | kpl.
d.2.5/0615-05 wymi kotwami
przedmiar =11+11 = 22,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 47,5200 45,94 1010,75
2,16 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2* iglica kominowa 2,0m kpl. 22,0000| 220,71 4855,62
1 kpl./kpl. * 220,71 zt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 5,52 121,39
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 5987,76 1010,75 4977,01
Razem z narzutami: 6836,06 1859,05 4977,01
Cena jednostkowa: 310,73 84,50 226,23 0,00
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu- m
d.2.5/0602-04 dynkach utozone luzem
przedmiar = 70+70 = 140,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 14,7000 2,23 312,67
0,105 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* bednarka FeZn 25x4 mm m 145,6000 8,41 1177,90
1,04 m/m * 8,09 z/m
3* zlgcza kontrolne szt 2,8000 0,116 16,18
0,02 szt/m * 5,78 zl/szt
4* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,8400 0,17 24,28
0,006 kg/m * 28,90 zl/kg
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,22 30,46
2,5 %(od M)
-8 -
6* Spawarka m-g 4,1160 0,59 82,32
0,0294 m-g/m * 20,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 1643,81 312,67 1248,82 82,32
Razem z narzutami: 1975,40 574,31 1248,82 152,27
Cena jednostkowa: 14,11 4,10 8,92 1,09
81/KNNR 5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o gte- | m
d.2.5/0605-05 bokosci do 0.7 m; kat.gruntu 11l FeZn 25x4 mm
przedmiar = 105+105 = 210,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 304,5000 30,84 6476,72
1,45 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2* bednarka Fezn 25x4 mm m 218,4000 8,41 1766,86
1,04 m/m * 8,09 zt/m
3* ztgcza kontrolne szt 12,6000 0,35 72,83
0,06 szt/m * 5,78 zi/szt
4* ostony przewodéw szt. 12,6000 0,28 58,21
0,06 szt./m * 4,62 zi/szt.
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,23 47,45
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 8422,07 6476,72 1945,35
-34 -
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Razem z narzutami: 13857,90 11912,55 1945,35
Cena jednostkowa: 65,99 56,72 9,27 0,00
82|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.2.5/0611-11 przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10
mm na dachu
przedmiar = 30+30 = 60,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 19,7400 7,00 419,87
0,329 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
Al zlgcza krzyzowe szt 60,0000 5,78 346,80
1 szt/szt. * 5,78 zi/szt
-8 -
3* Spawarka m-g 9,8400 3,28 196,80
0,164 m-g/szt. * 20,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 963,47 419,87 346,80 196,80
Razem z narzutami: 1480,80 772,16 346,80 361,84
Cena jednostkowa: 24,68 12,87 5,78 6,03

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

Stownie:
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PODSUMOWANIE

POLACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA

RAZEM

RAZEM

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
37096,94 12783,31 23776,67 536,96
8796,93 8441,94 354,99
45893,87 21225,25 23776,67 891,95
2389,33 2292,52 96,81
48283,20 23517,77 23776,67 988,76
OGOLEM 48283,20
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2.6 PROBY POMONTAZOWE
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.6/1302-04 przedmiar = 25+25 = 50,0000 odc.
- R -
1* robotnicy r-g 99,0000, 42,11 2105,73
1,98 r-g/odc. * 21,27 zHr-g
Razem koszty bezpo srednie: 2105,73 2105,73
Razem z narzutami: 3872,50 3872,50
Cena jednostkowa: 77,45 77,45 0,00 0,00
84|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.6/1302-02 przedmiar = 5+5 = 10,0000 odc.
- R -
1* robotnicy r-g 16,2000 34,46 344,57
1,62 r-g/odc. * 21,27 zH/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 344,57 344,57
Razem z narzutami: 633,80 633,80
Cena jednostkowa: 63,38 63,38 0,00 0,00
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.2.6/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
Krotnos¢ = 0,3
przedmiar = 253+253 = 506,0000 pomiar
~-R--
1* robotnicy r-g 197,3400 8,30 4197,42
1,3*0,3=0,39 r-g/pomiar * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 4197,42 4197,42
Razem z narzutami: 7726,62 7726,62
Cena jednostkowa: 15,27 15,27 0,00 0,00
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.2.6/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
Krotnos¢ = 0,3
przedmiar = 30+30 = 60,0000 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 31,6800 11,23 673,83
1,76*0,3=0,528 r-g/pomiar * 21,27 zt/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 673,83 673,83
Razem z narzutami: 1239,00 1239,00
Cena jednostkowa: 20,65 20,65 0,00 0,00
87|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.2.6/1304-03 (pierwszy pomiar)
przedmiar = 5+5 = 10,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 12,6000 26,80 268,00
1,26 r-g/szt. * 21,27 zir-g
Razem koszty bezpo $rednie: 268,00 268,00
Razem z narzutami: 492,90 492,90
Cena jednostkowa: 49,29 49,29 0,00 0,00
88|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- | pré-
d.2.6/1305-01 lania (pierwsza préba) ba
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = 225+225 = 450,0000 préba
-R--
1* robotnicy r-g 186,7500 8,83 3972,17
0,83*0,5=0,415 r-g/préba * 21,27 zt/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 3972,17 3972,17
Razem z narzutami: 7308,00 7308,00
Cena jednostkowa: 16,24 16,24 0,00 0,00
89 KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.2.6/0301-04 komplet pomiar6w dokonywanych na tym sa- |pom
mym stanowisku .
przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.pom.
-R -
1* robotnicy r-g 10,0000 5,32 212,70
0,25 r-g/kpl.pom. * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo $rednie: 212,70 212,70
Razem z narzutami: 391,20 391,20
Cena jednostkowa: 9,78 9,78 0,00 0,00
-36-
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PROBY POMONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 11774,42 11774,42
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 7776,88 7776,88
RAZEM 19551,30 19551,30
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2112,72 2112,72
RAZEM 21664,02 21664,02
OGOLEM 21664,02

Stownie: dwadzie $cia jeden tysi ecy sze $¢€set sze $édziesi gt cztery i 02/100 zt

-37 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
90|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.7/0109-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 4,8000| 51,05 102,10
2,4 r-g/kpl. * 21,27 zl/r-g
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,77 1,53
1,5 %(od R)
3* szafa dystrybucyjna stojgca 19", 42U wraz z kpl. 2,0000{10404,90 20809,80
wyposazeniem
1 kpl./kpl. * 10404,90 z/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie: 20913,43 102,10| 20811,33
Razem z narzutami: 20999,12 187,79 20811,33
Cena jednostkowa: 10499,56 93,89 10405,67 0,00
91/KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.2.7/0109-14 - switch
przedmiar = 7+7 = 14,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 3,7800 5,74 80,40
0,27 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,086 1,21
1,5 %(od R)
3* switch 24 porty kpl. 14,0000 4046,35 56648,90
1 kpl./szt. * 4046,35 zH/Kpl.
Razem koszty bezpo srednie: 56730,51 80,40/ 56650,11
Razem z narzutami: 56798,00 147,89| 56650,11
Cena jednostkowa: 4057,00 10,56 4046,44 0,00
92|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych- tablice mieszka- | kpl.
d.2.7|0109-02 niowe
przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 9,2000 4,89 195,68
0,23 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,073 2,94
1,5 %(od R)
3* szafa Multimedia kpl. 40,0000, 210,20 8408,00
1 kpl./kpl. * 210,20 zt/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie: 8606,62 195,68 8410,94
Razem z narzutami: 8770,80 359,86 8410,94
Cena jednostkowa: 219,27 9,00 210,27 0,00
93|/KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.7/0101-03 z.sz. |nego - UTP 4x2x0,5 kat.6 kab-
2.4. przedmiar = 2550+2550 = 5100,0000 m kabla | la
- R -
1* robotnicy r-g 488,3760 2,04 10387,76
0,0798*1,2=0,09576 r-g/m kabla * 21,27 zl/r-g
M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,03 155,82
1,5 %(od R)
3* kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 m | 5610,0000 2,31 11781,00
1,1 m/m kabla * 2,10 z{/m
Razem koszty bezpo srednie: 22324,58 10387,76| 11936,82
Razem z narzutami: 31110,00 19173,18| 11936,82
Cena jednostkowa: 6,10 3,76 2,34 0,00
94|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $redni-| m
d.2.7|0104-02 cy do 16 mm-
przedmiar = 750+750 = 1500,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 25,2000 0,36 536,00
0,0168 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M -
2* rurki peszel m | 1545,0000 1,78 2672,85
1,03 m/m * 1,73 zm
-38-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* Materialy pomocnicze % 1,5000| 0,0054 8,04
1,5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie: 3216,89 536,00 2680,89
Razem z narzutami: 3675,00 994,11 2680,89
Cena jednostkowa: 2,45 0,66 1,79 0,00
95|KNR AT-14  |Uktadanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.7/0101-01 nego - kabel $wiattowodowy jednomodowy,
dwuwtdéknowy, LSOH FRP
przedmiar = 780+780 = 1560,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 99,5280 1,36 2116,96
0,0638 r-g/m * 21,27 zl/r-g
- M --
2* kabel $wiattowodowy jednomodowy, dwuwtok- | m | 1716,0000 3,47 5405,40
nowy, LSOH
1,1 m/m * 3,15 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,034 52,92
2,5 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie: 7575,28 2116,96 5458,32
Razem z narzutami: 9360,00 3901,68 5458,32
Cena jednostkowa: 6,00 2,50 3,50 0,00
96 KNR AT-14 |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodo- | szt.
d.2.7|0104-02 wego w kasetach swiattowodowych
przedmiar = 20*4+20*4 = 160,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 63,0400 8,38 1340,86
0,394 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2% Materialy pomocnicze % 2,5000 0,21 33,52
2,5 %(od R)
-8 -
3* spawarka $wiattowodowa' m-g 9,1200 4,28 684,00
0,057 m-g/szt. * 75,00 z/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 2058,38 1340,86 33,52 684,00
Razem z narzutami: 3758,40 2466,20 33,52 1258,68
Cena jednostkowa: 23,49 15,41 0,21 7,87
97|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.7/0108-02 RJ45 podwdjne p/t
przedmiar =29+29 = 58,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 12,1800 4,47 259,07
0,21 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M --
2* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,067 3,89
1,5 %(od R)
3* gniazdo RJ45 podwojne plt kpl. 58,0000 63,59 3688,22
1 kpl./szt. * 63,59 zt/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie: 3951,18 259,07 3692,11
Razem z narzutami: 4169,04 476,93 3692,11
Cena jednostkowa: 71,88 8,22 63,66 0,00
98|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - po-
d.2.7/0118-01 pierwsza linia miar
przedmiar = 58+40 = 98,0000 pomiar
~-R--
1* robotnicy r-g 82,3200 17,87 1750,95
0,84 r-g/pomiar * 21,27 zi/r-g
M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,27 26,26
1,5 %(od R)
-S -
3* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 41,1600 11,34 1111,32
go kpl.'
0,42 m-g/pomiar * 27,00 zt/m-g
4* srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 41,1600 4,20 411,60
0,42 m-g/pomiar * 10,00 zt/m-g
-39 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezpo srednie: 3300,13 1750,95 26,26 1522,92

Razem z narzutami: 6048,56 3220,24 26,26 2802,06

Cena jednostkowa: 61,72 32,86 0,27 28,59

PODSUMOWANIE
INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 128677,00 16769,78 109700,30 2206,92
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 12579,26 11122,11 1457,15
RAZEM 141256,26 27891,89 109700,30 3664,07
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 3432,66 3035,99 396,67
RAZEM 144688,92 30927,88 109700,30 4060,74
OGOLEM 144688,92

Stownie: sto czterdzie $ci cztery tysi gce szes$éset osiemdziesi gt osiem i 92/100 zt

- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2.8 INSTALACJA DOMOFONOWA
99|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych- szafka szt
d.2.8|0405-02 domofonowa wraz z wyposazeniem
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
-R -
1* robotnicy r-g 7,5600 80,40 160,80
3,78 r-g/szt * 21,27 zlr-g
- M --
2* szafka domofonowa wraz z wyposazeniem szt. 2,0000| 520,25 1040,50
1 szt./szt * 520,25 zl/szt.
Razem koszty bezpo $rednie: 1201,30 160,80 1040,50
Razem z narzutami: 1336,24 295,74 1040,50
Cena jednostkowa: 668,12 147,87 520,25 0,00
100/KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - pa- | szt
d.2.8/0406-01 nel wywotawczy
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
- R -
1* robotnicy r-g 5,0000 53,18 106,35
2,5 r-g/szt * 21,27 zl/r-g
- M --
2* Sruby kotwigce szt. 4,0000 4,62 9,24
2 szt./szt * 2,31 zi/szt.
3* Panel wywotawczy zewnetrzny w obudowie szt 2,0000| 3757,33 7514,66
1 szt/szt * 3757,33 zb/szt
Razem koszty bezpo srednie: 7630,25 106,35 7523,90
Razem z narzutami: 7719,52 195,62 7523,90
Cena jednostkowa: 3859,76 97,81 3761,95 0,00
101|KNR-W 5-08 |Montaz urzagdzen tacznosci wewnetrznej - ins- | szt
d.2.8|0406-02 talacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbior-
czy unifon
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt
- R -
1* robotnicy r-g 34,0000 18,08 723,18
0,85 r-g/szt * 21,27 zl/r-g
- M --
2% kotki rozporowe plastykowe szt 80,0000 0,23 9,28
2 szt/szt * 0,116 zt/szt
3* Panel odbiorczy unifon szt 40,0000, 167,63 6705,20
1 szt/szt * 167,63 zl/szt
Razem koszty bezpo srednie: 7437,66 723,18 6714,48
Razem z narzutami: 8044,40 1329,92 6714,48
Cena jednostkowa: 201,11 33,25 167,86 0,00
102|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.2.8/0304-01 kujgcych - elektrozaczep rewersyjny
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
-R -
1* robotnicy r-g 2,8600 30,42 60,83
1,43 r-g/szt * 21,27 zir-g
- M --
2* Elektrozaczep rewersyjny szt 2,0000| 150,29 300,58
1 szt/szt * 150,29 z#/szt
Razem koszty bezpo $rednie: 361,41 60,83 300,58
Razem z narzutami: 412,48 111,90 300,58
Cena jednostkowa: 206,24 55,95 150,29 0,00
103|KNR AT-15 |Ukladanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.8/0101-03 z.sz. |nego - odcinek pionowy, UTP 4x2x0,5 kat.5 kab-
2.4. przedmiar = 820+820 = 1640,0000 m kabla la
- R -
1* robotnicy r-g 157,0464 2,04 3340,38
0,0798*1,2=0,09576 r-g/m kabla * 21,27 zl/r-g
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,03 50,11
1,5 %(od R)
3* kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 m | 1804,0000 2,08 3409,56
1,1 m/m kabla * 1,89 zi/m
-41] -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezpo srednie: 6800,05 3340,38 3459,67
Razem z narzutami: 9626,80 6167,13 3459,67
Cena jednostkowa: 5,87 3,76 2,11 0,00
104|KNR-W 5-08 |Przewody YKY 3x2,5 mm2 mm2 ukladanena | m
d.2.8/0214-01 gotowych uchwytach bezsrubowych, w koryt-
kach i na drabinkach z mocowaniem pojedyn-
czo
przedmiar = 10+10 = 20,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 1,0920 1,16 23,23
0,0546 r-g/m * 21,27 zt/r-g
- M --
2% kabel YKY 3x2,5mm2 m 20,8000 6,56 131,25
1,04 m/m * 6,31 zt/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,164 3,28
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie: 157,76 23,23 134,53
Razem z narzutami: 177,20 42,67 134,53
Cena jednostkowa: 8,86 2,14 6,72 0,00
105|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji zes
d.2.8/0501-01/02  |przedmiar = 1+1 =2,0000 zesp. p.
kalk. wtasna
- R -
1* robotnicy r-g 20,1963| 214,79 429,58
10,574*0,955=10,09817 r-g/zesp. * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 429,58 429,58
Razem z narzutami: 790,12 790,12
Cena jednostkowa: 395,06 395,06 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA DOMOFONOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 24018,01 4844,35 19173,66
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 3211,08 3211,08
RAZEM 27229,09 8055,43 19173,66
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 877,67 877,67
RAZEM 28106,76 8933,10 19173,66
OGOLEM 28106,76

Stownie: dwadzie $cia osiem tysi ecy sto sze $¢€ i 76/100 zt

- 42
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2.9 INSTALACJA RTV/SAT
106 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw ruro- | mas
d.2.9/0901-01 wych o wysokosci 2 m zt.
analogia przedmiar =1+1 = 2,0000 maszt.
-R -
1* robotnicy r-g 38,0166| 404,31 808,61
(99,52*0,2=19,904)*0,955=19,00832 r-g/maszt.
* 21,27 zir-g
M --
2% konstrukcja masztu kpl. 2,0000| 289,03 578,06
1 kpl./maszt. * 289,03 z/kpl.
3* Podstawa betonowa szt. 0,1600 9,25 18,50
0,08 szt./maszt. * 115,61 zl/szt.
-8 -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 18,7400, 374,80 749,60
9,37 m-g/maszt. * 40,00 z{/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 2154,77 808,61 596,56 749,60
Razem z narzutami: 3462,54 1487,26 596,56 1378,72
Cena jednostkowa: 1731,27 743,63 298,28 689,36
107 |KNR 5-06 Montaz anteny satelitarnej szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 5,4626 58,09 116,19
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2% antena satelitarna z 2 konwerterami szt 2,0000| 663,60 1327,20
1 szt/szt. * 663,60 zH/szt
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 20,00 40,00
0,5 m-g/szt. * 40,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 1483,39 116,19 1327,20 40,00
Razem z narzutami: 1614,46 213,68 1327,20 73,58
Cena jednostkowa: 807,23 106,84 663,60 36,79
108|KNR 5-06 Montaz anteny DVB-T szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 5,4626 58,09 116,19
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
M --
2% Antena DVB-T szt 2,0000| 345,67 691,34
1 szt/szt. * 345,67 zt/szt
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 20,00 40,00
0,5 m-g/szt. * 40,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 847,53 116,19 691,34 40,00
Razem z narzutami: 978,60 213,68 691,34 73,58
Cena jednostkowa: 489,30 106,84 345,67 36,79
109|KNR 5-06 Montaz anteny FM szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 5,4626 58,09 116,19
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
M --
2% Antena FM szt 2,0000| 127,17 254,34
1 szt/szt. * 127,17 z¥/szt
-S -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 20,00 40,00
0,5 m-g/szt. * 40,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 410,53 116,19 254,34 40,00
Razem z narzutami: 541,60 213,68 254,34 73,58
Cena jednostkowa: 270,80 106,84 127,17 36,79
110|KNR 5-06 Montaz anteny Internet szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
- 43 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robotnicy r-g 5,4626| 58,09 116,19
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* Antena DAB+ szt 2,0000| 195,38 390,76
1 szt/szt. * 195,38 zl/szt
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 20,00 40,00
0,5 m-g/szt. * 40,00 z¥/m-g
Razem koszty bezpo srednie: 546,95 116,19 390,76 40,00
Razem z narzutami: 678,02 213,68 390,76 73,58
Cena jednostkowa: 339,01 106,84 195,38 36,79
111|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o | szt.
d.2.9|0404-07 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - szafka
RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0,5348 5,69 11,38
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
Al szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem | szt. 2,0000| 612,73 1225,46
i zabezp. przeciwprzepieciowym
1 szt./szt. * 612,73 zi/szt.
Razem koszty bezpo $rednie: 1236,84 11,38 1225,46
Razem z narzutami: 1246,40 20,94 1225,46
Cena jednostkowa: 623,20 10,47 612,73 0,00
112|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablo- | szt.
d.2.9/0112-01 wej
analogia przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0,3000 3,19 6,38
0,15 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* zasilacz 18V 2A szt 2,0000, 92,49 184,98
1 szt/szt. * 92,49 zl/szt
3* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,048 0,10
1,5 %(od R)
4* wzmacniacz VHF / UHF kpl. 2,0000| 948,00 1896,00
1 kpl./szt. * 948,00 z¥/kpl.
Razem koszty bezpo srednie: 2087,46 6,38 2081,08
Razem z narzutami: 2092,82 11,74 2081,08
Cena jednostkowa: 1046,41 5,87 1040,54 0,00
113|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablo- | szt.
d.2.9/0112-01 wej
analogia przedmiar = 4+4 = 8,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 1,2000 3,19 25,52
0,15 r-g/szt. * 21,27 zi/r-g
- M --
2% multiswitch kpl. 8,0000| 1213,91 9711,28
1 kpl./szt. * 1213,91 zt/kpl.
3* rozgateznik kpl. 8,0000| 948,00 7584,00
1 kpl./szt. * 948,00 zt/kpl.
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,048 0,38
1,5 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie: 17321,18 25,52 17295,66
Razem z narzutami: 17342,64 46,98) 17295,66
Cena jednostkowa: 2167,83 5,87 2161,96 0,00
114/KNR AT-15 |Wyposazenie GPU na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.9/0112-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
analogia
~-R--
1* robotnicy r-g 0,3000 3,19 6,38
0,15 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
M -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2% patchpanel 24 porty F 1U kpl. 2,0000 63,59 127,18
1 kpl./szt. * 63,59 zi/kpl.
3* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,048 0,10
1,5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie: 133,66 6,38 127,28
Razem z narzutami: 139,02 11,74 127,28
Cena jednostkowa: 69,51 5,87 63,64 0,00
115/KNR 5-06 Montaz wtykow na kablach wspotosiowych o szt.
d.2.9|0710-02 srednicy do 10 mm
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 39,3460 20,92 836,89
1,03*0,955=0,98365 r-g/szt. * 21,27 zl/r-g
- M --
2* wtyk wsp6tosiowy F szt. 40,0000 2,31 92,40
1 szt./szt. * 2,31 zi/szt.
Razem koszty bezpo $rednie: 929,29 836,89 92,40
Razem z narzutami: 1631,60 1539,20 92,40
Cena jednostkowa: 40,79 38,48 2,31 0,00
116 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m
d.2.9/1001-09 RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w cegle
przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 264,7200 2,35 5630,59
0,1103 r-g/m * 21,27 zl/r-g
Razem koszty bezpo srednie: 5630,59 5630,59
Razem z narzutami: 10368,00 10368,00
Cena jednostkowa: 4,32 4,32 0,00 0,00
117|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane | m
d.2.9/0109-01 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r. do 19mm podioze betonowe)
przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 206,7384 1,83 4397,33
0,0902*0,955=0,086141 r-g/m * 21,27 zi/r-g
- M --
2* rury RVKL 16 m | 2496,0000 1,92 4617,60
1,04 m/m * 1,85 zt/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,048 115,44
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 9130,37 4397,33 4733,04
Razem z narzutami: 12816,00 8082,96 4733,04
Cena jednostkowa: 5,34 3,37 1,97 0,00
118|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.9|1012-02 przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 126,0000 1,12 2680,02
0,0525 r-g/m * 21,27 zir-g
Razem koszty bezpo srednie: 2680,02 2680,02
Razem z narzutami: 4944,00 4944,00
Cena jednostkowa: 2,06 2,06 0,00 0,00
119|/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.9/0207-01 przedmiar = 2300+2300 = 4600,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 159,4682 0,74 3391,89
0,0363*0,955=0,034667 r-g/m * 21,27 zi/r-g
- M --
2* przewody RG6 CU m | 4784,0000 2,23 10237,76
1,04 m/m * 2,14 z/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,056 255,94
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 13885,59 3391,89| 10493,70
Razem z narzutami: 16790,00 6296,30| 10493,70
Cena jednostkowa: 3,65 1,36 2,29 0,00
120|KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.9/0207-01 przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
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jedn.
- R -
1* robotnicy r-g 15,2535 0,74 324,44
0,0363*0,955=0,034667 r-g/m * 21,27 zi/r-g
- M --
2* przewody RG11 CU' m 457,6000 3,01 1322,46
1,04 m/m * 2,89 zt/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,075 33,06
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 1679,96 324,44 1355,52
Razem z narzutami: 1958,00 602,48 1355,52
Cena jednostkowa: 4,45 1,36 3,09 0,00
121|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji, pomiary zes
d.2.9/0501-02/03 Krotnos¢ = 0,3 p.
kalk. wlasna |przedmiar = 20+20 = 40,0000 zesp.
-R--
1* robotnicy r-g 140,3162 74,61 2984,53
12,244*0,955*0,3=3,507906 r-g/zesp. * 21,27
zHr-g
Razem koszty bezpo srednie: 2984,53 2984,53
Razem z narzutami: 5489,20 5489,20
Cena jednostkowa: 137,23 137,23 0,00 0,00
122|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.9/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3,6560 1,94 77,76
0,0914 r-g/szt. * 21,27 zHr-g
Razem koszty bezpo $rednie: 77,76 77,76
Razem z narzutami: 142,80 142,80
Cena jednostkowa: 3,57 3,57 0,00 0,00
123|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.9/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 3,3600 1,79 71,47
0,084 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. 40,8000 0,70 28,15
1,02 szt./szt. * 0,69 zH/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000| 0,0176 0,70
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 100,32 71,47 28,85
Razem z narzutami: 160,40 131,55 28,85
Cena jednostkowa: 4,01 3,29 0,72 0,00
124/KNNR 5 Gniazda telewizyjne RTV koncowe szt.
d.2.9/0308-05 przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 10,5200 5,59 223,76
0,263 r-g/szt. * 21,27 zlr-g
- M --
2* gniazda RTV + SAT szt. 40,8000| 64,86 2594,47
1,02 szt./szt. * 63,59 zi/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 1,62 64,86
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie: 2883,09 223,76 2659,33
Razem z narzutami: 3070,40 411,07 2659,33
Cena jednostkowa: 76,76 10,28 66,48 0,00
- 46 -




Mieszkalne_1B_1C__ETAP_II_Klnwestorski_2022.ATH PODSUMOWANIE

Stownie:

INSTALACJA RTV/SAT

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 66203,83 21941,71 43352,52 909,60
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 15148,77 14548,43 600,34
RAZEM 81352,60 36490,14 43352,52 1509,94
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4113,90 3950,80 163,10
RAZEM 85466,50 40440,94 43352,52 1673,04
OGOLEM 85466,50

osiemdziesi at pie¢ tysi ecy czterysta sze $édziesi gt szes$¢ i 50/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Naktady Koszt R M S
jedn.
2.10 PRZEJSCIA PPOZ
125 Wykonanie izolacji przepustéw masg uszczel-
d.2.|analiza indy- |niajgcg p.poz.
10|widualna przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 48,0000 25,52 1020,96
1,2 r-g/kpl. * 21,27 zHr-g
- M --
2* Masa uszczelniajgca przejscia kablowe p.poz | 40,0000, 115,61 4624,40
1 kpl/kpl. * 115,61 z¥/kpl
Razem koszty bezpo $rednie: 5645,36 1020,96 4624,40
Razem z narzutami: 6501,60 1877,20 4624,40
Cena jednostkowa: 162,54 46,93 115,61 0,00
PODSUMOWANIE
PRZEJSCIA PPOZ
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 5645,36 1020,96 4624,40
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 673,44 673,44
RAZEM 6318,80 1694,40 4624,40
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 182,80 182,80
RAZEM 6501,60 1877,20 4624,40
OGOLEM 6501,60
Stownie: sze $¢€ tysi ecy pi e€set jeden i 60/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM 864484,97 145320,24 711068,70 8096,03
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 101486,49 96156,73 5329,76
RAZEM 965971,46 241476,97 711068,70 13425,79
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 27612,01 26148,82 1463,19
RAZEM 993583,47 267625,79 711068,70 14888,98
OGOLEM 993583,47
Stownie: dziewi eéset dziewi eédziesi gt trzy tysi gce pieéset osiemdziesi at trzy i 47/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM 993701,92 161441,23 820276,40 11984,29
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S) 114696,34 106798,61 7897,73
RAZEM 1108398,26 268239,84 820276,40 19882,02
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 31200,05 29040,13 2159,92
RAZEM 1139598,31 297279,97 820276,40 22041,94
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) 262107,61 68374,39 188663,57 5069,65
RAZEM 1401705,92 365654,36 1008939,97 27111,59
OGOLEM 1401705,92

Stownie: jeden milion czterysta jeden tysi

-48 -
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Mieszkalne_1B_1C__ETAP_II_KInwestorski_2022. ATHESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robotnicy r-g 7590,0905 21,27 161441,23
RAZEM 161441,23
Slownie: sto sze $édziesi at jeden tysi ecy czterysta czterdzie $cijeden i 23/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./|Antena DAB+ szt 2,0000 2,0000 195,38 390,76
2./Antena DVB-T szt 2,0000 2,0000 345,67 691,34
3.|Antena FM szt 2,0000 2,0000 127,17 254,34
4.|antena satelitarna z 2 konwerterami szt 2,0000 2,0000 663,60 1327,20
5./bednarka FeZn 25x4 mm m 530,4000 530,4000 8,09 4290,94
6./ bednarka FeZn 30x4 mm m 83,2000 83,2000 10,51 874,43
7.|beton B 7.5 m3 0,4000 0,4000 312,15 124,86
8./ beton zwykly B 17 m3 0,1800 0,1800 231,22 41,62
9./ cement 25 kg 166,8000 166,8000 0,53 88,40
10.|czujka ruchu szt. 26,0000 26,0000 231,22 6011,72
11.|drabinka kablowa typu D400 m 40,0000 40,0000 43,93 1757,20
12.|Dzwonek 230V szt 40,0000 40,0000 104,05 4162,00
13.|Elektrozaczep rewersyjny szt 2,0000 2,0000 150,29 300,58
14.|fundament stupa szt 8,0000 8,0000 199,69 1597,52
15.|Gtéwna Szyna Uziemien GSU szt 2,0000 2,0000 52,02 104,04
16.|gniazda RTV + SAT Szt. 40,8000 40,8000 63,59 2594.,47
17.|Gniazda wtyczkowe 16 A/Z pit szt. 697,6800 697,6800 17,34| 12097,77
18.|gniazda wtyczkowe 16A/Z pit IP44 szt. 381,4800 381,4800 20,81 7938,60
19.|gniazdo RJ45 podwdjne p/t kpl. 58,0000 58,0000 63,59 3688,22
20.|iglica kominowa 2,0m kpl. 22,0000 22,0000 220,71 4855,62
21.|kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 m 5610,0000 5610,0000 2,10 11781,00
22.|kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 457,6000 457,6000 8,20 3752,32
23.|kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 644,8000 644,8000 10,19 6570,51
24.|kabel N2XH-J 5x10mm2 m 1643,2000 1643,2000 46,03| 75636,50
25. | kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 83,2000 83,2000 13,24 1101,57
26.|kabel N2XH-J 5x4mm2 m 20,8000 20,8000 18,50 384,80
27.|kabel N2XH-J 5x50mm2 m 37,4400 37,4400 394,13| 14756,23
28.|kabel $wiattowodowy jednomodowy, dwuwitdkno- |m 1716,0000 1716,0000 3,15 5405,40
wy, LSOH
29. | kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 m 1804,0000 1804,0000 1,89 3409,56
30. |kabel YKY 3x2,5mm2 m 20,8000 20,8000 6,31 131,25
31.|kable YKY 4x120mm2 m 166,4000 166,4000 252,24| 41972,74
32.|kable YKY 5x2,5mm2 m 187,2000 187,2000 9,88 1849,54
33.|klej agresywny kg 0,1200 0,1200 28,90 3,47
34. |kotki kotwigce PSR szt 188,0000 188,0000 2,10 394,80
35.|kotki rozporowe metalowe szt 33,0000 33,0000 2,10 69,30
36.|kotki rozporowe plastykowe szt 80,0000 80,0000 0,116 9,28
37.|Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 3906,0000 3906,0000 0,116 453,10
38.|konstrukcja masztu kpl. 2,0000 2,0000 289,03 578,06
39.|konstrukcje mocujgce kg 16,0000 16,0000 26,28 420,48
40. | konstrukcje wsporcze drabin szt. 53,3334 53,3334 17,34 924,80
41.|korek styropianowy szt. 4,0000 4,0000 23,12 92,48
42.|Korytko 100H50 m 140,0000 140,0000 20,81 2913,40
43.|lakier asfaltowy kg 2,4840 2,4840 28,90 71,79
44.|lampa o$wietleniowa - stupek o wys. 2,2m 18W |kpl. 10,0000 10,0000/ 2196,59| 21965,90
45. |latarnie parkowe - stupek o wys. 1m kpl. 4,0000 4,0000 982,69 3930,76
46.|Masa uszczelniajgca przejscia kablowe p.poz kpl 40,0000 40,0000 115,61 4624,40
47.|Miejscowe PW szt. 44,0000 44,0000 13,87 610,28
48.| multiswitch kpl. 8,0000 8,0000| 1213,91 9711,28
49.|opaski kablowe typu OKki szt 91,2000 91,2000 0,58 52,89
50.|oprawa elewacyjna kpl. 2,0000 2,0000 367,85 735,70
51.|oprawa LED 25W 2050Im szt. 88,0000 88,0000 262,75| 23122,00
52.|oprawa LED 60W 3200Im szt 4,0000 4,0000 189,18 756,72
53.|oprawa typ AW - C1 szt. 24,0000 24,0000 262,75 6306,00
54.|oprawa typ AW - S1 szt. 16,0000 16,0000 252,24 4035,84
55.|oprawa typ AW zewnetrzna Szt. 2,0000 2,0000 367,85 735,70
56.|oprawa typ EW szt. 22,0000 22,0000 219,66 4832,52
57.|ostony przewodéw szt. 12,6000 12,6000 4,62 58,21
58.|Panel odbiorczy unifon szt 40,0000 40,0000 167,63 6705,20
59.|Panel wywotawczy zewnetrzny w obudowie szt 2,0000 2,0000/ 3757,33 7514,66
60.|patchpanel 24 porty F 1U kpl. 2,0000 2,0000 63,59 127,18
61.|piasek m3 36,0840 36,0840 34,68 1251,39
62.|Pierscienie odgatezne szt. 0,0000 0,0000 2,31 0,00
63.|Podstawa betonowa szt. 0,1600 0,1600 115,61 18,50
64.|pokrywa 500x500 szt. 12,0000 12,0000 254,34 3052,08
65.|poprzeczka stalowa szt. 6,0000 6,0000 57,81 346,86
66.|prety DFe fi 8 mm m 488,8000 488,8000 2,89 1412,64
67.|przetgczniki schodowe p/t szt. 24,4800 24,4800 17,34 424,48
68.|przewody (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 m 10,4000 10,4000 27,33 284,23
69.|przewody DY 4 mm2 m 457,6000 457,6000 3,15 1441,44
70.|przewody LgY 16 mm2 m 208,0000 208,0000 9,25 1924,00
71.|przewody LgY 6 mm2 m 312,0000 312,0000 3,47 1082,64
72.|przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 1643,2000 1643,2000 5,68 9333,38
73.|przewody RG11 CU' m 457,6000 457,6000 2,89 1322,46
74.|przewody RG6 CU m 4784,0000 4784,0000 2,14| 10237,76
-50-
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jedn.
75.|przewody YnDY 2x1,5 mm2 m 520,0000 520,0000 3,70 1924,00
76.|przewody YnDYZo 3x1,5 mm2 m 5324,8000 5324,8000 4,51| 24014,85
77.|przewody YnDYZo 3x2,5 mm2 m 11440,0000 11440,0000 6,13| 70127,20
78.|przewody YnDYZo 4x1,5 mm2 m 1518,4000 1518,4000 5,78 8776,35
79.|przewdd YnDY 5x4mm2 m 832,0000 832,0000 12,61 10491,52
80.|prztaczniki $wiecznikowe p/t szt. 124,4400 124,4400 17,34 2157,79
81.|Przycisk dzwonek p/t szt. 40,8000 40,8000 13,87 565,90
82.|Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. 1464,7200 1464,7200 0,69 1010,65
83.|Puszki izolacyjne rozdzielcze szt. 40,8000 40,8000 3,15 128,52
84.|rama podwdjna RLpd 500x100 szt. 6,0000 6,0000 254,34 1526,04
85.|Rozdzielnica RA szt. 2,0000 2,0000| 4887,15 9774,30
86.|Rozdzielnica RWC szt. 2,0000 2,0000| 2080,98 4161,96
87.|Rozdzielnica TL szt. 2,0000 2,0000| 10510,00/ 21020,00
88.|Rozdzielnica TM szt. 40,0000 40,0000| 3520,85| 140834,00
89.|rozgateznik kpl. 8,0000 8,0000 948,00 7584,00
90. |rura niepalna fi 20 m 160,0000 160,0000 13,87 2219,20
91.|rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm m 7,5600 7,5600 11,56 87,39
92.|rura z PCW OPTO50 m 83,2000 83,2000 6,94 577,41
93. |rurki peszel m 1545,0000 1545,0000 1,73 2672,85
94.|rury DVK 110 m 20,8000 20,8000 12,61 262,29
95. |rury DVK 160 m 112,6400 112,6400 19,97 2249,42
96.|rury RVKL 16 m 2496,0000 2496,0000 1,85 4617,60
97.|rury winidurowe 47mm m 374,4000 374,4000 7,36 2755,58
98. |rury winidurowe RVKS18' m 1560,0000 1560,0000 2,31 3603,60
99. |stupy h=6m szt 8,0000 8,0000| 1051,00 8408,00
100. |studnia SK 1 szt. 6,0000 6,0000 346,83 2080,98
101.|switch 24 porty kpl. 14,0000 14,0000| 4046,35| 56648,90
102.|szafa dystrybucyjna stojgca 19", 42U wraz z wy- |kpl. 2,0000 2,0000| 10404,90| 20809,80
posazeniem
103.|szafa Multimedia kpl. 40,0000 40,0000 210,20 8408,00
104.|szafka domofonowa wraz z wyposazeniem szt. 2,0000 2,0000 520,25 1040,50
105.|szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem i |szt. 2,0000 2,0000 612,73 1225,46
zabezp. przeciwprzepieciowym

106.|$ruba M 20x60 mm z nakretka szt. 24,0000 24,0000 11,56 277,44
107.|$ruby kotwigce szt. 4,0000 4,0000 2,31 9,24
108.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1,3200 1,3200 28,90 38,15
109. tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 8,0000 8,0000 57,81 462,48
110. |uchwyty do rur z PCW szt. 56,0000 56,0000 3,47 194,32
111.|uchwyty EI90 szt 33,0000 33,0000 0,29 9,57
112.|uchwyty UZE 47 szt. 756,0000 756,0000 4,20 3175,20
113.|uchwyty UZE18 szt 3150,0000 3150,0000 0,92 2898,00
114.|wazelina techniczna kg 41,7780 41,7780 17,34 724,44
115. | wietrznik do studni szt. 6,0000 6,0000 115,61 693,66
116.|wsporniki dachowe szt. 474,7000 474,7000 9,25 4390,98
117.|wsporniki $cienne szt. 80,8000 80,8000 5,78 467,02
118. | wtyk wspdtosiowy F szt. 40,0000 40,0000 2,31 92,40
119.|Wylgcznik GWP szt 2,0000 2,0000 144,51 289,02
120.|Wylaczniki 1-bieg. p/t szt. 153,0000 153,0000 15,03 2299,59
121. | Wysiegnik WWS100 + pret gwintowany szt 93,3333 93,3333 9,25 863,33
122.|wysiegniki rurowe szt 8,0000 8,0000 157,65 1261,20
123.|wzmacniacz VHF / UHF kpl. 2,0000 2,0000 948,00 1896,00
124.|zasilacz 18V 2A szt 2,0000 2,0000 92,49 184,98
125.|zlgcza 2-bieg. szt. 40,8000 40,8000 0,58 23,66
126.|ztgcza kontrolne szt 17,0000 17,0000 5,78 98,26
127.|ztgcza kontrolne w obudowie szt 10,0000 10,0000 28,90 289,00
128.|zlgcza krzyzowe szt 60,0000 60,0000 5,78 346,80
129.|zlgcza rynnowe szt. 14,1000 14,1000 4,62 65,15
130.|Zlgcza swiecznikowe 3 -bieg szt. 301,9200 301,9200 0,92 277,77
131.|zlgcze ZK-PPOZ kpl. 2,0000 2,0000| 5465,20| 10930,40
132.|zlgczki dwukielichowe do rur PCW szt. 12,8000 12,8000 13,87 177,54
133.|zlgczki ZCL18 szt 615,0000 615,0000 1,04 639,60
134.|zlgczki ZCL47 szt. 147,6000 147,6000 1,16 171,22
135.|zwir do betonéw m3 0,3520 0,3520 42,04 14,80
136.|Materiaty pomocnicze zt 4961,94
137./materialy pomocnicze zt 6458,07
RAZEM| 820276,40

Stownie: osiemset dwadzie

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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Scia tysi ecy dwie $cie siedemdziesi gt sze$¢ i 40/100 zt




Mieszkalne_1B_1C__ETAP_II_Kinwestorski_2022. ATHEESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 21,0044 50,00 1050,22
2.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,5600 70,00 39,20
3./ podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 2,9600 50,00 148,00
4.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 21,0044 20,00 420,09
5.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.' m-g 41,1600 27,00 1111,32
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,8320 30,00 24,96
7.|samochéd samowytadowczy m-g 25,5720 50,00 1278,60
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 31,5880 40,00 1263,52
9.|Spawarka m-g 26,8480 20,00 536,96

10.|spawarka $wiattowodowa' m-g 9,1200 75,00 684,00
11.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 5,0400 35,00 176,40
12.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 41,1600 10,00 411,60
13.|$rodek transportowy m-g 45,9772 30,00 1379,32
14. | ubijak spalinowy 50 kg m-g 7,4000 15,00 111,00
15.| zuraw samochodowy' m-g 30,4464 110,00 3349,10

RAZEM 11984,29

Stownie: jedena $cie tysi ecy dziewi eéset osiemdziesi at cztery i 29/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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