Kosztorys Naktadczy

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CZTERECH CZTEROKONDYGNACYJNYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZIN-
NYCH - ETAP |

ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrow t6dzki, ul. Jana 11l Sobieskiego 1A, 1D, dz. nr ew. 21/1, 21/4, 22/1, 22/4, obreb A-1,

INWESTOR : Gmina Aleksandrow t.6dzki

ADRES INWESTORA  :  95-070 Aleksandrow £6dzki, Plac Kosciuszki 2

BRANZA . Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne i zewnetrzne

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. Agnieszka Pietrzykowska
DATA OPRACOWANIA © XIL.2021r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
XI.2021 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Mieszkalne_1A_1D_ ETAP_|_KNakiadczy 2022.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
11 KANALIZACJA KABLOWA
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie stud.
d.1.|0401-02 kat.11l
1
7 stud. 7,0000
RAZEM 7,0000
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 |m
d.1./0106-01 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
1
92 m 92,0000
RAZEM 92,0000
3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1./0113-01
1
92 m 92,0000
RAZEM 92,0000
4/KNR 5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynkéw, 2 otw.przy podto- |wpro-
d.1./0119-02 Zu z cegly wadz.
1
2 wpro- 2,0000
wadz.
RAZEM 2,0000
1.2 ZASILANIE KABLOWE i O SW. TERENU
5/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
2
310*0,4*0,8 m3 99,2000
RAZEM 99,2000
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01 Krotnos¢ = 2
2
310 m 310,0000
RAZEM 310,0000
7|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 110 m
d.1.|0705-01
2
30 m 30,0000
RAZEM 30,0000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknietych
2
135+55 m 190,0000
RAZEM 190,0000
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-01 mknietych
2
175 m 175,0000
RAZEM 175,0000
10/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych FeZn 25x4 mm m
d.1./0907-06
2
130 m 130,0000
RAZEM 130,0000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
2
310*0,4*0,6 m3 74,4000
RAZEM 74,4000
12|KNNR 5 Montaz latarn o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem funda- |kpl.
d.1./1007-01 mentu "na mokro"
2
10 kpl. 10,0000
RAZEM 10,0000
13|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.1./1001-01
2
7 Szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
14/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01
2
7 Szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
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15/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.1./1004-01
2
7 Szt. 7,0000
RAZEM 7,0000
16/KNNR 5 Zlgcza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.1.|0401-02
2
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
2.1 TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.2.|0405-10 cowang do podioza przez przykrecenie
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
18/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-08 wang do podioza przez przykrecenie
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
19/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-07 wang do poditoza przez przykrecenie Rozdzielnica TA1 wg rys. E24
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
20|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2.|0405-07 wang do podioza przez przykrecenie
1
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytacznik GWP szt.
d.2.|0406-01
1
2 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
18+18 m 36,0000
RAZEM 36,0000
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
790+790 m 1580,0000
RAZEM 1580,0000
24/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.|0713-01 mknietych
1
400+400 m 800,0000
RAZEM 800,0000
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
10+10 m 20,0000
RAZEM 20,0000
26|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
40+40 m 80,0000
RAZEM 80,0000
27|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
220+220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
28|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
440+440 m 880,0000
RAZEM 880,0000
29|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych
1
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310+310 m 620,0000
RAZEM 620,0000
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 uktadane n.t. na podtozu in- |m
d.2.|0206-04 nym niz betonowe
1
5+5 m 10,0000
RAZEM 10,0000
31/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2.|1209-1102 |betonu
1
20+20 otw. 40,0000
RAZEM 40,0000
2.2 MONTAZ TRAS KABLOWYCH
32|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 160 m
d.2.|0705-01
2
13+13 m 26,0000
RAZEM 26,0000
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.2.|0103-05 ry RVKS 18
2
750+750 m 1500,0000
RAZEM 1500,0000
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RL 47 m
d.2.|0103-02
2
180+180 m 360,0000
RAZEM 360,0000
35/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.2.|1201-04
2
94*2 szt. 188,0000
RAZEM 188,0000
36/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.2.|1101-02
2
140/1,5 szt. 93,3333
RAZEM 93,3333
37/KNNR 5 Korytka o szerokos$ci 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.2.|1105-07
2
70+70 m 140,0000
RAZEM 140,0000
38/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.2.|1101-04
2
40/1,5 szt. 26,6667
RAZEM 26,6667
39/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.2./1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw
2
20+20 m 40,0000
RAZEM 40,0000
2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
40/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.2./1209-0603 |pach z cegly
3
20*3+20*3 otw. 120,0000
RAZEM 120,0000
41/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2./0205-01 podtozu innym niz betonowe
3
5500+5500 m 11000,0000
RAZEM 11000,0000
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.2.|1203-11 lub bolce
3
860*3 szt.zyt 2580,0000
RAZEM 2580,0000
43|/KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podiozu ceglanym
3
1058 szt. 1058,0000
RAZEM 1058,0000
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44|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2./0302-06
3
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.]0302-01
3
1058 Szt. 1058,0000
RAZEM 1058,0000
46|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
3 do 2.5 mm2
342+342 Szt. 684,0000
RAZEM 684,0000
47/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.2./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
3 mm2 p/t IP44
187+187 Szt. 374,0000
RAZEM 374,0000
2.4 INSTALACJA O SWIETLENIA
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1101 |betonu
4
20*5+20*5 otw. 200,0000
RAZEM 200,0000
49|KNNR 5 Montaz opraw stylowych na $cianach budynkéw kpl.
d.2./1008-02
4
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
50|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 4x40 W kpl.
d.2.]0502-04
4
44+44 kpl. 88,0000
RAZEM 88,0000
51/KNNR 5 Oprawy swietldwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudo-  |kpl.
d.2.|0511-04 wie z tworzyw sztucznych 2x20 W
4
242 kpl. 4,0000
RAZEM 4,0000
52|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
12+12 kpl. 24,0000
RAZEM 24,0000
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
8+8 kpl. 16,0000
RAZEM 16,0000
54|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
55|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W kpl.
d.2.]0502-02
4
11+11 kpl. 22,0000
RAZEM 22,0000
56|KNR 5-08 Montaz ztgczy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2.]0817-07
4
148+148 Szt. 296,0000
RAZEM 296,0000
57|KNR 5-08 Montaz ztgczy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych szt.
d.2./0817-06
4
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
58/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej Przy- |szt.
d.2./0306-02 cisk dzwonek p/t
4
20+20 Szt. 40,0000
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RAZEM 40,0000
59|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-02
4
75+75 Szt. 150,0000
RAZEM 150,0000
60|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-03
4
61+61 Szt. 122,0000
RAZEM 122,0000
61|KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2./0306-04
4
12+12 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.]0406-01
4
13+13 Szt. 26,0000
RAZEM 26,0000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe YnDY 2x1,5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
2504250 m 500,0000
RAZEM 500,0000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
256042560 m 5120,0000
RAZEM 5120,0000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz |m
d.2.|0205-01 betonowe
4
3504350 m 700,0000
RAZEM 700,0000
66| KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w|m
d.2.|0205-01 podtozu innym niz betonowe
4
7304730 m 1460,0000
RAZEM 1460,0000
67|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
4
169+169 Szt. 338,0000
RAZEM 338,0000
68| KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.]0302-01
4
338 Szt. 338,0000
RAZEM 338,0000
69|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dzwonek 230V szt.
d.2.]0406-01
4
20+20 Szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
25 POt ACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA
70|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Gtéwna Szyna Uziemien GSU szt.
d.2.]0406-03
5
1+1 Szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
71|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Miejscowe PW szt.
d.2.]0406-01
5
22422 Szt. 44,0000
RAZEM 44,0000
72|KNNR 5 Przewody DY 4 mm2 uktadane na gotowym podtozu m
d.2.]0202-01
5|analogia
2204220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
73|KNNR 5 Przewody LgY 6 mm2 uktadane na gotowym podtozu m
d.2.]0202-01
5|analogia
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150+150 m 300,0000
RAZEM 300,0000
74|KNNR 5 Przewody LgY 16 mm2 ukladane na gotowym podtozu m
d.2.|0202-02
5|analogia
100+100 m 200,0000
RAZEM 200,0000
75|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2.|0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno FeZn 30x4 mm
5
40+40 m 80,0000
RAZEM 80,0000
76|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.2.|0601-02 nikach klejonych - DFe fi 8 mm
5
155+155 m 310,0000
RAZEM 310,0000
77|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.2./0601-03 nikach klejonych DFe fi 8 mm w rurze niepalnej
5
5*16+5*16 m 160,0000
RAZEM 160,0000
78/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w obudowie w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- |szt.
d.2./0612-06 nawczych - potaczenie pret-ptaskownik
5
5+5 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
79|KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.
d.2.|0615-05
5
11+11 kpl. 22,0000
RAZEM 22,0000
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.2.|0602-04
5
70+70 m 140,0000
RAZEM 140,0000
81/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.7 m; kat.gruntu Il m
d.2.|0605-05 FeZn 25x4 mm
5
105+105 m 210,0000
RAZEM 210,0000
82|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.2.|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
5
30+30 szt. 60,0000
RAZEM 60,0000
2.6 PROBY POMONTAZOWE
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.|1302-04
6
25+25 odc. 50,0000
RAZEM 50,0000
84|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.|1302-02
6
5+5 odc. 10,0000
RAZEM 10,0000
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-01 Krotnos¢ = 0,3
6
253+253 pomiar 506,0000
RAZEM 506,0000
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|1301-02 Krotnos¢ = 0,3
6
30+30 pomiar 60,0000
RAZEM 60,0000
87/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.|1304-03
6
5+5 szt. 10,0000
RAZEM 10,0000
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88/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.2.|1305-01 Krotnosé = 0,5
6
225+225 préba 450,0000
RAZEM 450,0000
89|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.
d.2.|0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
6
20+20 kpl. 40,0000
pom.
RAZEM 40,0000
2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
90|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.|0109-01
7
1+1 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
91|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch szt.
d.2.|0109-14
7
7+7 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
92|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych- tablice mieszkaniowe kpl.
d.2.|0109-02
7
20+20 kpl. 40,0000
RAZEM 40,0000
93|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - UTP 4x2x0,5 kat.6 m kab-
d.2.|0101-03 z. la
7|sz.2.4.
2550+2550 m kab- 5100,0000
la
RAZEM 5100,0000
94/KNR AT-15 |Ukfadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm- m
d.2./0104-02
7
1500 m 1500,0000
RAZEM 1500,0000
95/KNR AT-14 |Uktadanie pionowego okablowania strukturalnego - kabel Swiattowodowy jed- |m
d.2.|0101-01 nomodowy, dwuwtéknowy, LSOH FRP
7
780+780 m 1560,0000
RAZEM 1560,0000
96 KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodowego w kasetach swiatlowodo- |szt.
d.2./0104-02 wych
7
20*4+20*4 Szt. 160,0000
RAZEM 160,0000
97|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych RJ45 podwdjne p/t szt.
d.2./0108-02
7
29+29 Szt. 58,0000
RAZEM 58,0000
98|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.2./0118-01
7
58+40 pomiar 98,0000
RAZEM 98,0000
2.8 INSTALACJA DOMOFONOWA
99/KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych- szafka domofonowa wraz z wyposaze-  |szt
d.2.|0405-02 niem
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
100|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - panel wywotawczy szt
d.2.|0406-01
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
101|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.2.|0406-02 aparat odbiorczy unifon
8
20+20 szt 40,0000
RAZEM 40,0000

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
102|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep rewer- |szt
d.2.|0304-01 syjny
8
1+1 szt 2,0000
RAZEM 2,0000
103|KNR AT-15 |Ukladanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, UTP m kab-
d.2./0101-03 z.  |4x2x0,5 kat.5 la
8|sz. 2.4.
820+820 m kab- 1640,0000
la
RAZEM 1640,0000
104|KNR-W 5-08 |Przewody YKY 3x2,5 mm2 mm2 uktadane na gotowych uchwytach bezsrubo- |m
d.2.|0214-01 wych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo
8
10+10 m 20,0000
RAZEM 20,0000
105|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji zesp.
d.2.|0501-01/02
8|kalk. wtasna
1+1 zesp. 2,0000
RAZEM 2,0000
2.9 INSTALACJA RTV/SAT
106 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wysokosci 2 m maszt.
d.2.|0901-01
9|analogia
1+1 maszt. 2,0000
RAZEM 2,0000
107|KNR 5-06 Montaz anteny satelitarnej szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
108|KNR 5-06 Montaz anteny DVB-T szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
109|KNR 5-06 Montaz anteny FM szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
110|KNR 5-06 Montaz anteny Internet szt.
d.2.|1402-01
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
111 |KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2./0404-07 cjg - szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem
9
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
112|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
113|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
4+4 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
114|KNR AT-15 |Wyposazenie GPU na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.|0112-01
9|analogia
1+1 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
115/KNR 5-06 Montaz wtykéw na kablach wspétosiowych o $rednicy do 10 mm szt.
d.2.|0710-02
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
116|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w ceg-|m
d.2.|1001-09 le
9
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
117|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2./0109-01 zaprawiania bruzd ($r. do 19mm podtoze betonowe)
9
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
118/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.|1012-02
9
1200+1200 m 2400,0000
RAZEM 2400,0000
119/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.|0207-01
9
2300+2300 m 4600,0000
RAZEM 4600,0000
120/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.|0207-01
9
220+220 m 440,0000
RAZEM 440,0000
121 |KNR 5-06 Uruchomienie instalacji, pomiary zesp.
d.2.|0501-02/03 |Krotnos¢ = 0,3
9|kalk. wtasna
20+20 zesp. 40,0000
RAZEM 40,0000
122|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.2.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu ceglanym
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
123|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
124/KNNR 5 Gniazda telewizyjne RTV koncowe szt.
d.2.|0308-05
9
20+20 szt. 40,0000
RAZEM 40,0000
2.10 PRZEJSCIA PPOZ
125 Wykonanie izolacji przepustéw masg uszczelniajacg p.poz. kpl.
d.2.|analiza indy-
10|widualna
20+20 kpl. 40,0000
RAZEM 40,0000

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M
jedn.
1 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.1 KANALIZACJA KABLOWA
1/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych |stud
d.1.1/0401-02 rozdzielczych SK-1 w gruncie kat.lll
przedmiar =7 stud.
- R -
1* robotnicy r-g 188,8513 0,00 0,00
28,25*0,955=26,97875 r-g/stud.
- M --
Al beton zwykly B 17 m3 0,2100 0,00 0,00
0,03 m3/stud.
3* cement 25 kg 21,0000 0,00 0,00
3 kg/stud.
4* lakier asfaltowy kg 2,4500 0,00 0,00
0,35 kg/stud.
5* piasek m3 0,0700 0,00 0,00
0,01 m3/stud.
6* pokrywa 500x500 szt. 14,0000 0,00 0,00
2 szt./stud.
* poprzeczka stalowa szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
8* rama podwdjna RLpd 500x100 szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
o* rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm m 8,8200 0,00 0,00
1,26 m/stud.
10* studnia SK 1 szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
11* Sruba M 20x60 mm z nakretka szt. 28,0000 0,00 0,00
4 szt./stud.
12* wietrznik do studni szt. 7,0000 0,00 0,00
1 szt./stud.
-8 -
13* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8,4000 0,00 0,00
1,2 m-g/stud.
14* samochéd samowytadowczy m-g 21,3500 0,00 0,00
3,05 m-g/stud.
15* zuraw samochodowy' m-g 10,0800 0,00 0,00
1,44 m-g/stud.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr. m
d.1.1/0106-01 kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie,
1 otw.w ciggu kan.
przedmiar =92 m
- R -
1* robotnicy r-g 84,1787 0,00 0,00
0,9581*0,955=0,914986 r-g/m
- M --
2% rury DVK 160 m 93,8400 0,00 0,00
1,02 m/m
3* lakier asfaltowy kg 0,4416 0,00 0,00
0,0048 kg/m
4* zlgczki dwukielichowe do rur PCW szt. 14,7200 0,00 0,00
0,16 szt./m
-8 -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,8952 0,00 0,00
0,0071+0,0135=0,0206 m-g/m
6* samochéd samowytadowczy m-g 2,4748 0,00 0,00
0,0269 m-g/m
7* ubijak spalinowy 50 kg m-g 8,5100 0,00 0,00
0,0925 m-g/m
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,9568 0,00 0,00
0,0104 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
3/KNNR 5 Rury ochronne z PCW 0 $r.do 80 mm m
d.1.1/0113-01 przedmiar =92 m
-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robotnicy r-g 40,4800 0,00 0,00
0,44 r-g/m
- M --
2* rura z PCW OPTO50 m 95,6800 0,00 0,00
1,04 m/m
3* uchwyty do rur z PCW szt. 64,4000 0,00 0,00
0,7 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4|KNR 5-01 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW | wpr
d.1.1|0119-02 do budynkéw, 2 otw.przy poditozu z cegly owa
przedmiar =2 wprowadz. dz.
-R--
1* robotnicy r-g 10,6960 0,00 0,00
5,6*0,955=>5,348 r-g/wprowadz.
- M --
2* cement 25 kg 4,8000 0,00 0,00
2,4 kg/wprowadz.
3* korek styropianowy szt. 4,0000 0,00 0,00
2 szt./wprowadz.
4* klej agresywny kg 0,1200 0,00 0,00
0,06 kg/wprowadz.
5% piasek m3 0,0080 0,00 0,00
0,004 m3/wprowadz.
6* rury DVK 160 m 4,0000 0,00 0,00
2 m/wprowadz.
- S --
7* sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 5,0400 0,00 0,00
2,52 m-g/wprowadz.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA KABLOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt M S
jedn.
1.2 ZASILANIE KABLOWE i O SW. TERENU
5/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w m3
d.1.2|0701-02 gruncie kat. Il
przedmiar = 310*0,4*0,8 = 99,2000 m3
-R -
1* robotnicy r-g 222,2080 0,00 0,00
2,24 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.2|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
przedmiar =310 m
-R--
1* robotnicy r-g 7,8120 0,00 0,00
0,0126*2=0,0252 r-g/m
- M --
2% piasek m3 34,7200 0,00 0,00
0,056*2=0,112 m3/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* samochéd samowytadowczy m-g 4,9600 0,00 0,00
0,008*2=0,016 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1.2/0705-01 mm - DVK 110
przedmiar =30 m
- R -
1* robotnicy r-g 3,8400 0,00 0,00
0,128 r-g/m
- M --
2* rury DVK 110 m 31,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,4200 0,00 0,00
0,014 m-g/m
5* zuraw samochodowy' m-g 0,2100 0,00 0,00
0,007 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
8/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.1.2|0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar = 135+55 =190,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 24,1300 0,00 0,00
0,127 r-g/m
- M --
2% kable YKY 4x120mm2 m 197,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* wazelina techniczna kg 7,6000 0,00 0,00
0,04 kg/m
4* opaski kablowe typu Oki szt 15,2000 0,00 0,00
0,08 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1,2730 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
-13-
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jedn.
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,8360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0,8360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
o* zuraw samochodowy' m-g 0,8360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.1.2|0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar =175 m
-R -
1* robotnicy r-g 16,5725 0,00 0,00
0,0947 r-g/m
- M --
2% kable YKY 5x2,5mm2 m 182,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* wazelina techniczna kg 6,3175 0,00 0,00
0,0361 kg/m
4* opaski kablowe typu OKki szt 14,0000 0,00 0,00
0,08 szt/m
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 1,1725 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,7525 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0,7525 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
9* zuraw samochodowy' m-g 0,7525 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
10|KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych FeZn | m
d.1.2/0907-06 25x4 mm
przedmiar =130 m
- R -
1* robotnicy r-g 28,6000 0,00 0,00
0,22 r-g/m
- M --
2* bednarka FeZn 25x4 mm m 135,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 7,8000 0,00 0,00
0,06 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
11|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.2|0702-02 recznie w gruncie kat. Il
przedmiar = 310%*0,4*0,6 = 74,4000 m3
-R -
1* robotnicy r-g 90,0240 0,00 0,00
1,21 r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12|KNNR 5 Montaz latarin oswietleniowych parkowych kpl.
d.1.2{1007-01 (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na
mokro"
przedmiar =10 kpl.
-R -
-14 -
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1* robotnicy r-g 28,1000 0,00 0,00
2,81 r-g/kpl.
- M --
2% latarnie parkowe - stupek o wys. 1m kpl. 10,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3* beton B 7.5 m3 1,0000 0,00 0,00
0,1 m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 5,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
13|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o | szt.
d.1.2{1001-01 masie do 100 kg
przedmiar =7 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 31,7800 0,00 0,00
4,54 r-g/szt.
- M --
2* stupy h=6m szt 7,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* fundament stupa szt 7,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
4* cement 25 kg 126,0000 0,00 0,00
18 kg/szt.
5* zwir do betonéw m3 0,3080 0,00 0,00
0,044 m3/szt.
6* piasek m3 0,1540 0,00 0,00
0,022 m3/szt.
7* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 7,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
9* koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,4900 0,00 0,00
0,07 m-g/szt.
10* zuraw samochodowy' m-g 0,4200 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
11* srodek transportowy m-g 0,4200 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 | szt.
d.1.2/1002-01 kg na stupie
przedmiar =7 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 5,0400 0,00 0,00
0,72 r-g/szt.
- M --
2* wysiegniki rurowe szt 7,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* konstrukcje mocujace kg 14,0000 0,00 0,00
2 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0,4200 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
6* podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 2,5900 0,00 0,00
liczny
0,37 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-15-
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15/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt.
d.1.2{1004-01 stupie
przedmiar =7 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 4,6900 0,00 0,00
0,67 r-g/szt.
- M --
2* lampa oswietleniowa - stupek o wys. 2,2m kpl. 7,0000 0,00 0,00
18w
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,4200 0,00 0,00
0,06 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16|/ KNNR 5 Ztacza kablowe typu ZK1a 400 A kpl.
d.1.2|0401-02 przedmiar =2 kpl.
~-R--
1* robotnicy r-g 11,4400 0,00 0,00
5,72 r-g/kpl.
- M -- .
2* zlgcze ZK-PPOZ kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
ZASILANIE KABLOWE i OSW. TERENU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJE ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -
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2 INSTALACJE WEWN ETRZNE
21 TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE
17|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-10 300 kg wraz z konstrukcjg mocowang do pod-
toza przez przykrecenie
przedmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 6,6600 0,00 0,00
3,33 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica TL szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-08 50 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie
przedmiar =2 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 2,8000 0,00 0,00
1,4 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica RA szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-07 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie Rozdzielnica TA1 wg
rys. E24
przedmiar =2 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 2,3800 0,00 0,00
1,19 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica RWC szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
20/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do | szt.
d.2.1/0405-07 20 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podio-
za przez przykrecenie
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 47,6000 0,00 0,00
1,19 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnica TM szt. 40,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wy- szt.
d.2.1/0406-01 tacznik GWP
przedmiar =2 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1,2600 0,00 0,00
0,63 r-g/szt.
- M -
2* Wyltgcznik GWP szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
-17 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 18+18 = 36,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 4,2480 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2% kabel N2XH-J 5x50mm2 m 37,4400 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,2412 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,1584 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 0,1584 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 0,1584 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 790+790 = 1580,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 186,4400 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2* kabel N2XH-J 5x10mm2 m | 1643,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 10,5860 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 6,9520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 6,9520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 6,9520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.2.1{0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
przedmiar = 400+400 = 800,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 75,7600 0,00 0,00
0,0947 r-g/m
- M --
2* przewéd YnDY 5x4mm2 m 832,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* wazelina techniczna kg 28,8800 0,00 0,00
0,0361 kg/m
4* opaski kablowe typu OKki szt 64,0000 0,00 0,00
0,08 szt/m
5* Materialty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 5,3600 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
-18 -
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* przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,4400 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 3,4400 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
o* zuraw samochodowy' m-g 3,4400 0,00 0,00
0,0043 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 10+10 = 20,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 2,3600 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2% kabel N2XH-J 5x4mm2 m 20,8000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,1340 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,0880 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 0,0880 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 0,0880 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
26|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 40+40 = 80,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 9,4400 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2* kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 83,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0,5360 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0,3520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 0,3520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 0,3520 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
27/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 51,9200 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2% kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 457,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
-19 -
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4* Srodek transportowy m-g 2,9480 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 1,9360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 1,9360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 1,9360 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
28/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 440+440 = 880,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 103,8400 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2* przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 915,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 5,8960 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 3,8720 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 3,8720 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 3,8720 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
29|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kory- m
d.2.1/0716-01 tach i kanatach elektroinstalacyjnych
przedmiar = 310+310 = 620,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 73,1600 0,00 0,00
0,118 r-g/m
- M --
2* kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 644,8000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 4,1540 0,00 0,00
0,0067 m-g/m
5* przyczepa do przewozenia kabli m-g 2,7280 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
6* ciggnik kotowy m-g 2,7280 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
7* zuraw samochodowy' m-g 2,7280 0,00 0,00
0,0044 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
30/KNNR 5 Przewody kabelkowe (N)HXH-J PH90 5x2,5 m
d.2.1/0206-04 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz beto-
nowe
przedmiar = 5+5 = 10,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 3,5000 0,00 0,00
0,35 r-g/m
- M --
2* przewody (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 m 10,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
-20 -
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3* kotki rozporowe metalowe szt 33,0000 0,00 0,00
3,3 szt/m
4* uchwyty EI90 szt 33,0000 0,00 0,00
3,3 szt/m
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
31/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugoscido | otw.
d.2.1{1209-1102 30 cm w $cianach lub stropach z betonu
przedmiar = 20+20 = 40,0000 otw.
-R--
1* robotnicy r-g 47,6000 0,00 0,00
1,19 r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie:

PODSUMOWANIE

TABLICE ELEKTRYCZNE | OKABLOWANIE

RAZEM

Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt
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2.2 MONTAZ TRAS KABLOWYCH
32|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.2.2|0705-01 mm - DVK 160
przedmiar =13+13 = 26,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 3,3280 0,00 0,00
0,128 r-g/m
- M --
2% rury DVK 160 m 27,0400 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0,3640 0,00 0,00
0,014 m-g/m
5* zuraw samochodowy' m-g 0,1820 0,00 0,00
0,007 m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
33|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.t. m
d.2.2/0103-05 na podtozu innym niz beton - rury RVKS 18
przedmiar = 750+750 = 1500,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 463,5000 0,00 0,00
0,309 r-g/m
- M --
2* rury winidurowe RVKS18' m | 1560,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* zlgczki ZCL18 szt | 615,0000 0,00 0,00
0,41 szt/m
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt | 3150,0000 0,00 0,00
2,1 szt/m
5* uchwyty UZE18 szt | 3150,0000 0,00 0,00
2,1 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
34/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. m
d.2.2|0103-02 na betonie - RL 47
przedmiar = 180+180 = 360,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 131,4000 0,00 0,00
0,365 r-g/m
- M --
2* rury winidurowe 47mm m 374,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* zlgczki ZCL47 szt.| 147,6000 0,00 0,00
0,41 szt./m
4* Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 756,0000 0,00 0,00
2,1 szt/m
5% uchwyty UZE 47 szt.| 756,0000 0,00 0,00
2,1 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
35/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kot- | szt.
d.2.2|/1201-04 wigcych M10 w $cianie
przedmiar = 94*2 = 188,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 3,2524 0,00 0,00
0,0173 r-g/szt.
- M --
-22.-
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2* kotki kotwigce PSR szt 188,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
36/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.2|1101-02 1 kg - 2 mocowania
przedmiar =140/1,5 = 93,3333 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 9,1187 0,00 0,00
0,0977 r-g/szt.
- M --
2* Wysiegnik WWS100 + pret gwintowany szt 93,3333 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
37/KNNR 5 Korytka o szerokosci 100 mm przykrecane do | m
d.2.2|1105-07 gotowych otworéw
przedmiar = 70+70 = 140,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 22,1200 0,00 0,00
0,158 r-g/m
- M --
2* Korytko 100H50 m 140,0000 0,00 0,00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
38/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.2.2|1101-04 2 kg - 2 mocowania
przedmiar =40/1,5 = 26,6667 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 3,4933 0,00 0,00
0,131 r-g/szt.
- M --
2* konstrukcje wsporcze drabin szt. 53,3334 0,00 0,00
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
39|KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykreca- | m
d.2.2|1105-02 ne, redukcyjne o szerokosci do 400 mm przy-
krecane do gotowych otworéw
przedmiar = 20+20 = 40,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 6,9200 0,00 0,00
0,173 r-g/m
- M --
2* drabinka kablowa typu D400 m 40,0000 0,00 0,00
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
-23-
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2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
40/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 | otw.
d.2.3|1209-0603 1/2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly
przedmiar = 20*3+20*3 = 120,0000 otw.
-R--
1* robotnicy r-g 113,4000 0,00 0,00
0,945 r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
41|KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 ukta- | m
d.2.3/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar =5500+5500 = 11000,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 600,6000 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M --
2* przewody YnDYzo 3x2,5 mm2 m |11440,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o prze- | szt.
d.2.3|1203-11 kroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce zyt
przedmiar = 860*3 = 2580,0000 szt.zyt
- R -
1* robotnicy r-g 86,6880 0,00 0,00
0,0336 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
43|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.3|0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 1058 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 96,7012 0,00 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
44/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.2.3|0302-06 0 4 wylotach
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 19,8000 0,00 0,00
0,495 r-g/szt.
M -
2* Puszki izolacyjne rozdzielcze szt. 40,8000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Pierscienie odgatezne szt. 0,0000 0,00 0,00
0 szt./szt.
4* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
45/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.3/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 1058 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 88,8720 0,00 0,00
0,084 r-g/szt.
-25-
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jedn.
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. | 1079,1600 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
46 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.3|0308-02 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm2
przedmiar = 342+342 = 684,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 186,7320 0,00 0,00
0,273 r-g/szt.
- M --
2* Gniazda wtyczkowe 16 A/Z plt szt. 697,6800 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
47|\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.2.3|0308-05 ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 p/t IP44
przedmiar = 187+187 = 374,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 98,3620 0,00 0,00
0,263 r-g/szt.
- M --
2* gniazda wtyczkowe 16A/Z plt IP44 szt.| 381,4800 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24 INSTALACJA O SWIETLENIA
48/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugoscido | otw.
d.2.4|1209-1101 30 cm w $cianach lub stropach z betonu
przedmiar = 20*5+20*5 = 200,0000 otw.
-R -
1* robotnicy r-g 212,0000 0,00 0,00
1,06 r-g/otw.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
49/KNNR 5 Montaz opraw stylowych na scianach budyn- | kpl.
d.2.4/1008-02 kow
przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 3,0000 0,00 0,00
1,5 r-g/kpl.
- M --
Al oprawa elewacyjna kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0400 0,00 0,00
0,02 m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
50/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-04 Swietlbwkowa do 4x40 W
przedmiar = 44+44 = 88,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 80,9600 0,00 0,00
0,92 r-g/kpl.
- M --
2% oprawa LED 25W 2050lm szt. 88,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
51/KNNR 5 Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produk-| kpl.
d.2.4/0511-04 cyjnych pytloodporne w obudowie z tworzyw
sztucznych 2x20 W
przedmiar = 2+2 = 4,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 4,5600 0,00 0,00
1,14 r-g/kpl.
- M --
2% oprawa LED 60W 3200lm szt 4,0000 0,00 0,00
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietléwkowa do 2x20 W
przedmiar = 12+12 = 24,0000 kpl.
~-R--
1* robotnicy r-g 14,8800 0,00 0,00
0,62 r-g/kpl.
M -
2* oprawa typ AW - C1 szt. 24,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
-27 -
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przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.

~R--
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
53|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietlébwkowa do 2x20 W
przedmiar = 8+8 = 16,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 9,9200 0,00 0,00
0,62 r-g/kpl.
- M --
2* oprawa typ AW - S1 szt. 16,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
54/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietléwkowa do 2x20 W
przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 1,2400 0,00 0,00
0,62 r-g/kpl.
- M --
2* oprawa typ AW zewnetrzna szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
55/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - | kpl.
d.2.4/0502-02 Swietlébwkowa do 2x20 W
przedmiar =11+11 = 22,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 13,6400 0,00 0,00
0,62 r-g/kpl.
- M --
2* oprawa typ EW szt. 22,0000 0,00 0,00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
56 KNR 5-08 Montaz zlgczy 3-biegunowych na przewodach | szt.
d.2.4|0817-07 instalacyjnych
przedmiar = 148+148 = 296,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 37,3256 0,00 0,00
0,1261 r-g/szt.
- M --
2% Ztacza Swiecznikowe 3 -bieg szt. | 301,9200 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
57 KNR 5-08 Montaz ztgczy 2-biegunowych na przewodach | szt.
d.2.4/0817-06 instalacyjnych
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2,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt M S
jedn.
1* robotnicy r-g 3,7818 0,00 0,00
0,099%0,955=0,094545 r-g/szt.
- M --
2* zlgcza 2-bieg. szt. 40,8000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
58/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4|0306-02 we w puszce instalacyjnej Przycisk dzwonek p/
t
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 6,3200 0,00 0,00
0,158 r-g/szt.
- M --
2% Przycisk dzwonek p/t szt. 40,8000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
59|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4|0306-02 we w puszce instalacyjnej
przedmiar = 75+75 = 150,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 23,7000 0,00 0,00
0,158 r-g/szt.
- M --
2* Wylgczniki 1-bieg. p/t szt. 153,0000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
60|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2.4/0306-03 instalacyjnej
przedmiar = 61+61 = 122,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 23,0580 0,00 0,00
0,189 r-g/szt.
- M --
2% prztaczniki S$wiecznikowe p/t szt. | 124,4400 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
61/KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynko- | szt.
d.2.4/0306-04 we w puszce instalacyjnej
przedmiar =12+12 = 24,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 5,5440 0,00 0,00
0,231 r-g/szt.
- M --
2* przetgczniki schodowe p/t szt. 24,4800 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

-29 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112




Mieszkalne_1A_1D__ETAP_I_KNakiadczy 2022.ATH

-30-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
62|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.4/0406-01 przedmiar = 13+13 = 26,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 16,3800 0,00 0,00
0,63 r-g/szt.
M --
2* czujka ruchu szt. 26,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
63/KNNR 5 Przewody kabelkowe YnDY 2x1,5 mm2 ukta- m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 250+250 = 500,0000 m
~-R--
1* robotnicy r-g 27,3000 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M --
2* przewody YnDY 2x1,5 mm2 m 520,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
64|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYZzo 3x1,5 mm2 ukfa- | m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 2560+2560 = 5120,0000 m
~-R--
1* robotnicy r-g 279,5520 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M --
2* przewody YnDYzo 3x1,5 mm2 m | 5324,8000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych | m
d.2.4/0205-01 bruzdach w podtozu innym niz betonowe
przedmiar = 350+350 = 700,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 38,2200 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M --
2* przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 728,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
66|/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 ukta- | m
d.2.4/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu in-
nym niz betonowe
przedmiar = 730+730 = 1460,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 79,7160 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M -
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jedn.
2* przewody YnDYzo 4x1,5 mm2 m | 1518,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
67/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.4/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 169+169 = 338,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 30,8932 0,00 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
68/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.4/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 338 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 28,3920 0,00 0,00
0,084 r-g/szt.
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. 344,7600 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
69|/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Dzwo-| szt.
d.2.4/0406-01 nek 230V
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 88,2000 0,00 0,00
0,63*1*3,5=2,205 r-g/szt.
- M --
2% Dzwonek 230V szt 40,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA OSWIETLENIA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 POLACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA
70/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg Gtéwna | szt.
d.2.5/0406-03 Szyna Uziemien GSU
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 2,3000 0,00 0,00
1,15 r-g/szt.
- M --
2* Giéwna Szyna Uziemien GSU szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
71/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Miejs- | szt.
d.2.5/0406-01 cowe PW
przedmiar = 22+22 = 44,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 27,7200 0,00 0,00
0,63 r-g/szt.
M --
2* Miejscowe PW szt. 44,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
72|KNNR 5 Przewody DY 4 mm2 uktadane na gotowym m
d.2.5/0202-01 poditozu
analogia przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
-R--
1* robotnicy r-g 6,9520 0,00 0,00
0,0158 r-g/m
- M --
2* przewody DY 4 mm2 m 457,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
73|KNNR 5 Przewody LgY 6 mm2 uktadane na gotowym m
d.2.5/0202-01 podtozu
analogia przedmiar = 150+150 = 300,0000 m
~-R--
1* robotnicy r-g 4,7400 0,00 0,00
0,0158 r-g/m
M --
2* przewody LgY 6 mm2 m 312,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
74/KNNR 5 Przewody LgY 16 mm2 uktadane na gotowym | m
d.2.5/0202-02 poditozu
analogia przedmiar = 100+100 = 200,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 3,5800 0,00 0,00
0,0179 r-g/m
- M --
2* przewody LgY 16 mm2 m 208,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
75/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu- m
d.2.5|0602-02 dynkach mocowane na wspornikach sciennych
na podtozu innym niz drewno FeZn 30x4 mm
przedmiar = 40+40 = 80,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 27,5200 0,00 0,00
0,344 r-g/m
- M --
2* bednarka FeZn 30x4 mm m 83,2000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki $cienne szt. 80,8000 0,00 0,00
1,01 szt./m
4* zlgcza kontrolne szt 1,6000 0,00 0,00
0,02 szt/m
5* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,4800 0,00 0,00
0,006 kg/m
6* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
7* Spawarka m-g 2,3520 0,00 0,00
0,0294 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
76/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.5|0601-02 poziome mocowane ha wspornikach klejonych
- DFe fi 8 mm
przedmiar = 155+155 = 310,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 75,6400 0,00 0,00
0,244 r-g/m
- M --
2% wsporniki dachowe szt.| 313,1000 0,00 0,00
1,01 szt./m
3* prety DFe fi 8 mm m 322,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
4* zlgcza rynnowe szt. 9,3000 0,00 0,00
0,03 szt./m
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
6* Spawarka m-g 10,5400 0,00 0,00
0,034 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
77/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.2.5/0601-03 pionowe mocowane na wspornikach klejonych
DFe fi 8 mm w rurze niepalnej
przedmiar = 5*16+5*16 = 160,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 61,6000 0,00 0,00
0,385 r-g/m
- M --
2* prety DFe fi 8 mm m 166,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* wsporniki dachowe szt.| 161,6000 0,00 0,00
1,01 szt./m
4* zlgcza rynnowe Szt. 4,8000 0,00 0,00
0,03 szt./m
5* rura niepalna fi 20 m 160,0000 0,00 0,00
1 m/m
6* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
78/ KNNR 5 Ztacza kontrolne w obudowie w instalacji od- | szt.
d.2.5/0612-06 gromowej lub przewodach wyréwnawczych -
potgczenie pret-ptaskownik
przedmiar = 5+5 = 10,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 4,4900 0,00 0,00
0,449 r-g/szt.
- M --
Al zlgcza kontrolne w obudowie szt 10,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
79/KNNR 5 Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z goto- | kpl.
d.2.5/0615-05 wymi kotwami
przedmiar =11+11 = 22,0000 kpl.
-R--
1* robotnicy r-g 47,5200 0,00 0,00
2,16 r-g/kpl.
- M --
2* iglica kominowa 2,0m kpl. 22,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
80|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu- m
d.2.5/0602-04 dynkach utozone luzem
przedmiar = 70+70 = 140,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 14,7000 0,00 0,00
0,105 r-g/m
- M --
2* bednarka FeZn 25x4 mm m 145,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* zlgcza kontrolne szt 2,8000 0,00 0,00
0,02 szt/m
4* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0,8400 0,00 0,00
0,006 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
-8 -
6* Spawarka m-g 4,1160 0,00 0,00
0,0294 m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
81/KNNR 5 Montaz uziom6w poziomych w wykopie o gte- | m
d.2.5/0605-05 bokosci do 0.7 m; kat.gruntu 11l FeZn 25x4 mm
przedmiar = 105+105 = 210,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 304,5000 0,00 0,00
1,45 r-g/m
- M --
2* bednarka Fezn 25x4 mm m 218,4000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* ztgcza kontrolne szt 12,6000 0,00 0,00
0,06 szt/m
4* ostony przewodéw szt. 12,6000 0,00 0,00
0,06 szt./m
5* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
82|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.2.5/0611-11 przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10

mm na dachu
przedmiar = 30+30 = 60,0000 szt.

~-R--
1* robotnicy r-g 19,7400 0,00 0,00
0,329 r-g/szt.

M --
Al zlgcza krzyzowe szt 60,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.

-S -
3* Spawarka m-g 9,8400 0,00 0,00
0,164 m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
POLACZENIA WYROWNAWCZE | INSTALACJA ODGROMOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-35-

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112




Mieszkalne_1A_1D__ETAP_I_KNakiadczy 2022.ATH

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt M S
jedn.
2.6 PROBY POMONTAZOWE
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.6/1302-04 przedmiar = 25+25 = 50,0000 odc.
- R -
1* robotnicy r-g 99,0000 0,00 0,00
1,98 r-g/odc.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
84|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.6/1302-02 przedmiar = 5+5 = 10,0000 odc.
- R -
1* robotnicy r-g 16,2000 0,00 0,00
1,62 r-g/odc.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
85/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.2.6/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
Krotnos¢ = 0,3
przedmiar = 253+253 = 506,0000 pomiar
~-R--
1* robotnicy r-g 197,3400 0,00 0,00
1,3*0,3=0,39 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu po-
d.2.6/1301-02 elektrycznego niskiego napiecia miar
Krotnos¢ = 0,3
przedmiar = 30+30 = 60,0000 pomiar
- R -
1* robotnicy r-g 31,6800 0,00 0,00
1,76*0,3=0,528 r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
87|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.2.6/1304-03 (pierwszy pomiar)
przedmiar = 5+5 = 10,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 12,6000 0,00 0,00
1,26 r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
88|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasi- | pro-
d.2.6/1305-01 lania (pierwsza préba) ba
Krotnos¢ = 0,5
przedmiar = 225+225 = 450,0000 préba
-R--
1* robotnicy r-g 186,7500 0,00 0,00
0,83*0,5=0,415 r-g/préba
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
89 KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy | kpl.
d.2.6/0301-04 komplet pomiaréw dokonywanych na tym sa- |pom
mym stanowisku .
przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.pom.
-R -
1* robotnicy r-g 10,0000 0,00 0,00
0,25 r-g/kpl.pom.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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PROBY POMONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
90|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.7/0109-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 kpl.
- R -
1* robotnicy r-g 4,8000 0,00 0,00
2,4 r-g/kpl.
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* szafa dystrybucyjna stojgca 19", 42U wraz z kpl. 2,0000 0,00 0,00
wyposazeniem
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
91/ KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" | szt.
d.2.7/0109-14 - switch
przedmiar = 7+7 = 14,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 3,7800 0,00 0,00
0,27 r-g/szt.
M --
2% materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* switch 24 porty kpl. 14,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
92|KNR AT-15 |Montaz szaf dystrybucyjnych- tablice mieszka- | kpl.
d.2.7|0109-02 niowe
przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 9,2000 0,00 0,00
0,23 r-g/kpl.
- M --
2* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* szafa Multimedia kpl. 40,0000 0,00 0,00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
93|/KNR AT-15 |Ukladanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.7/0101-03 z.sz. |nego - UTP 4x2x0,5 kat.6 kab-
2.4. przedmiar = 2550+2550 = 5100,0000 m kabla | la
~-R--
1* robotnicy r-g 488,3760 0,00 0,00
0,0798*1,2=0,09576 r-g/m kabla
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 m | 5610,0000 0,00 0,00
1,1 m/m kabla
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
94|KNR AT-15 |Ukfadanie peszla/rurek podtynkowych o $redni-| m
d.2.7|0104-02 cy do 16 mm-
przedmiar =1500 m
-R--
1* robotnicy r-g 25,2000 0,00 0,00
0,0168 r-g/m
- M --
2* rurki peszel m | 1545,0000 0,00 0,00
1,03 m/m
-38-
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3* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
95/KNR AT-14  |Ukfadanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.7/0101-01 nego - kabel $wiattowodowy jednomodowy,
dwuwtdéknowy, LSOH FRP
przedmiar = 780+780 = 1560,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 99,5280 0,00 0,00
0,0638 r-g/m
- M --
2* kabel swiattowodowy jednomodowy, dwuwtok- | m | 1716,0000 0,00 0,00
nowy, LSOH
1,1 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
96/ KNR AT-14 |Spawanie kabla swiattowodowego jednomodo- | szt.
d.2.7|0104-02 wego w kasetach swiattowodowych
przedmiar = 20*4+20*4 = 160,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 63,0400 0,00 0,00
0,394 r-g/szt.
- M --
2% Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od R)
-8 -
3* spawarka $wiattowodowa' m-g 9,1200 0,00 0,00
0,057 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
97|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.7/0108-02 RJ45 podwéjne p/t
przedmiar =29+29 = 58,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 12,1800 0,00 0,00
0,21 r-g/szt.
- M --
2* Materiaty pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* gniazdo RJ45 podwojne plt kpl. 58,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
98|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - po-
d.2.7/0118-01 pierwsza linia miar
przedmiar = 58+40 = 98,0000 pomiar
~-R--
1* robotnicy r-g 82,3200 0,00 0,00
0,84 r-g/pomiar
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
-S -
3* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 41,1600 0,00 0,00
go kpl.'
0,42 m-g/pomiar
4* srodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 41,1600 0,00 0,00
0,42 m-g/pomiar
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.8 INSTALACJA DOMOFONOWA
99 KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych- szafka szt
d.2.8|0405-02 domofonowa wraz z wyposazeniem
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
-R--
1* robotnicy r-g 7,5600 0,00 0,00
3,78 r-g/szt
- M --
2* szafka domofonowa wraz z wyposazeniem szt. 2,0000 0,00 0,00
1 szt./szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
100/KNR-W 5-08 |Montaz urzgdzen tgcznosci wewnetrznej - pa- | szt
d.2.8/0406-01 nel wywotawczy
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
- R -
1* robotnicy r-g 5,0000 0,00 0,00
2,5 r-g/szt
- M --
2* Sruby kotwigce szt. 4,0000 0,00 0,00
2 szt./szt
3* Panel wywotawczy zewnetrzny w obudowie szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
101|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - ins- | szt
d.2.8|0406-02 talacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbior-
czy unifon
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt
- R -
1* robotnicy r-g 34,0000 0,00 0,00
0,85 r-g/szt
- M --
2% kotki rozporowe plastykowe szt 80,0000 0,00 0,00
2 szt/szt
3* Panel odbiorczy unifon szt 40,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
102|KNR AL-01  |Montaz elektromechanicznych elementéw blo- | szt
d.2.8/0304-01 kujgcych - elektrozaczep rewersyjny
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt
-R--
1* robotnicy r-g 2,8600 0,00 0,00
1,43 r-g/szt
- M --
2* Elektrozaczep rewersyjny szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
103|KNR AT-15 |Uktadanie pionowego okablowania struktural- m
d.2.8/0101-03 z.sz. |nego - odcinek pionowy, UTP 4x2x0,5 kat.5 kab-
2.4. przedmiar = 820+820 = 1640,0000 m kabla la
- R -
1* robotnicy r-g 157,0464 0,00 0,00
0,0798*1,2=0,09576 r-g/m kabla
- M --
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
3* kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 m | 1804,0000 0,00 0,00
1,1 m/m kabla
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Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
104|KNR-W 5-08 |Przewody YKY 3x2,5 mm2 mm2 uktadanena | m
d.2.8/0214-01 gotowych uchwytach bezsrubowych, w koryt-
kach i na drabinkach z mocowaniem pojedyn-
czo
przedmiar = 10+10 = 20,0000 m
-R -
1* robotnicy r-g 1,0920 0,00 0,00
0,0546 r-g/m
- M --
2* kabel YKY 3x2,5mm2 m 20,8000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
105|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji zes
d.2.8/0501-01/02  |przedmiar = 1+1 = 2,0000 zesp. p.
kalk. wtasna
- R -
1* robotnicy r-g 20,1963 0,00 0,00
10,574*0,955=10,09817 r-g/zesp.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
INSTALACJA DOMOFONOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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2.9 INSTALACJA RTV/SAT
106 KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztéw ruro- mas
d.2.9/0901-01 wych o wysokosci 2 m zt.
analogia przedmiar = 1+1 = 2,0000 maszt.
-R -
1* robotnicy r-g 38,0166 0,00 0,00
(99,52*0,2=19,904)*0,955=19,00832 r-g/maszt.
- M --
2* konstrukcja masztu kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./maszt.
3* Podstawa betonowa szt. 0,1600 0,00 0,00
0,08 szt./maszt.
- S --
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 18,7400 0,00 0,00
9,37 m-g/maszt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
107 |KNR 5-06 Montaz anteny satelitarnej szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 5,4626 0,00 0,00
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt.
- M --
2* antena satelitarna z 2 konwerterami szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
- S -
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
108|KNR 5-06 Montaz anteny DVB-T szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 5,4626 0,00 0,00
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt.
- M --
2% Antena DVB-T szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
- S --
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
109|KNR 5-06 Montaz anteny FM szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 5,4626 0,00 0,00
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt.
- M --
2% Antena FM szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
- S --
3* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
110|KNR 5-06 Montaz anteny Internet szt.
d.2.9/1402-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
-R -
- 43 -




Mieszkalne_1A_1D__ETAP_I_KNakiadczy 2022.ATH

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakiady Koszt S
jedn.
1* robotnicy r-g 5,4626 0,00 0,00
2,86*0,955=2,7313 r-g/szt.
- M --
2* Antena DAB+ szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
-8 -
3* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,0000 0,00 0,00
0,5 m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
111|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o | szt.
d.2.9|0404-07 masie do 10kg wraz z konstrukcjg - szafka
RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem
przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 0,5348 0,00 0,00
0,28*0,955=0,2674 r-g/szt.
M --
Al szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem | szt. 2,0000 0,00 0,00
i zabezp. przeciwprzepieciowym
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
112|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablo- | szt.
d.2.9/0112-01 wej
analogia przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
~-R--
1* robotnicy r-g 0,3000 0,00 0,00
0,15 r-g/szt.
- M --
2* zasilacz 18V 2A szt 2,0000 0,00 0,00
1 szt/szt.
3* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
4* wzmacniacz VHF / UHF kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
113|KNR AT-15 |Wyposazenie szafy rack na potrzeby TV kablo- | szt.
d.2.9/0112-01 wej
analogia przedmiar = 4+4 = 8,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 1,2000 0,00 0,00
0,15 r-g/szt.
- M --
2* multiswitch kpl. 8,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
3* Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
4* rozgateznik kpl. 8,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
114/KNR AT-15 |Wyposazenie GPU na potrzeby TV kablowej szt.
d.2.9/0112-01 przedmiar = 1+1 = 2,0000 szt.
analogia
- R -
1* robotnicy r-g 0,3000 0,00 0,00
0,15 r-g/szt.
M -
2% Materialy pomocnicze % 1,5000 0,00 0,00
1,5 %(od R)
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3* patchpanel 24 porty F 1U kpl. 2,0000 0,00 0,00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
115/KNR 5-06 Montaz wtykéw na kablach wspotosiowych o szt.
d.2.9|0710-02 srednicy do 10 mm
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 39,3460 0,00 0,00
1,03*0,955=0,98365 r-g/szt.
- M --
2* wtyk wsp6tosiowy F szt. 40,0000 0,00 0,00
1 szt./szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
116 KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: m
d.2.9/1001-09 RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w cegle
przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 264,7200 0,00 0,00
0,1103 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
117|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane | m
d.2.9/0109-01 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r. do 19mm podioze betonowe)
przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 206,7384 0,00 0,00
0,0902*0,955=0,086141 r-g/m
- M --
2* rury RVKL 16 m | 2496,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
118|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.9|1012-02 przedmiar = 1200+1200 = 2400,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 126,0000 0,00 0,00
0,0525 r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
119|/KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.9/0207-01 przedmiar = 2300+2300 = 4600,0000 m
- R -
1* robotnicy r-g 159,4682 0,00 0,00
0,0363*0,955=0,034667 r-g/m
- M --
2* przewody RG6 CU m | 4784,0000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
120|KNR 5-08 Przewody RG6 CU wciggane do rur m
d.2.9/0207-01 przedmiar = 220+220 = 440,0000 m
- R -
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1* robotnicy r-g 15,2535 0,00 0,00
0,0363*0,955=0,034667 r-g/m
- M --
2* przewody RG11 CU' m 457,6000 0,00 0,00
1,04 m/m
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
121|KNR 5-06 Uruchomienie instalacji, pomiary zes
d.2.9/0501-02/03  |Krotnos¢ = 0,3 p.
kalk. wlasna |przedmiar = 20+20 = 40,0000 zesp.
-R--
1* robotnicy r-g 140,3162 0,00 0,00
12,244*0,955*0,3=3,507906 r-g/zesp.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
122|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.2.9/0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
sowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
- R -
1* robotnicy r-g 3,6560 0,00 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
123|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.2.9/0302-01 $r.do 60 mm
przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R -
1* robotnicy r-g 3,3600 0,00 0,00
0,084 r-g/szt.
- M --
2* Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. 40,8000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* Materialy pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
124/KNNR 5 Gniazda telewizyjne RTV kohAcowe szt.
d.2.9/0308-05 przedmiar = 20+20 = 40,0000 szt.
-R--
1* robotnicy r-g 10,5200 0,00 0,00
0,263 r-g/szt.
- M --
2% gniazda RTV + SAT szt. 40,8000 0,00 0,00
1,02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000 0,00 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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INSTALACJA RTV/SAT

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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2.10 PRZEJSCIA PPOZ
125 Wykonanie izolacji przepustéw masg uszczel- | kpl.
d.2.|analiza indy- |niajgcg p.poz.
10|widualna przedmiar = 20+20 = 40,0000 kpl.
-R -
1* robotnicy r-g 48,0000 0,00 0,00
1,2 r-g/kpl.
- M --
2* Masa uszczelniajgca przejscia kablowe p.poz | kpl 40,0000 0,00 0,00
1 kpl/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
PRZEJSCIA PPOZ
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
INSTALACJE WEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 66% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ robotnicy r-g 7630,6116 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1./|Antena DAB+ szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
2./Antena DVB-T szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
3.|Antena FM szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
4.|antena satelitarna z 2 konwerterami szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
5.|bednarka FeZn 25x4 mm m 499,2000 499,2000 0,00 0,00
6./ bednarka FeZn 30x4 mm m 83,2000 83,2000 0,00 0,00
7.|beton B 7.5 m3 1,0000 1,0000 0,00 0,00
8./ beton zwykly B 17 m3 0,2100 0,2100 0,00 0,00
9./ cement 25 kg 151,8000 151,8000 0,00 0,00
10.|czujka ruchu szt. 26,0000 26,0000 0,00 0,00
11.|drabinka kablowa typu D400 m 40,0000 40,0000 0,00 0,00
12.|Dzwonek 230V szt 40,0000 40,0000 0,00 0,00
13.|Elektrozaczep rewersyjny szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
14.|fundament stupa szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
15.|Gtéwna Szyna Uziemien GSU szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
16.|gniazda RTV + SAT Szt. 40,8000 40,8000 0,00 0,00
17.|Gniazda wtyczkowe 16 A/Z pit szt. 697,6800 697,6800 0,00 0,00
18.|gniazda wtyczkowe 16A/Z pit IP44 szt. 381,4800 381,4800 0,00 0,00
19.|gniazdo RJ45 podwdjne p/t kpl. 58,0000 58,0000 0,00 0,00
20.|iglica kominowa 2,0m kpl. 22,0000 22,0000 0,00 0,00
21.|kabel FTP 4x2x0,5 kat.6 m 5610,0000 5610,0000 0,00 0,00
22.|kabel N2XH-J 3x2,5mm2 m 457,6000 457,6000 0,00 0,00
23.|kabel N2XH-J 4x1,5mm2 m 644,8000 644,8000 0,00 0,00
24.|kabel N2XH-J 5x10mm2 m 1643,2000 1643,2000 0,00 0,00
25. | kabel N2XH-J 5x2,5mm2 m 83,2000 83,2000 0,00 0,00
26.|kabel N2XH-J 5x4mm2 m 20,8000 20,8000 0,00 0,00
27.|kabel N2XH-J 5x50mm2 m 37,4400 37,4400 0,00 0,00
28.|kabel $wiattowodowy jednomodowy, dwuwitdkno- |m 1716,0000 1716,0000 0,00 0,00
wy, LSOH
29. | kabel UTP 4x2x0,5 kat.5 m 1804,0000 1804,0000 0,00 0,00
30. |kabel YKY 3x2,5mm2 m 20,8000 20,8000 0,00 0,00
31.|kable YKY 4x120mm2 m 197,6000 197,6000 0,00 0,00
32.|kable YKY 5x2,5mm2 m 182,0000 182,0000 0,00 0,00
33.|klej agresywny kg 0,1200 0,1200 0,00 0,00
34. |kotki kotwigce PSR szt 188,0000 188,0000 0,00 0,00
35.|kotki rozporowe metalowe szt 33,0000 33,0000 0,00 0,00
36.|kotki rozporowe plastykowe szt 80,0000 80,0000 0,00 0,00
37.|Kolki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 3906,0000 3906,0000 0,00 0,00
38.|konstrukcja masztu kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
39.|konstrukcje mocujgce kg 14,0000 14,0000 0,00 0,00
40. | konstrukcje wsporcze drabin szt. 53,3334 53,3334 0,00 0,00
41.|korek styropianowy szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
42.|Korytko 100H50 m 140,0000 140,0000 0,00 0,00
43.|lakier asfaltowy kg 2,8916 2,8916 0,00 0,00
44.|lampa o$wietleniowa - stupek o wys. 2,2m 18W |kpl. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
45. |latarnie parkowe - stupek o wys. 1m kpl. 10,0000 10,0000 0,00 0,00
46.|Masa uszczelniajgca przejscia kablowe p.poz kpl 40,0000 40,0000 0,00 0,00
47.|Miejscowe PW szt. 44,0000 44,0000 0,00 0,00
48.| multiswitch kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
49.|opaski kablowe typu OKki szt 93,2000 93,2000 0,00 0,00
50.|oprawa elewacyjna kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
51.|oprawa LED 25W 2050Im szt. 88,0000 88,0000 0,00 0,00
52.|oprawa LED 60W 3200Im szt 4,0000 4,0000 0,00 0,00
53.|oprawa typ AW - C1 szt. 24,0000 24,0000 0,00 0,00
54.|oprawa typ AW - S1 szt. 16,0000 16,0000 0,00 0,00
55.|oprawa typ AW zewnetrzna Szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
56.|oprawa typ EW szt. 22,0000 22,0000 0,00 0,00
57.|ostony przewodéw szt. 12,6000 12,6000 0,00 0,00
58.|Panel odbiorczy unifon szt 40,0000 40,0000 0,00 0,00
59.|Panel wywotawczy zewnetrzny w obudowie szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
60.|patchpanel 24 porty F 1U kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
61.|piasek m3 34,9520 34,9520 0,00 0,00
62.|Pierscienie odgatezne szt. 0,0000 0,0000 0,00 0,00
63.|Podstawa betonowa szt. 0,1600 0,1600 0,00 0,00
64.|pokrywa 500x500 szt. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
65.|poprzeczka stalowa szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
66.|prety DFe fi 8 mm m 488,8000 488,8000 0,00 0,00
67.|przetgczniki schodowe p/t szt. 24,4800 24,4800 0,00 0,00
68.|przewody (N)HXH-J PH90 5x2,5 mm2 m 10,4000 10,4000 0,00 0,00
69.|przewody DY 4 mm2 m 457,6000 457,6000 0,00 0,00
70.|przewody LgY 16 mm2 m 208,0000 208,0000 0,00 0,00
71.|przewody LgY 6 mm2 m 312,0000 312,0000 0,00 0,00
72.|przewody N2XH-J 3x1,5 mm2 m 1643,2000 1643,2000 0,00 0,00
73.|przewody RG11 CU' m 457,6000 457,6000 0,00 0,00
74.|przewody RG6 CU m 4784,0000 4784,0000 0,00 0,00
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75.|przewody YnDY 2x1,5 mm2 m 520,0000 520,0000 0,00 0,00
76.|przewody YnDYZo 3x1,5 mm2 m 5324,8000 5324,8000 0,00 0,00
77.|przewody YnDYZo 3x2,5 mm2 m 11440,0000 11440,0000 0,00 0,00
78.|przewody YnDYZo 4x1,5 mm2 m 1518,4000 1518,4000 0,00 0,00
79.|przewdd YnDY 5x4mm2 m 832,0000 832,0000 0,00 0,00
80.|prztaczniki $wiecznikowe p/t szt. 124,4400 124,4400 0,00 0,00
81.|Przycisk dzwonek p/t szt. 40,8000 40,8000 0,00 0,00
82.|Puszki izolacyjne podtynkowe' szt. 1464,7200 1464,7200 0,00 0,00
83.|Puszki izolacyjne rozdzielcze szt. 40,8000 40,8000 0,00 0,00
84.|rama podwdjna RLpd 500x100 szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
85.|Rozdzielnica RA szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
86.|Rozdzielnica RWC szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
87.|Rozdzielnica TL szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
88.|Rozdzielnica TM szt. 40,0000 40,0000 0,00 0,00
89.|rozgateznik kpl. 8,0000 8,0000 0,00 0,00
90.|rura niepalna fi 20 m 160,0000 160,0000 0,00 0,00
91.|rura stalowa $r. 33.7x2.9 mm m 8,8200 8,8200 0,00 0,00
92.|rura z PCW OPTO50 m 95,6800 95,6800 0,00 0,00
93. |rurki peszel m 1545,0000 1545,0000 0,00 0,00
94.|rury DVK 110 m 31,2000 31,2000 0,00 0,00
95. |rury DVK 160 m 124,8800 124,8800 0,00 0,00
96.|rury RVKL 16 m 2496,0000 2496,0000 0,00 0,00
97.|rury winidurowe 47mm m 374,4000 374,4000 0,00 0,00
98. |rury winidurowe RVKS18' m 1560,0000 1560,0000 0,00 0,00
99. |stupy h=6m szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
100. |studnia SK 1 szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
101.|switch 24 porty kpl. 14,0000 14,0000 0,00 0,00
102.|szafa dystrybucyjna stojgca 19", 42U wraz z wy- |kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
posazeniem
103.|szafa Multimedia kpl. 40,0000 40,0000 0,00 0,00
104.|szafka domofonowa wraz z wyposazeniem szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
105.|szafka RTV zewnetrzna wraz z wyposazeniem i |szt. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
zabezp. przeciwprzepieciowym
106.|$ruba M 20x60 mm z nakretka szt. 28,0000 28,0000 0,00 0,00
107.|$ruby kotwigce szt. 4,0000 4,0000 0,00 0,00
108.|$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 1,3200 1,3200 0,00 0,00
109. tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
110. |uchwyty do rur z PCW szt. 64,4000 64,4000 0,00 0,00
111.|uchwyty EI90 szt 33,0000 33,0000 0,00 0,00
112.|uchwyty UZE 47 szt. 756,0000 756,0000 0,00 0,00
113.|uchwyty UZE18 szt 3150,0000 3150,0000 0,00 0,00
114.|wazelina techniczna kg 42,7975 42,7975 0,00 0,00
115. | wietrznik do studni szt. 7,0000 7,0000 0,00 0,00
116. wsporniki dachowe szt. 474,7000 474,7000 0,00 0,00
117.|wsporniki $cienne szt. 80,8000 80,8000 0,00 0,00
118. | wtyk wspdtosiowy F szt. 40,0000 40,0000 0,00 0,00
119.|Wylgcznik GWP szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
120.|Wylaczniki 1-bieg. p/t szt. 153,0000 153,0000 0,00 0,00
121. | Wysiegnik WWS100 + pret gwintowany szt 93,3333 93,3333 0,00 0,00
122.|wysiegniki rurowe szt 7,0000 7,0000 0,00 0,00
123.|wzmacniacz VHF / UHF kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
124.|zasilacz 18V 2A szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
125.|zlgcza 2-bieg. szt. 40,8000 40,8000 0,00 0,00
126.|ztgcza kontrolne szt 17,0000 17,0000 0,00 0,00
127.|ztgcza kontrolne w obudowie szt 10,0000 10,0000 0,00 0,00
128.|zlgcza krzyzowe szt 60,0000 60,0000 0,00 0,00
129.|zlgcza rynnowe szt. 14,1000 14,1000 0,00 0,00
130.|Ztgcza $wiecznikowe 3 -bieg szt. 301,9200 301,9200 0,00 0,00
131.|zlgcze ZK-PPOZ kpl. 2,0000 2,0000 0,00 0,00
132.|zlgczki dwukielichowe do rur PCW szt. 14,7200 14,7200 0,00 0,00
133.|zlgczki ZCL18 szt 615,0000 615,0000 0,00 0,00
134.|zlgczki ZCL47 szt. 147,6000 147,6000 0,00 0,00
135.|zwir do betonéw m3 0,3080 0,3080 0,00 0,00
136.|Materiaty pomocnicze zt 0,00
137./materialy pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Mieszkalne_1A_1D_ ETAP_|_KNaktadczy 2022.ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 21,1149 0,00 0,00
2.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0,4900 0,00 0,00
3./ podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 2,5900 0,00 0,00
4.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 21,1149 0,00 0,00
5.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.' m-g 41,1600 0,00 0,00
6./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0,9568 0,00 0,00
7.|samochéd samowytadowczy m-g 28,7848 0,00 0,00
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 33,0352 0,00 0,00
9.|Spawarka m-g 26,8480 0,00 0,00

10.|spawarka $wiattowodowa' m-g 9,1200 0,00 0,00

11.|sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min m-g 5,0400 0,00 0,00

12.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej kpl. m-g 41,1600 0,00 0,00

13.|$rodek transportowy m-g 47,1847 0,00 0,00

14. | ubijak spalinowy 50 kg m-g 8,5100 0,00 0,00

15.| zuraw samochodowy' m-g 32,0069 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31112
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