



SA.270.5.11.2022

Białystok, 15 września 2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: Rozbudowa deszczowni na szkółce gospodarczej „Orzechówka” w Ponikle.

Znak sprawy: SA.270.5.11.2022

Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dojlidy

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ.

Zmiana treści SWZ dotyczy:

1) **Rozdziału 6 SWZ, pkt 6.1.2. a)**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na budowie instalacji sanitarnych. Wartość każdej z wymaganych robót nie może być mniejsza niż 100.000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.”

2) **Rozdziału 20 SWZ, pkt 20.2.**, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. robót związanych z wykonaniem sieci deszczującej.”

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Dojlidy

Wojciech Świtecki