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BRANŻA DROGOWA

00.00.00 WARUNKI OGÓLNE 

 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1

*Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

D-M-00.00.00 (między innymi:

-Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powykonawcza, 

-Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową oraz 

ich odbudową i ew. uszkodzonych budynków w ich sąsiedztwie, 

-Nadzór przyrodniczy wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 

decyzji derogacyjnych,

-Koszt spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu 

realizacji inwestycji (m.in. ustawienie i utrzymanie budek dla nietoperzy , kontrola 

obecności i odłowienie potencjalnych płazów z  powstałych podczas prac budowlanych  

zastoisk wodnych w głębokich koleinach),

-Realizacja wymogów środowiskowych decyzji derogacyjnych względem gatunków 

chronionych,

-Koszt wykonania i utrzymania dróg i objazdów tymczasowych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 221.)*

* wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% całkowitej wartości oferty 

netto w zakresie odcinka C1

ryczałt 1,00

2 Saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i niewybuchów ryczałt 1,00

3
Nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badań stanowisk wykazanych 

w czasie trwania realizacji inwestycji
ryczałt 1,00

 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 01.01.01. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

4
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z pomiarem powykonawczym 

zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego
km 6,58

 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

5
Ścinanie drzew śr. od 20 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 109,00

6
Ścinanie drzew śr. od 36 do 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 67,00

7
Ścinanie drzew śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i 

utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 44,00

8
Ścinanie drzew śr. od 56 do 65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 35,00

9
Ścinanie drzew śr. od 66 do 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 33,00

10
Ścinanie drzew śr. od 76 do 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 

dłużyć i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 134,00

11
Ścinanie drzew śr. od 101 do 130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 

dłużyć i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt. 10,00

12 Wycinka grup drzew, podrostów i krzewów i podszycia wraz z karczowaniem ha 5,05

13
Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podszycia z 

wywiezieniem i utylizacją karpin po wycince Lasów Państwowych
ha 0,23

14 Wycinka drzew suchyh i porostów szt. 62,00

01.02.01a  OCHRONA DRZEW

15
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z 

pielęgnacją
szt. 139,00

 01.02.02.a ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

16 Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu próchniczego średnia grubość 30 cm m3 20 602,90

 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

17
Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez frezowanie - śr. 

grubość ok. 20 cm
m2 39 842,80

18 Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221  - śr. grubość ok. 21 cm m2 39 842,80

19
Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok wraz z istniejącą 

podbudową - śr. grubość ok. 40 cm
m2 5 335,88

20
Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt z betonu cementowego wraz z istniejącą 

podbudową - śr. grubość ok. 40 cm
m2 846,41

21
Całkowita rozbiórka nawierzchni brukowej wraz z istniejącą podbudową - śr. grubość 

ok. 40 cm
m2 58,32

22
Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową wraz z 

istniejącą podbudową - śr. grubość ok. 35 cm
m2 7 380,20

23 Całkowita rozbiórka nawierzchni gruntowej - śr. grubość ok. 30 cm m2 2 235,50

KOSZTORYS OFERTOWY

ODCINEK C1: od km ok. 26+875 do km ok. 33+130

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny - Odcinek C - odcinek od m. Przywidz 

do m. Nowa Karczma w podziale na dwa odcinki:

- odcinek C1: od km. ok. 26+875 do km ok. 33+130

- odcinek C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900

Jednostka
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24 Rozebranie krawężników betonowych wraz z posadowieniem m 3 318,74

25 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z posadowieniem m 3 169,27

26 Rozebranie barier drogowych m 846,17

27
Rozebranie i odtworzenie obiektów kubaturowych (rozebranie i odtworzenie 7 wiat wiat 

wraz z fundamentami i budowa 1 fundamentu pod wiatę)
szt. 7,00

28 Rozebranie fundamentów pod wiatami przystankowymi m2 41,02

29 Rozebranie przepustów wraz z umocnieniami wylotów śr. od 0.2m do 1.2m m 112,67

30 Rozebranie ścieków betonowych wraz z posadowieniem m 51,23

31 Rozebranie ogrodzeń wraz z bramami i furtkami m 1 386,32

32 Regulacja bram, furtek, ogrodzeń i szlabanów m 149,62

33 Rozebranie poboczy m2 12 002,95

34
Rozebranie masztów reklamowych, masztów i pylonów reklam oraz tablic 

informacyjnych
szt. 29,00

35 Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi szt. 182,00

36 Rozebranie słupków "U" prowadzących szt. 103,00

37 Rozbiórka balustrad m 84,94

38 Rozbiórka schodów szt. 8,00

39 Rozebranie murków oporowych m 81,09

40 Przestawienie reklam szt. 2,00

B-10.01.01, 

B.10.05.01, 

B.10.07.01

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZEBUDOWA OBKIEKTÓW 

KUBATUROWYCH

41 Rozbiórka elementów wg "Projektu Rozbiórek" kpl 1,00

42  Przebudowa elementów wg "Projektu Przebudowy Budynku Mieszkalnego" kpl 1,00

 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW

43
Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z odwiezienim gruntu na 

odkład
m3 63 013,79

44 Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z wbudowaniem w nasyp m3 15 560,42

 02.02.02. WYMIANA GRUNTU

45 Wykonanie wymiany gruntów organicznych m3 75 899,87

 02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

46
Wykonanie nasypów  mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z 

wykopu
m3 15 560,42

 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE

47
Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi o 

średnicy 60cm
m 114,50

48 Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 100cm m 46,70

49 Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 120cm m 34,25

 04.00.00 PODBUDOWY
 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

50
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową  C 60 BP3 ZM 

warstw konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca)
m2 104 914,17

51
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową  C60 B10 ZM/R  

warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego)
m2 57 160,53

04.04.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

52
Warstwa mrozoochronna z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥35%, CNR - grubość 

20 cm 
m2 58 907,28

 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

53
Podbudowa z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80%, C50/30, 

 - grubość 20 cm
m2 1 724,97

54
Podbudowa z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80%, C90/3,

 - grubość 20 cm
m2 61 938,70

04.05.01A. WARSTWA ULEPSZONEGO POŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 

55 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubość 35 cm. m2 48 385,95

56 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubość 45 cm. m2 69 625,82

57 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 30 cm. m2 15 892,39

58 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 33 cm. m2 328,00

59 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 50 cm. m2 845,23

 04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

60
Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

 - grubość 15 cm. 
m2 79 529,52

 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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61 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50  - grubość 10 cm m2 41 614,29

62 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 7 cm m2 11 017,02

 04.08.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

63 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 - grubość 20 cm. m2 2 697,85

 04.10.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ

64 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - grubość 20 cm. m2 12 524,82

 05.00.00 NAWIERZCHNIE     
 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

65
Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, zatoki autobus., 

pachwiny, wyspy dzielące
m2 2 697,85

 05.03.05A WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

66 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC11W 50/70 - grubość 4 cm m2 8 872,85

67 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubość 5 cm m2 10 298,53

68 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubość 6 cm m2 40 486,86

69 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubość 8 cm m2 993,58

70 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubość 5 cm m2 1 499,02

 05.03.05.B WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

71 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubość 4 cm m2 2 442,71

72 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubość 3 cm m2 8 872,85

 05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

73 Warstwa ścieralna z SMA 8 45/80-55 - grubość 4 cm m2 33 772,94

74 Warstwa ścieralna z SMA 11 45/80-55 - grubość 4 cm m2 15 820,37

 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

75
Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm koloru szarego na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3cm
m2 3 605,11

75A
Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm koloru grafitowego na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3cm (zjazdy)
m2 1 725,00

76
Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 1:4
m 463,96

77 Wykonanie progu zwalniającego m2 406,90

 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, RÓWÓW

78
Umocnienie powierzchni płaskich humusem - grubość 15 cm, obsianiem mieszanką traw 

i pielęgnacją
m2 29 382,58

79
Umocnienie skarp i rowów humusem (Typ A) - grubość 15 cm, obsianiem mieszanką 

traw i pielęgnacją
m2 45 193,58

80 Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darniną - cała powierzchnia m2 8 855,02

81 Regulacja skarp m2 7 568,26

82 Umocnienie rowu darniną (Typ B)                                                                              m 930,00

83 Umocnienie darniną rowu przydrożnego z groblą m2 5 171,47

84 Umocnienia rowu pref. korytkiem KPED 01.37 i płytami chodnikowymi (Typ C) m 2 113,22

85 Umocnienie rowu brukowcem (Typ D) m 121,00

86 Umocnienia skarp betonowymi płytami ażurowymi 40x60x10cm m2 937,98

87
Umocnienia dna zbiornika przy wlocie rowu kostką brukową 13/16 na podsypce 

cementowo-piaskowej, łączna  gr. 20cm
m 30,00

88 Wykonanie palisady oporowej przy chodniku m 12,45

89 Wykonanie prefabrykowanego muru oporowego m 14,74

90 Poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach oświetleniowych szt. 6,00

 06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZA

91 Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną gr. 15 cm m2 10 118,60

92
Umocnienie poboczy brukiem kamiennym 12/15 cm na betonie cementowym C16/20 gr. 

15 cm
m 221,64

 07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU
 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

93 Oznakowanie grubowarstwowe m2 2 153,00

94 Oznakowanie grubowarstwowe - akustyczne m2 815,00

95 Oznakowanie cienkowarstwowe m2 119,00

 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE  ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

96 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S"; szt. 184,00

97 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M"; szt. 22,00

98 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "Mi"; szt. 74,00
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99A Tablice "E-2a" szt. 15,00

99B Tablice "E-15b" szt. 3,00

99C Tablice "E-17a" szt. 4,00

99D Tablice "E-18a" szt. 4,00

99E Tablice "E-3" szt. 2,00

99F Tablice "E-4" szt. 4,00

99G Tablice "E-13" szt. 3,00

100
Rozebranie i przestawienie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami 

wsporczymi
szt. 27,00

101 Elementy bezpieczeństwa ruchu: U-5a szt. 46,00

102 Elementy bezpieczeństwa ruchu:U-18a szt. 1,00

103 Gniazdo do montażu słupów RS szt. 304,00

 07.02.02 SŁUPKI PROWADZĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I 

103 Słupki prowadzące; U-1a i U1b szt. 116,00

104 Słupki prowadzące; U-12c szt. 5,00

105 Tabliczki hektometrowe; U-7, U-8 szt. 232,00

106 Tabliczki hektometrowe; U-1f szt. 13,00

107 Tablice U-3 szt. 11,00

 07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

108 N2W4 m 584,02

109 N2W3 m 94,51

110 N2W1 m 2 034,78

111 H2W3 m 94,51

112 Barieroporęcz N2W3 m 59,39

 07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

113 Balustrady U-11a m 373,51

114 Wygrodzenia segmentowe U-12a -  wyokość 80 cm m 289,23

115 Wygrodzenia segmentowe U-12a -  wyokość 110 cm m 182,53

 08.00.00 ELEMENTY ULIC
 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

116 Krawężniki betonowe 20x30x100cm m 6 658,28

117 Oporniki betonowe 10x25x100cm m 1 148,68

 08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

118 Krawężniki kamienne 20x30x100cm m 2 478,11

 08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

119 Obrzeża betonowe 8x30x100cm m 7 053,40

 08.05.01 ŚCIEKI 

120 Ściek drogowy korytkowy - szerokość 60 cm m 361,21

121 Ściek drogowy trójkątny m 1 269,94

122 Ściek skarpowy m 133,97

123 Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 8/10 m 875,02

124 Wykonanie kieszeni przy wpuście przy krawężniku szt. 2,00

 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
 09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA

Sadzenie drzew w formie piennej

125 Klon zwyczajny (Acer platanoides) - Pa. szt. 177,00

126 Lipa drobnolistna (Tillia cordata) - Pa. szt. 114,00

127 Brzoza omszona (Betula pubescens) - Pa szt. 68,00

 10.00.00 INNE ROBOTY
 10.04.02 SCHODY TERENOWE

128 Wykonanie schodów i zejść z elementów betonowych (ilość 5 szt.) m2 31,50

129 Wykonanie balustrady przy schodach terenowych m 28,00

PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW

PRZEPUST M-3

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym
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130 M-11.01.01 - wykonanie wykopu m
3 869,00

M-11.01.04 Zasyanie wykopów wraz z zagęszczeniem

131 M-11.01.04 - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m
3 462,00

M-12.00.00 ZBROJENIE  

132 M-12.01.00 Wlot przpustu wraz z skrzydłami kg 6 359,00

133 M-12.01.00 Wylot przpustu wraz z skrzydłami kg 7 356,00

134 M-12.01.00 Płyta pomostowa kg 1 556,00

135 M-12.01.00 Kapa chodnikowa kg 1 188,00

136 M-12.01.00 Płyta przejściowa w osi 10 kg 5 221,00

137 M-12.01.00 Płyta przejściowa w osi 20 kg 5 241,00

M-13.00.00 BETON  

M-13.01.01 Beton konstrukcyjny C30/37

138 M-13.01.01 Wlot przpustu wraz z skrzydłami m
3 56,28

139 M-13.01.01 Wylot przpustu wraz z skrzydłami m
3 68,15

140 M-13.01.01 Płyta pomostu m
3 15,73

M-13.01.02 Beton płyt przejściowych C30/37

141 M-13.01.02 Płyta przejściowa w osi 10 m
3 15,00

142 M-13.01.02 Płyta przejściowa w osi 20 m
3 15,00

M-13.01.03 Beton kap chodnikowych C30/37

143 M-13.01.03 Kapy chodnikowe m
3 7,08

M-13.02.00 Beton nie konstrukcyjny

144 M-13.02.01 Beton podkładowy pod przepustem m
3 25,30

145 M-13.02.01 Beton podkładowy pod skrzydłami m
3 8,34

146 M-13.02.01 Beton podkładowy pod płytami przejściowymi m
3 3,00

M-13.03.00 Prefabrykaty betonowe

147 M-13.03.01 Deski gzymsowe mostowy z polimerobetonu m 32,40

148 M-13.03.02 Wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetowych szt. 24,00

M-15.00.00 IZOLACJE  

M-15.01.01. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

149 M-15.01.01. Izolacje bitumiczna na fundamentach skrzydeł m
2 98,76

150 M-15.01.01. Izolacje bitumiczne na ścianach m
2 97,30

151 M-15.01.01. Izolacje bitumiczne na skrzydłach m
2 153,88

M-15.02.01 Izolacja z papy termozgrzewalnej

152 M-15.02.01 izolacja płyty ustroju nośnego m
2 56,40

153 M-15.02.01 Izolacja płyt przejściowych m
2 98,40

M-15.03.01 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego

154 M-15.03.01 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego m
2 30,90

M-15.03.04 Warstwa ścieralna z SMA

155 M-15.03.04 Warstwa ścieralna z SMA m
2 30,90

M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu

156 M.15.03.08 Nawierzchnia chemoutwardzalna na kapach chodnikowych gr. 4mm m
2 49,10

M-15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 

157 M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu- wnętrze przepustu m
2 122,18

158 M.15.06.01 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu- skrzydła m
2 47,88

M-16.00.00 ODWODNIENIE  

M-16.01.03. Odwodnienie hydroizolacji za pomocą sączków 

159 M-16.01.03. sączki wykonane na płycie szt 2,00

M-16.01.04. Drenaż na płycie pomostu

160 M-16.01.04. Dreny wykonane na płycie mb 22,40

M.16.01.07 Odwodnienie zasypki przyczółka

161 M.16.01.07 Odwodnienie zasypki ściany m
2 97,30

162 M.16.01.07 Odwodnienie zasypki ściany skrzydeł m
2 90,81

M.16.01.07 Dren odwadniający przyczółek, płytę przejściową

163 M.16.01.07 Dren odwadniający przyczółek, płytę przejściową m 78,00

M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.02 uciaglenie nawierzchni

164 M-18.01.02 uciaglenie nawierzchni m 17,00

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
M-19.01.01 Krawężniki kamienne

165 M-19.01.01 Krawężniki kamienne m 9,40

M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych

166 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych m 33,00

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.09 Schody skarpowe

167 M-20.01.09 wykonania schodów na skarpie dla obsługi - z elementów prefabrykowanych mb 11,48

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

168 M-20.01.13 wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych brukiem z kostki kamiennej m
2 118,80

M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki

169 M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m
2 25,90

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

170 M-20.02.01 rozbiórka i segregacja zbędnych elementow obiektu kpl. 1,00

M-20.02.02 Obsługa Geodezyjna

171 M-20.02.02 osadzenie znaków wysokościowych w konstrukcji szt. 10,00

172 M-20.02.02 osadzenie stałego znaku wysokościowego w rejonie obiektu szt. 1,00

M-20.05.01 Przepust stalowy spiralnie karbowany



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

173 M-20.05.01 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym m
2 50,70

PRZEPUST P-33

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

174 M-11.01.01 wykonanie wykopu m
3 1 075,35

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

175 M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m
2 97,80

M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki

176 M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m
2 41,00

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

177 M-20.02.01 rozbiórka istniejącego obiektu kpl. 1,00

  M-20.05.01 Przepusty stalowe    

178 M-20.05.01 wykonanie fundamentu kruszywowego m
3

58,25

179 M-20.05.01 przepust stalowy łukowo-kołowy 2,50/1,83m mb 24,70

180 M-20.05.01 wykonanie zasypki przepustu wraz zagęszczeniem m
3

1 065,95

181 M-20.05.01 wykonanie umocnienia rowu narzutem kamiennym m
2

37,01

182 M-20.05.01 wykonanie materaca pod przepustem m
3

29,95

PRZEPUST P-31

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

183 M-11.01.01 wykonanie wykopu m
3 471,50

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

184 M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m
2 47,90

M-20.01.15 Umocnienie koryta cieku/rzeki

185 M-20.01.15 Umocnienie koryta rzeki przed i za obiektem m
2 61,00

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

186 M-20.02.01 rozbiórka istniejącego obiektu kpl. 1,00

 M-20.05.01 Przepusty stalowe   

187 M-20.05.01 wykonanie fundamentu kruszywowego m
3

39,08

188 M-20.05.01 przepust stalowy łukowo-kołowy 2,50/1,83m mb 19,90

189 M-20.05.01 wykonanie zasypki przepustu wraz zagęszczeniem m
3

630,13

190 M-20.05.01 wykonanie umocnienia rowu narzutem kamiennym m
2

53,10

191 M-20.05.01 wykonanie materaca pod przepustem m
3

20,16

PRZEPUST P-27

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

192 M-11.01.01 wykonanie wykopu m
3 1 680,00

M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

193 M-11.01.04 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m
3 1 680,00

M-12.00.00 ZBROJENIE  

M-12.01.00  Wykonanie elementów żelbetowych

194 M-12.01.00 zbrojenie płaszcza żelbetowego kg 7 887,00

M-13.00.00 BETON  

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

195 M-13.01.01 beton płaszcza żelbetowego m
3 26,90

M-15.00.00 IZOLACJE  

M-15.02.01 Izolacja termozgrzewalna

196 M-15.02.01 izolacja płaszcza żelbetowego m
2 240,00

M-15.01.01 Izolacja bitumiczne wykonywane na zimno

197 M-15.01.01 powierzchnia stykająca się z gruntem m
2 116,69

M-15.06.01 Hydrofobizacja

198 M-15.06.01 powierzchnie stykające się z powietrzem m
2 226,22

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

199 M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej m
2 118,60

ODWODNIENIE DROGI
D.03.05.01 Budowa kanałów deszczowych

200

Budowa kanałów deszczowych PP DN200 SN12,5 wraz z wykopem umocnionym, 

podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem 

wykopów

m 1 496,00

201

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN300 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 2 045,00

202

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN400 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 934,00

203

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN500 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 167,00

204
Budowa drenażu z rur PP SN8 DN100 wraz z wykopem umocnionym, podłożem, 

zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów
m 15,00

D.03.05.01 Budowa studni kanalizacyjnych

205

Montaż kompletnej studzienki DN1000 z kręgów betonowych wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

kpl 4,00

206

Montaż kompletnej studzienki osadnikowej DN1000 z kręgów betonowych wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 1,00

207

Montaż kompletnej studzienki DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

kpl 101,00
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208

Montaż kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 15,00

209

Montaż kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z piaskownikiem z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 2,00

210

Montaż kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 21,00

211
Montaż wpustów ulicznych DN500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podłożem, 

ewentualnym odwodnieniem wykopów
kpl 220,00

212 Montaż studzienki drenażowej PP DN400 kpl 1,00

Budowa wylotów kanalizacji deszczowej

213
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN200 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 13,00

214
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN300 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 5,00

215
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN400 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 5,00

216
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN500 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 1,00

D.03.05.01 Demontaż kanalizacji deszczowej

217 Demontaż sieci kanalizacji deszczowej wraz z armaturą m 460,7

D.03.05.01 Montaż odwodnienia liniowego

218 Montaż kompletnego odwodnienia liniowego w wykopie wraz z podłożem m 46,74

D.03.05.01 Montaż studzienek odwodnienia liniowego

219 Montaż studzienek odpływowych odwodnienia  liniowego w wykopie wraz z podłożem kpl. 4,00

D.03.05.01 Rów poszerzony R-25P

220 Płyty ażurowe m
2 260,86

221 Podsypka piaskowa m
3 52,17

222 geowłoknina m
2 313,04

223 Humus gr 10 cm m
3 266,77

D.03.05.01 Rów poszerzony R-26L

224 Płyty ażurowe m
2 218,09

225 Podsypka piaskowa m
3 43,62

226 geowłoknina m
2 261,71

227 Humus gr 10 cm m
2 182,36

D.03.05.01 Rów poszerzony R-27L

228 Płyty ażurowe m
2 257,58

229 Podsypka piaskowa m
3 51,52

230 geowłoknina m
2 309,09

231 Humus gr 10 cm m
2 480,00

D.03.05.01 Rów poszerzony R-28P

232 Płyty ażurowe m
2 687,91

233 Podsypka piaskowa m
3 137,58

234 geowłoknina m
2 825,49

235 Humus gr 10 cm m
2 1 351,99

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

D-01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN32

236

Budowa wodociagu DN32  z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armaturą, robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem 

bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem 

wykopów z zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 225,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN110

237

Budowa wodociagu DN110  z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (istniejący pas drogowy)

m 37,00

238

Budowa wodociagu DN110  z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 125,00

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 225

239
Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (istniejący pas drogowy)
m 36,00

240
Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (poza istniejącym pasem drogowym)
m 27,00

D-01.03.05 Demontaz rurociągów

241
Demontaż wodociągu DN110 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (istniejący pas drogowy)
m 36,00

242
Demontaż wodociągu DN110 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (poza istniejącym pasem drogowym)
m 96,50

243
Demontaż wodociągu DN 32 i 40 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (poza istniejącym pasem drogowym)
m 234,70

D-01.03.05 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
D-01.03.05 Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN160
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244

Budowa kanału tłocznego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi 

w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą szczelności, 

montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, wywozem 

nadmiaru urobku (istniejący pas drogowy)

m 68,00

245

Budowa kanału tłocznego sanitarnego DN 160 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi 

w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą szczelności, 

montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, wywozem 

nadmiaru urobku (poza istniejącym pasem drogowym)

m 203,40

D-01.03.05 Przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200

246

Budowa kanału grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10 wraz z robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą 

szczelności, montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, 

wywozem nadmiaru urobku (istniejący pas drogowy)

m 147,00

247

Budowa kanału grawitacyjnego sanitarnego DN 200 PVC SN10 wraz z robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą 

szczelności, montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, 

wywozem nadmiaru urobku (poza istniejącym pasem drogowym)

m 153,00

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 315

248
Montaz rur ochronnych DN315 PEHD mm  wraz z płozami i zamknięciem końcówek 

(poza istniejącym pasem drogowym)
m 26,00

D-01.03.05 Montaż studni kanalizacyjnych

249

Montaż kompletnych studzienek z kręgów betonowych DN 1200 w wykopie 

umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypką, ewentualnym odwodnieniem 

wykopu na czas budowy, wywozem nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu 

(istniejący pas drogowy)

kpl. 4,00

250

Montaż kompletnych studzienek z kręgów betonowych DN 1200 w wykopie 

umocnionym wraz z robotami ziemnymi, podsypką, ewentualnym odwodnieniem 

wykopu na czas budowy, wywozem nadmiaru urobku oraz zasypaniem wykopu (poza 

istniejącym pasem drogowym)

kpl. 5,00

D-01.03.05 Likwidacje

251
Demontaż kanału tłocznego DN160 i wywóz elementów z rozbiórki (istniejący pas 

drogowy)
m 198,00

252
Demontaż kanału tłocznego DN160 i wywóz elementów z rozbiórki (poza istniejącym 

pasem drogowym)
m 72,00

253
Demontaż kanału grawitacyjnego DN160 i wywóz elementów z rozbiórki (poza 

istniejącym pasem drogowym)
m 22,50

254
Demontaż kanału grawitacyjnego DN200 i wywóz elementów z rozbiórki (istniejący pas 

drogowy)
m 236,00

255
Demontaż kanału grawitacyjnego DN200 i wywóz elementów z rozbiórki (poza 

istniejącym pasem drogowym)
m 44,00

D-01.03.05 Regulacja wysokosciowa skrzynek i włazów

256 Wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek i wlazów kpl. 16,00

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIĘCIE 

KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH
D-07.07.01 Instalowanie systemów oświetleniowych

257 montaż szafki oświetleniowej kpl 4,00

258 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 4 218,00

259 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 5 077,00

260 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 8m z wysięgnikiem kpl 121,00

261 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 6m z wysięgnikiem kpl 41,00

262 montaż opraw oświetleniowych typu LED – B kpl 8,00

263 montaż opraw oświetleniowych typu LED –C kpl 61,00

264 montaż opraw oświetleniowych typu LED – D kpl 36,00

265 montaż opraw oświetleniowych typu LED –E kpl 15,00

266 montaż opraw oświetleniowych typu LED –F kpl 2,00

267 montaż opraw oświetleniowych typu LED doświetlacz przejścia – 53W kpl 40,00

D-07.07.01 Przebudowa i demontaż systemów oświetleniowych

268 demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN kpl 11,00

269 demontaż słupa oświetleniowego ocynkowanego kpl 7,00

270 demontaż linii kablowej oświetleniowej mb 180,00

271 demontaż opraw oświelteniowych kpl 38,00

272 demontaż linii napowietrznej oświetleniowej mb 1 601,00

273 posadowienie nowych stanowisk słupowych oświetleniowych  nn typu E kpl 2,00

274 Przestawienie słupa nn kpl 1,00

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

275 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 6,00

276 Przestawienie słupów nn typu E kpl 3,00

277 budowa linii napowietrznej typu AsXSn mb 113,00

278 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 6,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

279 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 357,00

280 ułożenie nowych linii kablowych SN mb 25,00

281 przełożenie linii  kablowych SN mb 81,00

282 ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu mb 10,00

283 przestawienie złącz kablowych nn kpl 1,00

284 demontaż linii kablowej mb 231,00

285 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi – regulacja wysokościowa mb 120,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych

KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJĄCEGO PASA DROGOWEGO

286 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 54,00

287 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 38,00

288 ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu mb 14,00

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIĘCIE 

KOLIZJI TELETECHNICZNYCH



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

D-01-03.04.1 Budowa kanału technologicznego

289 budowa kanalizacji KTp-1 mb 362,00

290 budowa kanalizacji KTu-1 mb 6 123,00

291 studnia kablowa SKR-2 kpl 22,00

292 studnia kablowa SKR-1 kpl 36,00

D-01-03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

293 budowa kanalizacji 3 otworowej z przełożeniem sieci mb 49,00

294 budowa studni kablowej Sk-2 kpl 2,00

295 przełożenie kanalizacji 3 otworowej z przełożeniem sieci mb 67,00

296 przestawienie studni kablowej kpl 3,00

297 wymiana wiek i pokryw studni kablowych kpl 15,00

298 przestawienie szaf kablowych kpl 2,00

299 przełożenie kabla optycznego na nową trase mb 207,00

300 przełożenie kabla miedzianego na nową trase mb 312,00

301 budowa linii Z-XOTKtsd 24J (w rurą HDPE 40) mb 300,00

302 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rurą HDPE 40) mb 300,00

303 budowa linii XzTKMXpw 35x4x0,8 mb 130,00

304 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00

305 osłona XAGA kpl 2,00

306 przestawienie słupa telekomunikacyjnego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 2,00

307 przełożenie sieci Biall-NET kpl 1,00

308 budowa studni BIALL NET SKR-1 kpl 1,00

309 przewiert HDPE 110 z kanalizacją wtórną mb 27,00

310 otworzenie i zamknięcie zlącza optycznego z odtworzeniem spawów kpl 1,00

D-01-03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJĄCEGO PASA DROGOWEGO

311 wymiana wiek i pokryw studni kablowych kpl 15,00

312 przestawienie słupków kablowych kpl 1,00

313 przęłożenie kabla optycznego na nową trase mb 170,00

314 przęłożenie kabla miedzianego na nową trase mb 247,00

315 budowa linii XzTKMXpw 15x4x0,5 mb 90,00

316 osłona XAGA kpl 2,00

317 przestawienie słupa telekomunikacyjnego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 1,00

317A Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi mb 283,00

PROMOCJA

318

tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z konstrukcja wsporczą 

zgodnie z opisem w zał. nr 1 do Umowy (wymagany termin trwalości dla tablicy 8 lat od 

montażu) 

kpl 1,00

BRANŻA DROGOWA

00.00.00 WARUNKI OGÓLNE 
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1

*Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej 

D-M-00.00.00 (między innymi:

-Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i dokumentacja powykonawcza, 

-Koszt utrzymania dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z budową oraz 

ich odbudową i ew. uszkodzonych budynków w ich sąsiedztwie, 

-Nadzór przyrodniczy wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i 

decyzji derogacyjnych,

-Koszt spełnienia wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla etapu 

realizacji inwestycji (m.in. ustawienie i utrzymanie budek dla nietoperzy , kontrola 

obecności i odłowienie potencjalnych płazów z  powstałych podczas prac budowlanych  

zastoisk wodnych w głębokich koleinach),

-Realizacja wymogów środowiskowych decyzji derogacyjnych względem gatunków 

chronionych,

-Koszt wykonania i utrzymania dróg i objazdów tymczasowych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 221.)

* wartość niniejszej pozycji nie może być wyższa niż 2,5% całkowitej wartości oferty 

netto w zakresie odcinka C2

ryczałt                1,00    

2 Saperskie sprawdzenie terenu pod kątem niewypałów i niewybuchów ryczałt                1,00    

3
Nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem ratowniczych badań stanowisk wykazanych 

w czasie trwania realizacji inwestycji
ryczałt                1,00    

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

4
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z pomiarem powykonawczym 

zrealizowanych obiektów drogowych z trwałą stabilizacją granic pasa drogowego
km                6,24    

01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

5
Ścinanie drzew śr. od 20 do 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.            166,00    

6
Ścinanie drzew śr. od 36 do 45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.            110,00    

7
Ścinanie drzew śr. 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć i 

utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.              50,00    

8
Ścinanie drzew śr. od 56 do 65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.              58,00    

9
Ścinanie drzew śr. od 66 do 75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyć 

i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.              44,00    

10
Ścinanie drzew śr. od 76 do 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 

dłużyć i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.              62,00    

11
Ścinanie drzew śr. od 101 do 130 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 

dłużyć i utylizacji pozostałości po karczowaniu
szt.              23,00    

12 Wycinka grup drzew, podrostów i krzewów i podszycia wraz z karczowaniem ha                4,79    

13
Mechaniczne karczowanie po wycince lasów wraz karczowaniem krzaków i podszycia z 

wywiezieniem i utylizacją karpin po wycince Lasów Państwowych
ha                0,22    

01.02.01a  OCHRONA DRZEW

RAZEM ODCINEK C1 [ZŁ NETTO]:

ODCINEK C2: od km ok. 33+130 do km ok. 38+900



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

14
Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki na czas budowy wraz z 

pielęgnacją
szt.            139,00    

01.02.02.a ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

15 Zdjęcie warstwy humusu lub gruntu próchniczego średnia grubość 30 cm m3       34 024,50    

01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

16
Rozbiórka warstw bitumicznych drogi wojewódzkiej nr 221 poprzez frezowanie - śr. 

grubość ok. 16 cm
m2       35 645,14    

17 Rozbiórka podbudowy drogi wojewódzkiej nr 221  -  śr. grubość ok. 21 cm m2         2 520,94    

18
Rozbiórka warstwy bitumicznej dróg bocznych, zjazdów, zatok wraz z istniejącą 

podbudową - śr. grubość ok. 40 cm
m2         2 520,94    

19
Całkowita rozbiórka nawierzchni z płyt z betonu cementowego wraz z istniejącą 

podbudową - śr. grubość ok. 40 cm
m2              47,44    

20
Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową wraz z 

istniejącą podbudową - śr. grubość ok. 40 cm
m2              65,11    

21
Całkowita rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową - śr. grubość ok. 

35 cm
m2         1 128,25    

22 Całkowita rozbiórka nawierzchni gruntowej - śr. grubość ok. 30 cm m2         4 719,20    

23 Rozebranie krawężników betonowych wraz z posadowieniem m            292,08    

24 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z posadowieniem m            555,46    

25 Rozebranie barier drogowych m            417,99    

26
Rozebranie i odtworzenie obiektów kubaturowych (rozebranie i odtworzenie 4 wiat wraz 

z fundamentami)
szt.                4,00    

27

Rozebranie i odtworzenie obiektów kubaturowych (wiat przystanków) z elementami 

eternitu - km ok. 36+145, km ok. 38+05 (rozebranie i odtworzenie 2 wiat wraz z 

fundamentami i budowa 2 fundamentów pod wiatę)

szt.                2,00    

28 Rozebranie fundamentów pod wiatami przystankowymi m2              62,43    

29 Rozebranie przepustów wraz z umocnieniami wylotów śr. od 0.2m do 1.2m m            174,89    

30 Rozebranie ogrodzeń wraz z bramami i furtkami m         1 050,40    

31 Regulacja bram, furtek, ogrodzeń i szlabanów m              27,59    

32 Rozebranie poboczy m2       15 534,65    

33
Rozebranie masztów reklamowych, masztów i pylonów reklam oraz tablic 

informacyjnych
szt.              11,00    

34 Rozebranie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami wsporczymi szt.              77,00    

35 Rozebranie słupków "U" prowadzących szt.            106,00    

36 Rozbiórka balustrad m              11,42    

37 Rozbiórka schodów szt.                1,00    

38 Rozebranie murków oporowych m              81,34    

39 Rozbiórka i przestawienie krzyży przydrożnych szt.                1,00    

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW

40
Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie nieskalistym z odwiezienim gruntu na 

odkład
m3       95 838,65    

02.02.02. WYMIANA GRUNTU

40A Wykonanie wymiany gruntów organicznych m3         2 483,00    

02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

41
Wykonanie nasypów  mechanicznie z gruntów nieskalistych z gruntu uzyskanego z 

dokopu
m3       43 267,27    

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE

42
Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami oraz ścieżkami pieszo-rowerowymi o 

średnicy 60cm
m            356,00    

43 Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 100cm m              86,50    

44 Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 120cm m              29,90    

45 Ułożenie przepustów rurowych o średnicy 150cm m              17,25    

04.00.00 PODBUDOWY
04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

46
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową  C 60 BP3 ZM 

warstw konstrukcyjnych (pobdudowa z betonu asfaltowego oraz warstwa wiążąca)
m2     106 977,34    

47
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie mechanicznie emulsją asfaltową  C60 B10 ZM/R  

warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego)
m2       63 706,41    

04.04.01 WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

48
Warstwa mrozoochronna z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥35%, CNR - grubość 

20 cm 
m2       54 140,79    

04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

49
Podbudowa z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80%, C50/30, 

 - grubość 20 cm
m2         1 003,82    

50
Podbudowa z mieszanki  niezwiązanej 0/31.5, CBR≥80%, C90/3,

 - grubość 20 cm
m2       39 329,74    

04.05.01A.
WARSTWA ULEPSZONEGO POŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO 

SPOIWEM HYDRAULICZNYM

51 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubość 35 cm. m2       63 923,04    

52 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C0.4/0.5 - grubość 45 cm. m2       27 546,71    

53 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 30 cm. m2         9 086,73    

54 Grunt związany spoiwem hydraulicznym C1.5/2 - grubość 40 cm. m2            327,39    

04.05.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM

55
Warstwa mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4

 - grubość 15 cm. 
m2       71 952,59    

04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

56 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50  - grubość 10 cm m2       23 638,85    

57 Podbudowa z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 7 cm m2       24 227,59    

04.08.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

58 Podbudowa z betonu cementowego C30/37 - grubość 20 cm. m2         1 139,02    

04.10.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ

59 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) - grubość 20 cm. m2       26 307,34    

05.00.00 NAWIERZCHNIE     
05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

60
Kostka kamienna 18/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, zatoki autobus., 

pachwiny, wyspy dzielące
m2         1 139,02    

05.03.05A WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 

61 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC11W 50/70 - grubość 4 cm m2         2 794,06    

62 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubość 5 cm m2       21 133,61    

63 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 35/50 - grubość 6 cm m2       25 005,44    

64 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubość 8 cm m2         1 257,73    

65 Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego AC16W 50/70 - grubość 5 cm m2         3 244,77    

05.03.05.B WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 

66 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubość 4 cm m2         4 417,84    

67 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 - grubość 3 cm m2         2 794,06    

05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

68 Warstwa ścieralna z SMA 8 45/80-55 - grubość 4 cm m2       30 622,94    

69 Warstwa ścieralna z SMA 11 45/80-55 - grubość 4 cm m2       14 344,80    

05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

70
Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm koloru szarego na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3cm
m2         1 871,11    

70A
Kostka betonowa wibroprasowana TT grubości 8 cm koloru grafitowego na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 3cm (zjazdy)
m2         1 003,80    

71
Płytki betonowe porowate koloru żółtego 30x30 - grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 1:4
m            229,97    

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP, RÓWÓW

72
Umocnienie powierzchni płaskich humusem - grubość 15 cm, obsianiem mieszanką traw 

i pielęgnacją
m2       21 923,91    

73
Umocnienie skarp i rowów humusem (Typ A) - grubość 15 cm, obsianiem mieszanką 

traw i pielęgnacją
m2       69 625,52    

74 Umocnienie powierzchni płaskich i skarp darniną - cała powierzchnia m2       19 559,23    

75 Regulacja skarp m2         7 063,36    

76 Umocnienie rowu darniną (Typ B)                                                                              m         1 172,74    

77 Umocnienie darniną rowu przydrożnego z groblą m2         5 406,24    

78 Umocnienia rowu pref. korytkiem KPED 01.37 i płytami chodnikowymi (Typ C) m         2 215,39    

79 Umocnienie rowu brukowcem (Typ D) m            450,66    

80 Umocnienia skarp betonowymi płytami ażurowymi 40x60x10cm m2         1 014,26    

81
Umocnienia dna zbiornika przy wlocie rowu kostką brukową 13/16 na podsypce 

cementowo-piaskowej, łączna  gr. 20cm
m              24,00    

82 Poszerzenie z umocnieniem skarpy przy lampach oświetleniowych szt. 7,00

06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZA

83 Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną gr. 15 cm m2 16 448,76

84
Umocnienie poboczy brukiem kamiennym 12/15 cm na betonie cementowym C16/20 o 

gr. 15 cm
m 944,61

07.00.00
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU
07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

85 Oznakowanie grubowarstwowe m2         1 368,00    

86 Oznakowanie grubowarstwowe - akustyczne m2         1 366,00    

87 Oznakowanie cienkowarstwowe m2              38,00    

07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE  ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU

88 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "S"; szt.            115,00    

89 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "M"; szt.                7,00    

90 Znaki wraz z konstrukcjami wsporczymi w grupach wielkości "Mi"; szt.                7,00    

91A Tablice "E-2a" szt.                9,00    

91B Tablice "E-4" szt.                4,00    

91C Tablice "E-13" szt.                6,00    

91D Tablice "E-15b" szt.                3,00    

91E Tablice "E-17a" szt.                7,00    

91F Tablice "E-18a" szt.                5,00    

92
Rozebranie i przestawienie tarcz i tablic oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami 

wsporczymi
szt.                2,00    

93 Elementy bezpieczeństwa ruchu: U-5a szt.                7,00    

94 Gniazdo do montażu słupów RS szt.            178,00    

07.02.02 SŁUPKI PROWADZĄCE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I 

95 Słupki prowadzące; U-1a i U1b szt.            134,00    

96 Słupki prowadzące; U-12c szt.                2,00    

97 Tabliczki hektometrowe; U-7, U-8 szt.            268,00    

98 Tabliczki hektometrowe; U-1f szt.                9,00    

99 Tablice U-3 szt.              42,00    

07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE

100 N2W4 m            393,59    

101 N2W3 m            383,46    

102 N2W1 m         2 223,42    

103 Barieroporęcz N2W4 m              13,27    

07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

104 Balustrady U-11a m            436,54    

08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

105 Krawężniki betonowe 20x30x100cm m         1 886,67    

106 Oporniki betonowe 10x25x100cm m            542,45    

08.01.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE

107 Krawężniki kamienne 20x30x100cm m         1 329,25    

08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

108 Obrzeża betonowe 8x30x100cm m         3 331,56    

08.05.01 ŚCIEKI 

109 Ściek drogowy korytkowy - szerokość 60 cm m            188,25    

110 Ściek drogowy trójkątny m         1 266,59    

111 Ściek skarpowy m            200,79    

112 Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej 8/10 m            311,25    

09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

Sadzenie drzew w formie piennej

113 Klon zwyczajny (Acer platanoides) - Pa. szt.            145,00    

114 Lipa drobnolistna (Tillia cordata) - Pa. szt.            375,00    

115 Brzoza omszona (Betula pubescens) - Pa szt.              88,00    

Sadzenie krzewów

116 Berberys pospolity (Berberis vulgaris) - N szt.            891,00    

117 Tawuła wierzbolistna (Spiraea salicifolia) -N szt.            890,00    

118 Płotki faaszynowe m         1 789,72    

PRZEBUDOWA PRZEPUSTÓW

PRZEPUST P-38

M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE  

M-11.01.01 Wykopy w gruncie niespoistym/ spoistym

119 M-11.01.01 wykonanie wykopu m
3 1 133,86

M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

120 M-11.01.04 zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m
3 1 526,27

M-11.05.01 Ścianka szczelna stalowa (stała)

121 M-11.05.01 wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych m
2 100,00

M-12.00.00 ZBROJENIE  

M-12.01.00  Wykonanie elementów żelbetowych

122 M-12.01.00 zbrojenie płaszcza żelbetowego kg 10 684,00

M-13.00.00 BETON  

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

123 M-13.01.01 beton płaszcza żelbetowego i ścian czołowych m
3 37,00

M-15.00.00 IZOLACJE  

M-15.02.01 Izolacja termozgrzewalna

124 M-15.02.01 izolacja płaszcza żelbetowego m
2 145,35

M-15.01.01 Izolacja bitumiczne wykonywane na zimno

125 M-15.01.01 powierzchnia stykająca się z gruntem m
2 57,40

M-15.06.01 Hydrofobizacja

126 M-15.06.01 powierzchnie stykające się z powietrzem m
2 145,36

M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE   

M-19.01.04 Balustrady stalowe   

127 M-19.01.04 balustrady stalowe mb 24,00

M-20.00.00 INNE ROBOTY  

M-20.01.04 Odwodnienie za pomocą ścieku skarpowego

128 M-20.01.04 wykonanie ścieku skarpowego mb 44,48

M-20.01.09 Schody skarpowe

129 M-20.01.09 wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - z elementów prefabrykowanych m 11,35

M-20.01.13 Umocnienie skarp kostką kamienną

130 M-20.01.13 wykonanie umocnienia brukiem z kostki kamiennej stożków i skarp m
2 155,93

M-20.02.01 Roboty rozbiórkowe

131 M-20.02.01 rozbiórka istniejących ścian czołowych kpl. 1,00

M-20.05.01 Przepust stalowy spiralnie karbowany

132 M-20.05.01 wykonanie umocnienia narzutem kamiennym m
2

53,55

ODWODNIENIE DROGI
D.03.05.01 Budowa kanałów deszczowych

133

Budowa kanałów deszczowych PP DN200 SN12,5 wraz z wykopem umocnionym, 

podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem 

wykopów

m 430,00

134

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN300 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 924,00

135

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN400 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 249,00

136

Budowa kanałów deszczowych z rur PE-HD DN500 SN16 wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

m 325,00

137

Budowa kanałów deszczowych z rur żywicznych poliestrowych DN600 SN16 wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

m 19,00

D.03.05.01 Budowa studni kanalizacyjnych

138

Montaż kompletnej studzienki DN800 z kręgów betonowych wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

kpl 2,00

139

Montaż kompletnej studzienki wpadowej DN1000 z piaskownikiem z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 1,00

140

Montaż kompletnej studzienki DN1200 z kręgów betonowych wraz z wykopem 

umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i ewentualnym 

odwodnieniem wykopów

kpl 42,00

141

Montaż kompletnej studzienki osadnikowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 9,00

142

Montaż kompletnej studzienki wpadowej DN1200 z piaskownikiem z kręgów 

betonowych wraz z wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z 

zagęszczeniem i ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 16,00

143

Montaż kompletnej studzienki kaskadowej DN1200 z kręgów betonowych wraz z 

wykopem umocnionym, podłożem, zasypką technologiczną z zagęszczeniem i 

ewentualnym odwodnieniem wykopów

kpl 4,00

144
Montaż wpustów ulicznych DN500 z osadnikiem z wykopem umocnionym, podłożem, 

ewentualnym odwodnieniem wykopów
kpl 75,00

Budowa wylotów kanalizacji deszczowej



Lp.
Numer 

Specyfikacji 

Technicznej

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości
Cena jedn. Wartość

Nazwa Ilość zł netto zł netto

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

145
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN200 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 8,00

146
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN300 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 14,00

147
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN400 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 4,00

148
Montaż kompletnych wylotów prefabrykowanych DN500 wraz z podłożem i 

umocnieniem skarp i dna odbiornika wokół wylotu i ściekiem skarpowym
kpl 2,00

D.03.05.01 Demontaż kanalizacji deszczowej

149 Demontaż sieci kanalizacji deszczowej wraz z armaturą m 12,00

D.03.05.01 Rów poszerzony R-29P

150 Płyty ażurowe m
2 248,80

151 Podsypka piaskowa m
3 49,80

152 geowłoknina m
2 298,50

153 Humus gr 10 cm m
2 194,30

D.03.05.01 Rów poszerzony R-30L

154 Płyty ażurowe m
2 181,50

155 Podsypka piaskowa m
3 36,30

156 geowłoknina m
2 217,90

157 Humus gr 10 cm m
2 358,50

D.03.05.01 Rów poszerzony R-31L

158 Płyty ażurowe m
2 131,80

159 Podsypka piaskowa m
3 26,40

160 geowłoknina m
2 158,20

161 Humus gr 10 cm m
2 336,20

D.03.05.01 Rów poszerzony R-32P

162 Płyty ażurowe m
2 350,60

163 Podsypka piaskowa m
3 70,10

164 geowłoknina m
2 420,70

165 Humus gr 10 cm m
2 255,60

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ

D-01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN32

166

Budowa wodociagu DN32  z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armaturą, robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem 

bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem 

wykopów z zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 55,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN40 

167

Budowa wodociagu DN40  z rur PE100 SDR17 PN10 wraz z armaturą, robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem 

bloków oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem 

wykopów z zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 47,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN90

168

Budowa wodociagu DN90  z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (istniejący pas drogowy)

m 17,00

169

Budowa wodociagu DN90  z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 40,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN110

170

Budowa wodociagu DN110  z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (istniejący pas drogowy)

m 17,00

171

Budowa wodociagu DN110  z rur PE SDR 11 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 1 237,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN90 

172

Budowa wodociagu DN90  z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (istniejący pas drogowy)

m 17,00

173

Budowa wodociagu DN90  z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 12,00

D-01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowej DN110

174

Budowa wodociagu DN110  z rur PE SDR 17 wraz z armaturą, robotami ziemnymi w 

wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, wykonaniem bloków 

oporowych, próbą szczelności, płukaniem i dezynfekcja sieci, zasypaniem wykopów z 

zagęszczeniem (poza istniejącym pasem drogowym)

m 162,00

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 110

175
Montaz rur ochronnych DN110 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (poza istniejącym pasem drogowym)
m 25,00

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 160
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176
Montaz rur ochronnych DN160 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (istniejący pas drogowy)
m 30,50

177
Montaz rur ochronnych DN160 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (poza istniejącym pasem drogowym)
m 2,50

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 225

178
Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (istniejacy pas drogowy)
m 14,50

179
Montaz rur ochronnych DN225 PEHD SDR17 mm na wodociągu wraz z płozami i 

zamknięciem końcówek (poza istniejącym pasem drogowym)
m 116,50

D-01.03.05 Montaż hydrantów nadziemnych DN80

180

Montaż zestawu hydrantowego nadziemnego DN80 mm wraz z armaturą, robotami 

ziemnymi w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, 

zasypką technologiczną, zasypaniem wykopów z zagęszczeniem (poza istniejącym 

pasem drogowym)

kpl. 6,00

D-01.03.05 Montaż zasuw

181
Montaż zasuw żeliwnych DN90 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem 

(istniejący pas drogowy)
kpl. 1,00

182
Montaż zasuw żeliwnych DN110 wraz ze skrzynkami do zasuw i oznakowaniem (poza 

istniejącym pasem drogowym)
kpl. 14,00

D-01.03.05 Demontaz rurociągów

183
Demontaż wodociągu DN110 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (istniejący pas drogowy)
m 16,00

184
Demontaż wodociągu DN110 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (poza istniejącym pasem drogowym)
m 1 453,00

185
Demontaż wodociągu DN90 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz elementów 

z rozbiórki (istniejący pas drogowy)
m 35,00

186
Demontaż wodociągu DN90 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz elementów 

z rozbiórki (poza istniejącym pasem drogowym)
m 3,00

187
Demontaż wodociągu DN 32 i 40 wraz z armaturą, zaślepienie końcówek i wywóz 

elementów z rozbiórki (poza istniejącym pasem drogowym)
m 79,30

D-01.03.05 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
D-01.03.05 Przebudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej DN110

188

Budowa kanału tłocznego sanitarnego DN 110 PN10 z rur PE wraz z robotami ziemnymi 

w wykopach umocnionych, ewentualnym odwodnieniem wykopów, podsypką, zasypką 

technologiczną, ułożeniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej, próbą szczelności, 

montażem bloków oporowych, z zasypaniem wykopów z zagęszczeniem, wywozem 

nadmiaru urobku (poza istniejącym pasem drogowym)

m 113,00

D-01.03.05 Montaż rur ochronnych DN 225

189
Montaz rur ochronnych DN225 PEHD mm  wraz z płozami i zamknięciem końcówek 

(poza istniejącym pasem drogowym)
m 8,00

D-01.03.05 Likwidacje

190
Demontaż kanału tłocznego DN110 i wywóz elementów z rozbiórki (poza istniejącym 

pasem drogowym)
m 115,00

D-01.03.05 Regulacja wysokosciowa skrzynek i włazów

191
Wykonanie regulacji wysokościowej skrzynek i wlazów (poza istniejącym pasem 

drogowym)
kpl. 12,00

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO I USUNIĘCIE 

KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

D-07.07.01 Instalowanie systemów oświetleniowych

192 montaż szafki oświetleniowej kpl 4,00

193 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 3 046,00

194 budowa linii kablowych YAKXS 4x35 mb 3 595,00

195 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 8m z wysięgnikiem kpl 89,00

196 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 6m z wysięgnikiem kpl 10,00

197 montaż opraw oświetleniowych typu LED – A kpl 28,00

198 montaż opraw oświetleniowych typu LED – B kpl 32,00

199 montaż opraw oświetleniowych typu LED –C kpl 18,00

200 montaż opraw oświetleniowych typu LED – D kpl 39,00

201 montaż opraw oświetleniowych typu LED doświetlacz przejścia – 53W kpl 10,00

D-07.07.01 Przebudowa i demontaż systemów oświetleniowych

202 demontaż istniejącego słupa oświetleniowego typu ZN kpl 5,00

203 demontaż szafki oświetleniowej nasłupowej kpl 1,00

204 demontaż opraw oświelteniowych kpl 6,00

205 demontaż linii napowietrznej oświetleniowej mb 326,00

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

206 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 2,00

207 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 3,00

D-01.03.01
Roboty budowlane zakresie budowy napowietrznych linii napowietrznych

KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJĄCEGO PASA DROGOWEGO

208 posadowienie nowych stanowisk słupowych nn typu E kpl 2,00

209 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 2,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

210 ułożenie w nowym wykopie linii kablowych SN z demontażu mb 20,00

211 ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu mb 76,00

212 demontaż linii kablowej mb 20,00

213 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi – regulacja wysokościowa mb 35,00

D-01-03.02.
Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych

KOLIZJE POZA PASEM ISTNIEJĄCEJ DROGI

214 wykopy liniowe dla projektowanych kabli mb 368,00

215 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x120 mb 318,00

216 ułożenie nowych linii kablowych nn YAKXS 4x35 mb 174,00

217 ułożenie nowych linii kablowych nn YKXS 5x10 mb 45,00
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218 ułożenie w nowym wykopie linii kablowych nn z demontażu mb 76,00

219 przestawienie złącz kablowych nn kpl 5,00

220 montaż nowego złącza nn kpl 3,00

221 demontaż linii kablowej mb 121,00

222 zabezpieczenie linii kablowych rurami dwudzielnymi – regulacja wysokościowa mb 40,00

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ USUNIĘCIE 

KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

D-01-03.04.1 Budowa kanału technologicznego.

223 budowa kanalizacji KTp-1 mb 242,00

224 budowa kanalizacji KTu-1 mb 5 944,00

225 studnia kablowa SKR-2 kpl 15,00

226 studnia kablowa SKR-1 kpl 46,00

D-01-03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

KOLIZJE W PASIE ISTNIEJĄCEJ DROGI

227 przestawienie słupków kablowych kpl 2,00

228 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rurą HDPE 40) mb 270,00

229 budowa linii XzTKMXpw 100x4x0,8 mb 503,00

230 budowa linii XzTKMXpw 50x4x0,5 mb 1 081,00

231 budowa linii XzTKMXpw 10x4x0,5 mb 330,00

232 budowa linii XzTKMXpw 5x4x0,5 mb 90,00

233 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00

234 osłona XAGA kpl 4,00

235 przestawienie słupa telekomunikacyjnego (wymiana w razie uszkodzenia) kpl 1,00

D-01-03.04.
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

KOLIZJE POZA PASEM ISTNIJĄCEGO PASA DROGOWEGO

236 przestawienie słupków kablowych kpl 2,00

237 przęłożenie kabla miedzianego na nową trase mb 55,00

238 budowa linii Z-XOTKtsd 12J (w rurą HDPE 40) mb 410,00

239 budowa linii XzTKMXpw 100x4x0,8 mb 503,00

240 budowa linii XzTKMXpw 50x4x0,5 mb 950,00

241 budowa linii XzTKMXpw 5x4x0,5 mb 63,00

242 projektowana mufa optyczna FOSC-400-B4 kpl 2,00

243 osłona XAGA kpl 9,00

243A Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi mb 138,00

PROMOCJA 

244

tablica informacyjna o wymiarach 120cm x 240 cm wraz z konstrukcja wsporczą 

zgodnie z opisem w zał. nr 1 do Umowy (wymagany termin trwalości dla tablicy 8 lat od 

montażu) 

kpl 1,00

ŁĄCZNIE KWOTA ZŁ NETTO OFERTY (ODCINEK C1 i C2):

słownie złotych netto: ….................................................................................................................................................................................................................. 

…..................................................................................................................................................................................................................................................

RAZEM ODCINEK C2 [ZŁ NETTO]:


