Fundusze

i Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie
[ InFrastruktura § $rodowisko - Polska Fundusz Spéjnosd
Biclsko- Biala, dnia 22.05.2019
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Komunalne ,,Therma™ Spé6tka z ograniczong odpowiedzialno$cia
43-300 Bielsko-Biala, ul. Michata Grazynskiego 108

oznaczenie postgpowania: KP/RI/004/19

Wymiana izolacji termiczne] na rurociggach sieci cieplowniczej napowietrznej od kempensatora U9 do PS38 w
zakresie granic miasta Bielsko-Biala ETAP I - Odcinek sieci cieplowniczej 2xDN700mm od U9 do PS22 Zadanie IA:
Wymiana izolacji termiczne} na rurociggach sieci cieplowniczej napowietrznef od granicy miasta Bielsko-Biala w

rejonie kompensatora U9 do punktu statego PS 16 przy ul. Konwojowej w Bielsku-Bialej

Informacja
o wynikach postepowania

I. Informacja o ofertach zlozonych w postgpowaniu

W terminie wyznaczonym do skiadania ofert oferty zlozyli nastepujacy Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy Cena ofertowa | Okres gwarancji na prace budowlano-
brutto w PLN | montazowe / na odiworzenie terenu

Konsorcjum: Lider: Ace-Instal Sp. Z o.0.
40-142 Katowice  ul. Modelarska 31 2079 006,79 | 72 miesigce 36 miesiecy
Partner: AD-MAR Marek Piekarz

43-100 Tychy al. Niepodleglosci 218/4

Konsorcjum: Lider: Magwent Sp. Z o.0.
00-415 Warszawa ul. Okrag 5/59 262567722 84 miesiecy 36 miesigcy
Partner: MAT Sp. Z o.0.

92-104 L.6dZz ul. Stokowska 22

Termin platnosci: do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: do 06.11.2019

IL. Informacja o ofertach odrzuconych

Zamawiajgcy P. Therma Sp. z o.0. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP informuje, ze w wyniku
przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie odrzucit oferty zlozone przez:

1. Konsorcjum: Ace-Instal Sp.zo.0. 40-142 Katowice ul. Modelarska 31 oraz AD-MAR Marek Piekarz
43-100 Tychy al. Niepodleglosci 218/4

2. Konsorcjum: Magwent Sp. z 0.0, 00-415 Warszawa ul. Okrag 5/59 MAT Sp. Z 0.0, 92-104 L6dz ul.
Stokowska 22

UZASADNIENIE PRAWNE:
Podstawg prawng odrzucenia ofert jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ktéry stanowi: € tre§é nie odpowiada tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zaméwienia, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W dniu 24.04.2019 Zamawiajacy zamiescit informacjg o Zmianie SIWZ dotyczacej wprowadzenia dodatkowego
zakresu prac zwigzanego z Remontem podpory slizgowej P-69 w zakresie konstruke;ji stalowej i zelbetowej ktore to
prace nalezato dodatkowo wyceni¢ w kosztorysie ofertowym bedacym czescia formularza ofertowego.

Jak wynika z analizy zlozonych dokumentéw oferty obu firm nie zawierajg dodatkowej wyceny w/w prac a tym samym
sa niezgodne z trescig SIWZ i podlegajg odrzuceniu. '



*

Fundusze s . .
A Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejk e B Polska Fundusz Spéinota

InFrastruktura i Srodowisko

II1. Informacja o uniewaznieniu post¢gpowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 .
poz. 1986) Zamawiajacy informuje o uniewaznieniu post¢powania w zwigzku z faktem iz w postgpowaniu nie
ztozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu (wszystkie oferty zlozone w postgpowaniu zostaty odrzucone).
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