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1. Wstęp 

 Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową oświetlenia treningowego terenu stadionu sportowego w Przemyślu przy 
Sanockiej 

 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
następujący zakres robót: 

- oświetlenie terenu 
- sterowanie nawadnianiem boiska 

 

2 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 Przekazanie placu budowy. 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 Dokumentacja Projektowa 
 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i SST. 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich 
ważność: 

1).  Specyfikacje Techniczne, 
2).  Dokumentacja Projektowa 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały 
się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie 
Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 



 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań 
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy 
niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
 O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 Ochrona i utrzymanie Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do Zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas 
do momentu odbioru końcowego. 
 Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.Materiały 
  Stosowane materiały 
Lp. Nazwa Jednostka  Ilość 

całkowita  

1 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t       
0,0024 

2 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2      
320 

3 Folie kalandrowane PVC m2      181,02 
4 Fundament dla ZK1, o wym. 400x250x1100mm szt     

1 
5 Fundament prefabrykowany B200  kompletny szt     

6 
6 Kabel sterowniczy YKY 3x1,5 m       1320 
7 Kabel sterowniczy YKY 3x2,5 m       482 
8 Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m       448,24 
9 Maszt oświetleniowy stalowy typu MS12/4//F250 szt     

6 
10 Naświetlacz AREA LED SPORT 400W TYP3 szt     

30 
11 Osłony przewodów szt     6 



12 Piasek do betonów zwykłych m3      54,696 
13 Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m       

62,4 
14 Przewody izolowane jednożyłowe,  16·mm2 m       

31,2 
15 Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m       374,4 
16 Puszka bakelitowa szt     0,9792 
17 R303 -25A szt     1 
18 R303 -40A szt     3 
19 Rury winidurowe R fi 65 m       6,24 
20 Rury winidurowe RL 47 m       12,48 
21 Skrzynka zasilająco sterująca nawadniania - dostawa w komplecie 

systemu 
szt     

1 
22 tablica TSO  kompletnie wyposażona szt     1 
23 Uchwyty szt     12,6 
24 uziom 6m - komplet uziemiający + uchwyt szt     

6 
25 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3      0,0024 
26 Wysięgnik do opraw B4/2000-103 szt     6 
27 Złącze kablowe przysłupowe TSS1 kompletne kpl     

4 
28 Złącze kablowe przysłupowe TSS2 kompletne kpl     

2 
29 Złącze kablowe ZK-1a szt     1 
30 Złącze kontrolne szt     6 

    
 
 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Materiały do budowy, oświetlenia ulicznego nabywane są przez Wykonawcę.  
 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 

 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przekwalifikowany przez inżyniera. 
 Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

3.  Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami 
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto 
należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 



 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy oświetlenia ulicznego i przebudowy linii 
kablowych winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą jakość robót. 
 Sprzęt stosowany przy pbudowie oświetlenia uli zabezpieczenia istniejących kabli: 

- samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem, 
- przyczepa do przewożenia kabli, 
- przyczepa dłużycowa do samochodu, 
- żuraw samochodowy, 
- spawarka transformatorowa, 
- zestaw urządzeń do przepychu przepustów, 
- wibromłot elektryczny lub spalinowy, 
- koparko-spycharka. 

4.  Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych 
itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający 
ich uszkodzenie. 
 Środki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robót to: 

- samochód dostawczy, 
- samochód skrzyniowy, 
- ciągnik kołowy z przyczepą do przewożenia kabli. 

 Załadowanie i wyładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznym gabarycie (słupy i maszty  
oświetleniowe) należy przeprowadzić za pomocą dźwignic lub żurawia samochodowego 

 

5. Wykonanie robót 

   Roboty przygotowawcze  
 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontażowych mają na celu wyznaczenie tras linii 
kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych. Podstawę wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji 
słupów stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed 
przystąpieniem do budowy.  
 Wytyczenie trasy wykona przedsiębiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta. 

   Roboty ziemne    
 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 Rowy pod kable należy wykonać, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym, ręcznie pod 
nadzorem użytkowników tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne wykopy 
wykonywać mechanicznie. Ziemię z wykopów odkładać z boku wykopu.  
 Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych 
ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. 
 Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Jednocześnie wymaga się, by minimalny promień łuków nie był mniejszy niż 0,5 m. 
 Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy podsypki 
piaskowej oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla n.n. od powierzchni otaczającego gruntu była 
nie mniejsza niż 0,7 m  

    Roboty instalacyjno - monta żowe 
 Wszystkie materiały demontowane i nie montowane ponownie podlegają zwrotowi do magazynu 
użytkownika. 
 Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów należy wykonać po uprzednim 
uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń.  

Montaż słupów w pobliżu czynnych linii kablowych i rurociągów należy wykonać po uprzednim 
uzgodnieniu technologii wykonania robót z użytkownikami tych urządzeń. 
 W czasie robót na istniejących liniach należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo pracy zagrożone 
ewentualnie złym stanem słupów i przewodów lub obecnością napięcia. 

    Monta ż kabli w ziemi  
 Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-to krotnej 
średnicy kabla wielożyłowego lub wiązki kabli jednożyłowych. 



 Kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych nie należy układać jeżeli temperatura otoczenia i 
temperatura kabla jest niższa niż +5°C. 
 Kabel układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. 
 W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m i zasypać 
warstwą piasku 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu 
w wykopie. Kable powinny być ułożone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią 
falistą z zapasem nie mniejszym niż 4% długości wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca się pozostawienie 
zapasu kabla łącznie nie mniejszego niż 4 m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur 
ochronnych i słupów oświetleniowych pozostawić zapasy zgodne z PN-76/E-05125.   

Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 
na kable co 10 m. Linię kablowa oznakować za pomocą folii z tworzywa sztucznego ułożonej ok. 0,25 m nad 
kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napięciu 0,4 kV. 
  
 Wszelkie wykopy związane z wykonaniem linii kablowej, powinny być zasypane gruntem rodzimym 
zagęszczonym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania Zamawiającemu wszystkich materiałów 
pochodzących z demontażu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca. 
 Budowę lub ewentualną przebudowę linii kablowych należy wykonać zgodnie z normami i przepisami 
budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

5.4.     Monta ż słupów o świetleniowych 
 Podczas montażu i stawiania słupów w pobliżu urządzeń pod napięciem należy spowodować wyłączenie 
tych urządzeń. W przypadku braku możliwości ich wyłączenia należy zachować odstęp od 0,5 do 5 m od 
najbliższego ruchomego punktu sprzętu lub od słupa w zależności od napięcia sieci. 
 Posadowienie słupów odbywać się będzie na wkopanych w ziemię betonowych fundamentach ze 
śrubami fundamentowymi dla słupów oświetleniowych parkowych oraz na fundamentach wylewanych dla 
masztów oświetleniowych. Kotwy i śruby fundamentowe winny być zabezpieczone przed korozją przez 
ocynkowanie.  

Należy przestrzegać właściwego usytuowania słupów w stosunku do stałych punktów.  
Słupy ustawione na stanowiskach powinny stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie wierzchołka 
słupa w każdym kierunku od osi pionowej nie może przekraczać wielkości wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300 
[mm]; gdzie: h - nadziemna wysokość słupa w [cm]. 

5.9.       Instalacja uziemiaj ąca 
Stalowe słupy oświetleniowe podłączyć do uziomu prętowego o rezystancji max 10W    

6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Zasady kontroli jako ści Robót. 
 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót zgodnie z uzgodnionym z Inżynierem programem zapewnienia jakości (PZJ), a w szczególności 
stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót przy przebudowie kablowych linii Ś.N. i n.n. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.     Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inżyniera.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową,  



 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego 
wykonania w/w roboty w założonej jakości. 
 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności: 

- sprawdzenie głębokości zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciągłości żył kabli, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości połączeń zamontowanych kabli i osprzętu, 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. W czasie 
przeglądu robót po zakończeniu wykonywania robót należy wykonać czynności: 

- sprawdzenie stanowisk posadowionych słupów, 
- sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
- stan przewodów, osprzętu i opraw 
- ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 
- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 
- wykonanie pomiarów: 

� skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim części przewodzących, 
� rezystancji uziomów ochronnych i roboczych, 
� rezystancji izolacji kabli i przewodów 

6.3.      Raporty z bada ń. 
 Wykonawca będzie przekazywać inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7. Dokumenty budowy. 
 Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3), następujące dokumenty: 

a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b). protokoły przekazania Placu Budowy, 
c). protokoły odbioru Robót, 
d). protokoły z narad i ustaleń, 
e). korespondencję na budowie. 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na jego 
życzenie.  



8 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów. 
 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
 Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do podstawy. 
 W przypadku elementów standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach 
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą 
stanowić podstawę do obmiary. 
 Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
SST. 
 

9. Odbiór robót. 

 Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

 Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót.  

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy dokonać odbioru robót ulegających zakryciu tj: 
- ułożonych w rowach kabli, 
- zamontowanych w rowach muf kablowych, 
- ułożonych ciągów rur ochronnych, 
- wciągnięcia kabli do rur ochronnych. 

 Odbiór ko ńcowy Robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
 Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 
Robót poprawkowych. 
 W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.  
   

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 
- sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, 
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 

 Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru  
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 



- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

10. Podstawa płatno ści 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu. 

11.  Przepisy zwi ązane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie wraz załącznikami 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ROBÓT 

  

Numer Podstawa Opis Jednostka  Ilość 

1 Element LINIE KABLOWE   
1.1 KNNRS 5/801/5 

(1) 
Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o 
przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 3,0·kg/m, w 
gruncie kategorii III m 431 

2 Element MONTA Ż SŁUPÓW    
2.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości 

dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 
wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - 
DLA MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH m3 9 

2.2 KNNRS 5/1001/2 
(2) 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup o 
masie do 300·kg szt 6 

2.3 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika 
samochodowego w słupy latarń lub rury osłonowe m 360 

2.4 KNR 510/1005/7 Montaż na maszcie naświetlacza, na 
zamontowanym wysięgniku,  szt 30 

2.5 KNNRS 5/602/8 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 
prętowych, kategoria gruntu III szt     6 

3 Element MONTA Ż ZŁACZY KABLOWYCH I TABLIC 
ROZDZIELCZYCH   

3.1 KSNR 5/101/1 Montaż złączy kablowych, ZK1a 200A - podłączenie 
kabli oświetleniowych kpl 1 

3.2 KNNRS 5/203/1 Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R303 25A w 
tablicy głównej szt 1 

3.3 KNNRS 5/303/4 
(2) 

Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych 
pod tynkiem, przewody pojedyncze do 175·mm2, 
rura Fi·47 mm, na cegle m 12 

3.4 KNNRS 5/201/1 Montaż tablicy TSO kompletnie wyposażonej szt 1 
3.5 KNNRS 5/101/1 Montaż złączy kablowych, TSS1 i TSS2 kpl 6 
4 Element SYSTEM NAWADNIANIA instalacja elektryczna   
4.1 KNR 514/401/1 Montaż odłączników trójbiegunowych  ANALOGIA  - 

ROZŁĄCZNIK R30340A szt 1 



4.2 KNR 201/701/2 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 
0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m m 55 

4.3 KNR 201/704/2 (2) Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna 
wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość 
rowu do 0.6·m m 59 

4.4 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
o szerokości do 0,4·m m 110 

4.5 KNR 510/103/1 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w 
rowach kablowych, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie 
kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego m 650 

4.6 KNR 510/103/1 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w 
rowach kablowych, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie 
kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego 
w wykopie rurociągu nawadnijącego m       1152 

4.7 KNNRS 5/304/3 
(1) 

analogia: inia zasilająca Skrzynkę sterownico - 
zasilającą  systemu nawadniania m 6 

4.8 KNNRS 5/101/5 Montaż skrzynki zasilającosterującej nawadniania 
terenu kpl 1 

     

 


