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1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg os$wietlenia treningowego terenu stadionu sportowego w Przemyslu przy
Sanockiej

Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t elektrycznych i obejmujg
nastepujacy zakres robdét:
- oswietlenie terenu
- sterowanie nawadnianiem boiska

2 Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawcza robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj a Projektow g i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozhieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca ich
waznosc:

1). Specyfikacje Techniczne,

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowacé takie
Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociggi kable teletechniczne itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomic¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wilasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpiecze istwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od Daty Rozpoczecia do Zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.Materiaty
Stosowane materiaty
Lp. [Nazwa Jednostka |llosé
calkowita
1| Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t

0,0024

2 | Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2
320
3 | Folie kalandrowane PVC m2 181,02

4 | Fundament dla ZK1, o wym. 400x250x1100mm szt
1

5 | Fundament prefabrykowany B200 kompletny szt
6
6 | Kabel sterowniczy YKY 3x1,5 m 1320
7 | Kabel sterowniczy YKY 3x2,5 m 482
8 | Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35-mm2 SE m 448,24

9 | Maszt oswietleniowy stalowy typu MS12/4//F250 szt
6

10 | Naswietlacz AREA LED SPORT 400W TYP3 szt
30
11 | Ostony przewodow szt 6




12 | Piasek do betonow zwyktych m3 54,696
13| Przewody izolowane jednozytowe, 10-mm2 m
62,4
14 | Przewody izolowane jednozytowe, 16-mm2 m
31,2
15 | Przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 374,4
16 | Puszka bakelitowa szt 0,9792
17 | R303 -25A szt 1
18 | R303 -40A szt 3
19 | Rury winidurowe R fi 65 m 6,24
20 | Rury winidurowe RL 47 m 12,48
21| Skrzynka zasilajgco sterujgca nawadniania - dostawa w komplecie szt
systemu
1
22 | tablica TSO kompletnie wyposazona szt 1
23 | Uchwyty szt 12,6
24 | uziom 6m - komplet uziemiajacy + uchwyt szt
6
25 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024
26 | Wysiegnik do opraw B4/2000-103 szt 6
27 | Ztacze kablowe przystupowe TSS1 kompletne kpl
4
28 | Ztacze kablowe przystupowe TSS2 kompletne kpl
2
29 | Ztacze kablowe ZK-1a szt 1
30 | Zlacze kontrolne szt 6

Zrédia uzyskania wszelkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robét. Materiaty do budowy, oswietlenia ulicznego nabywane sa przez Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadaé odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdérni lub innym umownym warunkom.

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przekwalifikowany przez inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto
nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.



Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy oswietlenia ulicznego i przebudowy linii
kablowych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wihasciwg jakos¢ robot.

Sprzet stosowany przy pbudowie oswietlenia uli zabezpieczenia istniejgcych kabli:

- samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem,
- przyczepa do przewozenia kabli,

- przyczepa diuzycowa do samochodu,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- zestaw urzadzen do przepychu przepustéw,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- koparko-spycharka.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw, elementéw konstrukcyjnych
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposdb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie.

Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robét to:

- samochdéd dostawczy,

- samochéd skrzyniowy,

- ciggnik kotowy z przyczepg do przewozenia kabli.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie (stupy i maszty
odwietleniowe) nalezy przeprowadzi¢ za pomoca dzwignic lub Zurawia samochodowego

5. Wykonanie robét

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych majg na celu wyznaczenie tras linii
kablowych oraz lokalizacji stupéw oswietleniowych. Podstawe wytyczenia tras linii kablowych oraz lokalizacji
stupéw stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzyé w terenie przed
przystapieniem do budowy.
Wytyczenie trasy wykona przedsiebiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentac;ji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Rowy pod kable nalezy wykonaé, w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym, recznie pod
nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy
wykonywaé mechanicznie. Ziemie z wykopow odktada¢ z boku wykopu.

Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Szerokos$é rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza niz 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykonaé po tuku. Jednoczesnie wymaga sie, by minimalny promien tukéw nie byt mniejszy niz 0,5 m.

Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz srednicy kabla, odlegtosé gornej powierzchni kabla n.n. od powierzchni otaczajgcego gruntu byta
nie mniejsza niz 0,7 m

Roboty instalacyjno - monta zowe

Wszystkie materialy demontowane i nie montowane ponownie podlegajg zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

Ukladanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych i rurociagéw nalezy wykona¢ po uprzednim
uzgodnieniu robot z uzytkownikami tych urzadzen.

Montaz stupéw w poblizu czynnych linii kablowych i rurociggéw nalezy wykonaé po uprzednim
uzgodnieniu technologii wykonania robét z uzytkownikami tych urzadzen.

W czasie rob6t na istniejgcych liniach nalezy zwracaé uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone
ewentualnie ztym stanem stup6w i przewodow lub obecnoscig napiecia.

Monta z kabli w ziemi
Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie lub rozcigganie. Przy ukladaniu kabli promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-to krotnej
Srednicy kabla wielozytowego lub wigzki kabli jednozytowych.



Kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych nie nalezy ukfadac jezeli temperatura otoczenia i
temperatura kabla jest nizsza niz +5<C.

Kabel uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i zasypac
warstwg piasku 0,1 m, a pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu
w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig
falistg z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach muf zaleca sie pozostawienie
zapasu kabla tgcznie nie mniejszego niz 4 m kabla z tworzyw sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur
ochronnych i stupéw oswietleniowych pozostawi¢ zapasy zgodne z PN-76/E-05125.

Kazda linie kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych
na kable co 10 m. Linie kablowa oznakowa¢ za pomoca folii z tworzywa sztucznego utozonej ok. 0,25 m nad
kablami o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV.

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym
zageszczonym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez niego miejsca.

Budowe lub ewentualng przebudowe linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami
budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.4. Montaz stupéw o swietleniowych

Podczas montazu i stawiania stupéw w poblizu urzadzen pod napieciem nalezy spowodowac wytaczenie
tych urzadzeh. W przypadku braku mozliwoéci ich wytaczenia nalezy zachowaé odstep od 0,5 do 5 m od
najblizszego ruchomego punktu sprzetu lub od stupa w zaleznosci od napiecia sieci.

Posadowienie stupéw odbywac sie bedzie na wkopanych w ziemie betonowych fundamentach ze
Srubami fundamentowymi dla stupéw oswietleniowych parkowych oraz na fundamentach wylewanych dla
masztow oswietleniowych. Kotwy i s$ruby fundamentowe winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie.

Nalezy przestrzegaé¢ wtasciwego usytuowania stupow w stosunku do statych punktéw.

Stupy ustawione na stanowiskach powinny sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie wierzchotka
stupa w kazdym kierunku od osi pionowej nie moze przekraczaé wielkosci wyliczonej ze wzoru: r < 2h/300
[mm]; gdzie: h - nadziemna wysokos$¢ stupa w [cm].

5.9. Instalacja uziemiaj aca
Stalowe stupy os$wietleniowe podtgczy¢ do uziomu pretowego o rezystancji max 10()

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Zasady kontroli jako $ci Robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢é Robdt zgodnie z uzgodnionym z Inzynierem programem zapewnienia jakosci (PZJ), a w szczeg6lnosci
stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy przebudowie kablowych linii S.N. i n.n.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa,



Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu, przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela Rejonu Energetycznego
wykonania w/w roboty w zatozonej jako$ci.

W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie gtebokosci zakopania kabli, rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabli,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potaczen zamontowanych kabli i osprzetu,

W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw wykonanych przed i w czasie wykonywania robét, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét. W czasie
przegladu rob6t po zakonczeniu wykonywania rob6t nalezy wykonaé czynnosci:

- sprawdzenie stanowisk posadowionych stupéw,

- sprawdzenie zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,

- sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

- sprawdzenie stanu i kompletnos$ci potaczen,

- stan przewoddw, osprzetu i opraw

- ciggtosc¢ zyt kabla i przewodéw oraz zgodnosci faz,

- prawidtowos¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci przewodzacych

dostepnych,

- wykonanie pomiarow:

= skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,
= rezystancji uzioméw ochronnych i roboczych,
» rezystancji izolacji kabli i przewodéw

6.3. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania Placu Budowy,

c). protokoty odbioru Robét,

d). protokoty z narad i ustalen,

e). korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.



8 Zasady okre $laniailo $ci Robo6t i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe do obmiary.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

9. Odbior robot.

Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-

kowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci Robét.

W trakcie prowadzenia robét montazowych nalezy dokonac¢ odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu tj:

- ulozonych w rowach kabli,

- zamontowanych w rowach muf kablowych,

- utozonych ciggéw rur ochronnych,

- wciggniecia kabli do rur ochronnych.

Odbiér ko ncowy Robét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajacych i
Rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i
nie wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Przy dokonywaniu odbioru konhcowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ robdét z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Elektrycznych, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robo6t odpowiednimi protokotami préb
montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploataciji,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskow i ustalen

Dokumenty do odbioru ko ncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,



- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozyciji ,Slepego” Kosztorysu.

11. Przepisy zwi gzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz zalacznikami

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA ROBOT

Numer  Podstawa Opis Jednostka llosé
1 Element LINIE KABLOWE
1.1 KNNRS 5/801/5 Ukfadanie reczne kabli wielozytowych (w rowie o
(1) przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do 3,0-kg/m, w
gruncie kategorii 1l m 431
2 Element MONTA Z SLUPOW
2.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci

dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odkiad,
wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il -
DLA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

m3 9
2.2 KNNRS 5/1001/2  Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup o
2 masie do 300-kg szt 6
2.3 KNR 510/1004/1 Wcigganie przewoddw, z udziatem podnosnika
samochodowego w stupy latarn lub rury ostonowe m 360
24 KNR 510/1005/7 Montaz na maszcie naswietlacza, na
zamontowanym wysiegniku, szt 30
25 KNNRS 5/602/8 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych, kategoria gruntu Ill szt 6
3 Element MONTA Z Zt ACZY KABLOWYCH | TABLIC
ROZDZIELCZYCH
3.1 KSNR 5/101/1 Montaz ztaczy kablowych, ZK1a 200A - podigczenie
kabli oswietleniowych kpl 1
3.2 KNNRS 5/203/1 Montaz rozlacznika bezpiecznikowego R303 25A w
tablicy gtownej szt 1
3.3 KNNRS 5/303/4 Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych
(2) pod tynkiem, przewody pojedyncze do 175-mm?2,
rura Fi-47 mm, na cegle m 12
3.4 KNNRS 5/201/1 Montaz tablicy TSO kompletnie wyposazone;j szt 1
3.5 KNNRS 5/101/1 Montaz ztgczy kablowych, TSS1 i TSS2 kpl 6
4 Element SYSTEM NAWADNIANIA instalacja elektryczna
4.1 KNR 514/401/1 Montaz odigcznikow trojbiegunowych ANALOGIA -

ROZELACZNIK R30340A szt 1



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

KNR 201/701/2 (2)

KNR 201/704/2 (2)

KNR 510/301/1

KNR 510/103/1 (1)

KNR 510/103/1 (1)

KNNRS 5/304/3
1)
KNNRS 5/101/5

Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do
0.4-m, kategoria gruntu lll, gieboko$¢ rowu do 0.8:m

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna
wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu lll, glebokos¢

rowu do 0.6-:m m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
0 szerokosci do 0,4:m m

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w
rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego

Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w
rowach kablowych, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie
kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego
w wykopie rurociggu nawadnijacego

analogia: inia zasilajgca Skrzynke sterownico -
zasilajacg systemu nawadniania m

Montaz skrzynki zasilajgcosterujacej nawadniania
terenu kpl

55

59

110

650

1152



