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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Separator substanciji ropopochodnych w/g parametow okreslonych w projekcie - dostawa i posadowienie
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi + koszt utylizaciji
2,5*2,5*3,14/4*3 m3 14,719
RAZEM 14,719
2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 3
14,719 m3 14,719
RAZEM 14,719
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
(3,573,5*3)-(2,5"2,5*3,14/4*3) m3 22,031
RAZEM 22,031
4/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
3,5*3*4 m2 42,000
RAZEM 42,000
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1{1411-02
3,5*3,5%0,15 m3 1,838
RAZEM 1,838
6/KNP ZREW |Posadowienie separatora w wykowie kpl.
d.1/07 0102-012
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911-|(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
21,031 m3 21,031
RAZEM 21,031
2 Osadnik zelbetowy Dn 2000 mm- dostawa i posadowienie
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi + koszt utylizaciji
2,3*2,35*3,14/4*2,2 m3 9,334
RAZEM 9,334
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 3
9,334 m3 9,334
RAZEM 9,334
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2/0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
(8,073,02,2)-(2,3*2,35"3,14/4*2,2) m3 10,466
RAZEM 10,466
11/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.2/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
3,072,3"4 m2 27,600
RAZEM 27,600
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.2|1411-02
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
13|KNP ZREW |Posadowienie osadnika w wykowie kpl.
d.2|07 0102-012
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-05 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911-|(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)
10,466 m3 10,466
RAZEM 10,466
3 Roboty montazowe
3.1 Roboty ziemne-wykopy
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- [km
d.3./0113-08 nych w terenie réwninnym
1
980,001 km 0,098
RAZEM 0,098
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.3./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1
(98-2,3-2,5)*1,5*2,4 m3 335,520
poszerzenia |2,4%0,3*2*2,4*8 ms3 27,648
na studnie
RAZEM 363,168
17/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.3./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-uzupetnienia i odkrywanie uzbrojenia -zatozono
1 10% robo6t mechanicznych
363,1680,1 m3 36,317
RAZEM 36,317
18/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
1|analiza indy- |kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
widualna
93,5*2,5"2 m2 467,500
RAZEM 467,500
19/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.3./0529-01
1|analogia-
adaptacja
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
20|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow kpl.
d.3./0529-06
1|analogia-
adaptacja
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
21|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; oraz przytaczy
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
22|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.|0527-06 typ lekki;
1
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
3.2 Monta kolektora
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka m3
d.3.|1411-04
2|analogia
93,5*1,5%(0,1+0,8+0,3) m3 168,300
-93,5%0,8%0,8*3,14/4 m3 -46,974
RAZEM 121,326
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-05 gtebokosci 3m-studnie prefabrykowane o $r. gtebokosci 2,1 m
2|analogia-
adaptacja
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
25/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.3./1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2|analogia-
adaptacja
-8*2 [0.5m] -16,000
stud.
RAZEM -16,000
26/KNNR 4 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRQ" tgczonych na uszczelke gu- |m
d.3./1312-06 mowa o $r. 800 mm
2
93,5-(8"1,5) m 81,500
RAZEM 81,500
27/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami -wtgczenie do istniejgcej studni szt.
d.3.|1427-08
2|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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28/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.3./1610-09 o $r.nominalnej 800 mm-relizowac tacznie z prztgczami préb.
2|analogia-
adaptacja
0,5 odc. -1 0,500
préb.
RAZEM 0,500
29 Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m
d.3.|cena zakta-
2|dowa
81,5 m 81,500
RAZEM 81,500
3.3 Roboty zieme-zasypki
30|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-05 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
363,168-168,3-(8*1,7*1,7*3,14/4*2,1)-(221*0,55) m3 35,205
RAZEM 35,205
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.3./0201-04 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
3 samowytadowczymi-wywoz i utylizacja nadmiary grubtu
363,168-35,205 m3 327,963
RAZEM 327,963
32|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.3./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnosé = 3
327,963 m3 327,963
RAZEM 327,963
4 Przytacz i wpusty deszczowe
4.1 Roboty zieme-wykopy
33|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |km
d.4./0113-08 nych w terenie réwninnym
1
(2,5+10,5+2+3)*0,001 km 0,018
RAZEM 0,018
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1
18*0,8*2 m3 28,800
RAZEM 28,800
35/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.4./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-uzupetnienia i odkrywanie uzbrojenia -zatozono
1 10% robo6t mechanicznych
28,8*0,1 m3 2,880
RAZEM 2,880
4.2 Roboty montazowe
36| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka ms3
d.4.|1411-04
2|analogia
18*0,8%(0,2+0,16+0,3) m3 9,504
-18*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,362
RAZEM 9,142
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|1308-02
2
18 m 18,000
RAZEM 18,000
38/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.|1424-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
5.1 Roboty rozbiérkowe
39/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.5./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
40|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
7,15 m3 7,150
RAZEM 7,150
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41 Optata za utylizacje odpadow t
d.5.|kalk. wtasna
1
12,87 t 12,870
RAZEM 12,870
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |[m2
d.5.|0806-06 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
516 m?2 516,000
RAZEM 516,000
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?2
d.5.|0802-07 cm
1
516 m?2 516,000
RAZEM 516,000
44/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.5./0802-08 szy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 15
516 m?2 516,000
RAZEM 516,000
45/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 10 |m?2
d.5./0806-01 cm na podsypce piaskowej-w chodniku do ponownego wbudowania
1|analogia-
adaptacja
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
46| TZKNBK | Przewozenie taczkami kostki granitowej z chodnika na miejsce sktadowania do|szt.
d.5./0703-01 ponownego wbudowabia - na odlegto$¢ do 30 m
1|analogia-
adaptacja
2250 szt. 2 250,000
RAZEM 2 250,000
47/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- m
d.5./0813-06 piaskowej-do ponownego wbudowania
1|analogia-
adaptacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
48|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- m
d.5./0813-06 piaskowej-bez odztsku
1|analogia-
adaptacja
16 m 16,000
RAZEM 16,000
49| TZKNBK | Przewozenie taczkami pustakéw ceramicznych Akermana o wym. 30x25x15  |szt.
d.5./0709-01 na odlegtos¢ do 30 m w poziomie- na miejsce tymczasowego sktadowania
1|analogia-
adaptacja
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
50|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.5./0814-01
1
6 m 6,000
RAZEM 6,000
51|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.5.|0802-07 cm
1
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.5./0802-08 szy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 5
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
53|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.5./0104-02 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadow-
1|analogia- cze; -kostka kamienna z rozbidrki
adaptacja
180,6+2,24 t 182,840
RAZEM 182,840
54|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.5./0108-02 chni kl. Il-przew6z kostki i kraweznikéw na miejsce sktadowania
1|analogia-
adaptacja
15 kurs 15,000
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RAZEM 15,000
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5./{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
0,086+159,3 m3 159,386
RAZEM 159,386
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 4
0,086+159,3 m3 159,386
RAZEM 159,386
57 Optata wysypiskowa za utylizacje odpadéw m3
d.5.|kalk. wtasna
1
270,956 m3 270,956
RAZEM 270,956
5.2 Nowa nawierzchnia jezdni i odtworzenie nawierzchni chodnika
5.2. Ograniczniki nawierzchni
1
58/ KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5./0403-05 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawezniki z rozbiorki
2.1|analogia-
adaptacja
10 m 10,000
RAZEM 10,000
59|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
21
86 m 86,000
RAZEM 86,000
60|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5./0404-01 petnione zaprawg cementowg
21
6 m 6,000
RAZEM 6,000
5.2, Nawierzchnia jezdni
2
61/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw
2.2
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
62| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.5./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2.2 10 cm
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
63| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.|0114-05 niu 15 cm
2.2
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5./0114-07 niu 8 cm
2.2
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.5./0114-08 bosci po zageszczeniu
2.2 Krotnosé = 7
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
66|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
2.2 m2
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
67|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 |m?2
d.5./0301-03 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2.2
516 m2 516,000
RAZEM 516,000
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68/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.5./0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2.2
516 m?2 516,000
RAZEM 516,000
5.2. Odtworzenie nawierzchni chodnika
3
69|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.5./0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.3
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.|0114-05 niu 15 cm
2.3
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5./0114-07 niu 8 cm
2.3
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
72|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m?2
d.5./0302-01 cementowo-piaskowej-kostka z rozbiérki uzupetnienie 10%
2.3|analogia-
adaptacja
22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500
5.2. Roboty w zakresie usuwania gleby i odtworzenia zieleni
4
73|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.5.|0217-02 niony)
2.4
10,48 m3 10,480
RAZEM 10,480
74/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.5.|0218-02 kim
2.4
10,48 m3 10,480
RAZEM 10,480
75/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.5.|0401-02
2.4
52,4 m2 52,400
RAZEM 52,400
6 Czynnosci towarzyszace
76 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6|cena zakfa-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|koszty Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie i zabez- |kpl.
d.6 pieczenie robdt w pasie drogowym, optaty za zajecie pasa drogowego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



BOLKOW-KD-Miynarska-2021.ath-bis 2022.ath i
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Separator substanciji ropopo-
chodnych w/g parametow
okreslonych w projekcie - do-
stawa i posadowienie

2|0Osadnik zelbetowy Dn 2000
mm- dostawa i posadowienie

3/Roboty montazowe

3.1/Roboty ziemne-wykopy

3.2/ Monta kolektora

3.3/ Roboty zieme-zasypki

4|Przylacz i wpusty deszczowe

4.1/ Roboty zieme-wykopy

4.2| Roboty montazowe

5/ROZEBRANIE | ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

5.1|Roboty rozbidrkowe

5.2|Nowa nawierzchnia jezdni i od-
tworzenie nawierzchni chodni-
ka

5.2.1Ograniczniki nawierzchni

5.2.2|Nawierzchnia jezdni

5.2.3|Odtworzenie nawierzchni
chodnika

5.2.4 Roboty w zakresie usuwania
gleby i odtworzenia zieleni

[=2)

Czynnosci towarzyszace

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Separator substanciji ropopochodnych w/g parametow okreslonych w projekcie - dostawa i posadowie-
nie
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 14,719
d.1/04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi + koszt utylizaciji
2/|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 14,719
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 3
3/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 22,031
d.1/03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
4/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalo- |m2 42,000
d.1/04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 1,838
d.1/02 bosci 15 cm
6|KNP ZREW 07 |Posadowienie separatora w wykowie kpl. 1,000
d.1/0102-012
analiza indywi-
dualna
7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punk-|m3 21,031
d.1|05 z.0.2.11.4. |towych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
2 Osadnik zelbetowy Dn 2000 mm- dostawa i posadowienie
8/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 9,334
d.2|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi + koszt utylizaciji
9/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 9,334
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 3
10|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 10,466
d.2|03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
11/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalo- {m2 27,600
d.2|04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
12/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0,938
d.2|02 bosci 15 cm
13|KNP ZREW 07 |Posadowienie osadnika w wykowie kpl. 1,000
d.2|0102-012
analiza indywi-
dualna
14/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punk-|m3 10,466
d.2|05 z.0.2.11.4. |towych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
3 Roboty montazowe
3.1 Roboty ziemne-wykopy
15/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,098
d.3./0113-08 trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
1
16/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 363,168
d.3.|01 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
17/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 36,317
d.3./02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. lll-
1 uzupetnienia i odkrywanie uzbrojenia -zatozono 10% ro-
boét mechanicznych
18/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg pala- |m2 467,500
d.3.|01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
1|analiza indywi- | suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtgbokosci do 3.
dualna 0 m; grunt kat. I-IV
19/KNNR 1 0529- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; kpl. 7,000
d.3.|01 element o rozpigtosci
1| analogia-adap-
tacja

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




BOLKOW-KD-M’rynarska-2021 .ath-bis 2022.ath

POZYCJE KOSZTORYSU

do 1 km

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm llos¢ Cena jedn. | Wartosé
20|KNNR 1 0529- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 7,000
d.3.|06
1|analogia-adap-
tacja
21/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 8,000
d.3.|01 telekomunikacyjnych typ lekki; oraz przytagczy
1
22|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 8,000
d.3./06 i telekomunikacyjnych typ lekki;
1
3.2 Monta kolektora
23|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- [m3 121,326
d.3./04 sypka i osypka
2|analogia
24|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 8,000
d.3./05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-studnie prefabry-
2|analogia-adap- |kowane o $r. gtebokosci 2,1 m
tacja
25/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm |[0.5 m] stud. -16,000
d.3.|06 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m ré6znicy gteb.
2|analogia-adap-
tacja
26|KNNR 4 1312- |Kanalty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- |m 81,500
d.3./06 nych na uszczelke gumowa o $r. 800 mm
2
27|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami -wtaczenie do ist- |szt. 1,000
d.3./08 niejgcej studni
2|analogia-adap-
tacja
28/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur beto- |odc. -1 préb. 0,500
d.3.|09 nowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 800 mme-relizo-
2|analogia-adap- | wac tgcznie z prztgczami
tacja
29 Inspekcja wewnetrzna rurociggu kamerg TV m 81,500
d.3.|cena zaktado-
2\lwa
33 Roboty zieme-zasypki
30|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punk-/m3 35,205
d.3./05 towych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
3 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
31/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 327,963
d.3./04 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
3 tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi-wywdz i utylizacja nadmiary grubtu
32|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 327,963
d.3./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
3 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 3
4 Przytacz i wpusty deszczowe
4.1 Roboty zieme-wykopy
33|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,018
d.4./0113-08 trasa rowdw melioracyjnych w terenie réwninnym
1
34/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 28,800
d.4.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
35/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze ms3 2,880
d.4.|02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill-
1 uzupetnienia i odkrywanie uzbrojenia -zatozono 10% ro-
bét mechanicznych
4.2 Roboty montazowe
36/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich -pod- [m3 9,142
d.4./04 sypka i osypka
2|analogia
37|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 18,000
d.4./02 mm
2
38/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 4,000
d.4./02 osadnikiem bez syfonu
2
5 ROZEBRANIE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
5.1 Roboty rozbiérkowe
39/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 55,000
d.5./0102-01 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbi6rki na odl.
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
40/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 7,150
d.5./1103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 9
41 Optata za utylizacje odpadow t 12,870
d.5. kalk. wtasna
1
42|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 516,000
d.5.|0806-06 rzedowej o wysokosci 15 cm na podsypce cementowo-
1 piaskowej
43|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 516,000
d.5.|0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
44/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 516,000
d.5.|0802-08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 15
45/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze- |m2 22,500
d.5./0806-01 dowej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej-w
1|analogia-adap- |chodniku do ponownego wbudowania
tacja
46| TZKNBK | Przewozenie taczkami kostki granitowej z chodnika na  |szt. 2 250,000
d.5./0703-01 miejsce sktadowania do ponownego wbudowabia - na
1) analogia-adap- | odlegtos¢ do 30 m
tacja
47|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na pod- |m 10,000
d.5.|0813-06 sypce cementowo-piaskowej-do ponownego wbudowa-
1|analogia-adap- | nia
tacja
48/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na pod- |m 16,000
d.5./0813-06 sypce cementowo-piaskowej-bez odztsku
1| analogia-adap-
tacja
49|TZKNBK | Przewozenie taczkami pustakéw ceramicznych Akerma- |szt. 10,000
d.5./0709-01 na o wym. 30x25x15 na odlegtos¢ do 30 m w poziomie-
1|analogia-adap- |na miejsce tymczasowego sktadowania
tacja
50|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 6,000
d.5./0814-01
1
51/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 22,500
d.5./0802-07 miennego o grubosci 15 cm
1
52/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 22,500
d.5./0802-08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 5
53/KNR AT-06 Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez |t 182,840
d.5./0104-02 przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich -
1| analogia-adap- |samochody lub przyczepy samowytadowcze; -kostka ka-
tacja mienna z rozbiorki
54 KNR AT-06 Przewdz materiatdw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km |kurs 15,000
d.5./0108-02 po drodze o nawierzchni kl. Il-przewéz kostki i krawezni-
1|analogia-adap- kow na miejsce sktadowania
tacja
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 159,386
d.5./11103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegtos¢ 1 km
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 159,386
d.5./11103-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
57 Optata wysypiskowa za utylizacje odpadéw m3 270,956
d.5. kalk. wtasna
1
5.2 Nowa nawierzchnia jezdni i odtworzenie nawierzchni chodnika
5.2, Ograniczniki nawierzchni
1
58/ KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm |m 10,000
d.5./05 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
2.1| analogia-adap- |cementowo-piaskowej-krawezniki z rozbiérki
tacja
59|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 86,000
d.5.|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
2.1 cementowo-piaskowej
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POZYCJE KOSZTORYSU

optaty za zajecie pasa drogowego

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
60|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 6,000
d.5.|01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2.1
5.2. Nawierzchnia jezdni
2
61|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie |m?2 516,000
d.5.|01 kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2.2
62/ KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 516,000
d.5./0104-05 szerokosci drogi, wykonanie reczne, zaggszczanie me-
2.2 chaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
63|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 516,000
d.5./0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.2
64| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 516,000
d.5./0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2.2
65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m?2 516,000
d.5./0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2.2 Krotnosé = 7
66/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 516,000
d.5./0202-01 wa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
2.2 zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
67 KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 516,000
d.5./0301-03 warstwa wigzgca o gr. 8 cm; wydajnosé rozktadarki 200
2.2 t/dzien
68/ KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 516,000
d.5./0302-01 warstwa $cieralna o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200
2.2 t/dzien
5.2. Odtworzenie nawierzchni chodnika
3
69|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wyko- |m2 22,500
d.5./0104-03 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc¢
2.3 warstwy po zageszczeniu 10 cm
70 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 22,500
d.5.|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2.3
71/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m?2 22,500
d.5.|0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
2.3
72|KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2 22,500
d.5.|01 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka z roz-
2.3|analogia-adap- |biorki uzupetnienie 10%
tacja
5.2. Roboty w zakresie usuwania gleby i odtworzenia zieleni
4
73/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem |m3 10,480
d.5./0217-02 taczkami (grunt zadarniony)
2.4
74/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem ms3 10,480
d.5./0218-02 taczkami na terenie ptaskim
2.4
75|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 52,400
d.5.|0401-02 kat. lll bez nawozenia
2.4
6 Czynnosci towarzyszace
76 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.6|cena zaktado-
wa
77|Koszty Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, |kpl. 1,000
d.6 oznakowanie i zabezpieczenie robdt w pasie drogowym,
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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