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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Separator substancji ropopochodnych w/g parametów określonych w projekcie - dostawa i posadowienie
1

d.1
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi + koszt utylizacji

m3

2,5*2,5*3,14/4*3 m3 14,719
RAZEM 14,719

2
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3

14,719 m3 14,719
RAZEM 14,719

3
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

(3,5*3,5*3)-(2,5*2,5*3,14/4*3) m3 22,031
RAZEM 22,031

4
d.1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do
3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

3,5*3*4 m2 42,000
RAZEM 42,000

5
d.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

3,5*3,5*0,15 m3 1,838
RAZEM 1,838

6
d.1

KNP ZREW
07 0102-012
analiza indy-
widualna

Posadowienie separatora w wykowie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=0.98)

m3

21,031 m3 21,031
RAZEM 21,031

2 Osadnik żelbetowy Dn 2000 mm- dostawa i posadowienie
8

d.2
KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi + koszt utylizacji

m3

2,3*2,35*3,14/4*2,2 m3 9,334
RAZEM 9,334

9
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3

9,334 m3 9,334
RAZEM 9,334

10
d.2

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3

(3,0*3,0*2,2)-(2,3*2,35*3,14/4*2,2) m3 10,466
RAZEM 10,466

11
d.2

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na głębokość do
3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

3,0*2,3*4 m2 27,600
RAZEM 27,600

12
d.2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm m3

2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938

13
d.2

KNP ZREW
07 0102-012
analiza indy-
widualna

Posadowienie osadnika w wykowie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik
zagęszczenia Js=0.98)

m3

10,466 m3 10,466
RAZEM 10,466

3 Roboty montażowe
3.1 Roboty ziemne-wykopy
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15

d.3.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

98*0,001 km 0,098
RAZEM 0,098

16
d.3.

1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3

(98-2,3-2,5)*1,5*2,4 m3 335,520
poszerzenia
na studnie

2,4*0,3*2*2,4*8 m3 27,648

RAZEM 363,168
17

d.3.
1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości
dna do 1,5 m w gruncie kat. III-uzupełnienia i odkrywanie uzbrojenia -założono
10% robót mechanicznych

m3

363,168*0,1 m3 36,317
RAZEM 36,317

18
d.3.

1

KNNR 1
0313-01
analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

93,5*2,5*2 m2 467,500
RAZEM 467,500

19
d.3.

1

KNNR 1
0529-01
analogia-
adaptacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

20
d.3.

1

KNNR 1
0529-06
analogia-
adaptacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

21
d.3.

1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; oraz przyłączy

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.3.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki;

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

3.2 Monta kolektora
23

d.3.
2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -podsypka i osypka m3

93,5*1,5*(0,1+0,8+0,3) m3 168,300
-93,5*0,8*0,8*3,14/4 m3 -46,974

RAZEM 121,326
24

d.3.
2

KNNR 4
1413-05
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m-studnie prefabrykowane o śr. głębokości 2,1 m

stud.

8 stud. 8,000
RAZEM 8,000

25
d.3.

2

KNNR 4
1413-06
analogia-
adaptacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-8*2 [0.5 m]
stud.

-16,000

RAZEM -16,000
26

d.3.
2

KNNR 4
1312-06

Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 800 mm

m

93,5-(8*1,5) m 81,500
RAZEM 81,500

27
d.3.

2

KNNR 4
1427-08
analogia-
adaptacja

Przejście przez ściany komór tulejami -włączenie do istniejącej studni szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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28

d.3.
2

KNNR 4
1610-09
analogia-
adaptacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych lub żelbetowych
o śr.nominalnej 800 mm-relizować łącznie z przłączami

odc. -1
prób.

0,5 odc. -1
prób.

0,500

RAZEM 0,500
29

d.3.
2

cena zakła-
dowa

Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV m

81,5 m 81,500
RAZEM 81,500

3.3 Roboty zieme-zasypki
30

d.3.
3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubość warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

363,168-168,3-(8*1,7*1,7*3,14/4*2,1)-(221*0,55) m3 35,205
RAZEM 35,205

31
d.3.

3

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3
w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi-wywóz i utylizacja nadmiary grubtu

m3

363,168-35,205 m3 327,963
RAZEM 327,963

32
d.3.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3

327,963 m3 327,963
RAZEM 327,963

4 Przyłącz i wpusty deszczowe
4.1 Roboty zieme-wykopy
33

d.4.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj-
nych w terenie równinnym

km

(2,5+10,5+2+3)*0,001 km 0,018
RAZEM 0,018

34
d.4.

1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3

18*0,8*2 m3 28,800
RAZEM 28,800

35
d.4.

1

KNNR 1
0305-02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości
dna do 1,5 m w gruncie kat. III-uzupełnienia i odkrywanie uzbrojenia -założono
10% robót mechanicznych

m3

28,8*0,1 m3 2,880
RAZEM 2,880

4.2 Roboty montażowe
36

d.4.
2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -podsypka i osypka m3

18*0,8*(0,2+0,16+0,3) m3 9,504
-18*0,16*0,16*3,14/4 m3 -0,362

RAZEM 9,142
37

d.4.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

38
d.4.

2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5 ROZEBRANIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
5.1 Roboty rozbiórkowe
39

d.5.
1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

55 m2 55,000
RAZEM 55,000

40
d.5.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 9

m3

7,15 m3 7,150
RAZEM 7,150
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41

d.5.
1

kalk. własna
Opłata za utylizację odpadów t

12,87 t 12,870
RAZEM 12,870

42
d.5.

1

KNR 2-31
0806-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
15 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

43
d.5.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

44
d.5.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 15

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

45
d.5.

1

KNR 2-31
0806-01
analogia-
adaptacja

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 10
cm na podsypce piaskowej-w chodniku do ponownego wbudowania

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

46
d.5.

1

TZKNBK I
0703-01
analogia-
adaptacja

Przewożenie taczkami kostki granitowej z chodnika na miejsce składowania do
ponownego wbudowabia - na odległość do 30 m

szt.

2250 szt. 2 250,000
RAZEM 2 250,000

47
d.5.

1

KNR 2-31
0813-06
analogia-
adaptacja

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej-do ponownego wbudowania

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

48
d.5.

1

KNR 2-31
0813-06
analogia-
adaptacja

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-
piaskowej-bez odztsku

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

49
d.5.

1

TZKNBK I
0709-01
analogia-
adaptacja

Przewożenie taczkami pustaków ceramicznych Akermana o wym. 30x25x15
na odległość do 30 m w poziomie- na miejsce tymczasowego składowania

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

50
d.5.

1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

51
d.5.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15
cm

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

52
d.5.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

53
d.5.

1

KNR AT-06
0104-02
analogia-
adaptacja

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; -kostka kamienna z rozbiórki

t

180,6+2,24 t 182,840
RAZEM 182,840

54
d.5.

1

KNR AT-06
0108-02
analogia-
adaptacja

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierz-
chni kl. II-przewóz kostki i krawężników na miejsce składowania

kurs

15 kurs 15,000
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RAZEM 15,000

55
d.5.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

0,086+159,3 m3 159,386
RAZEM 159,386

56
d.5.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

0,086+159,3 m3 159,386
RAZEM 159,386

57
d.5.

1
kalk. własna

Opłata wysypiskowa za utylizację odpadów m3

270,956 m3 270,956
RAZEM 270,956

5.2 Nowa nawierzchnia jezdni i odtworzenie nawierzchni chodnika
5.2.

1
Ograniczniki nawierzchni

58
d.5.
2.1

KNNR 6
0403-05
analogia-
adaptacja

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki z rozbiórki

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

59
d.5.
2.1

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

60
d.5.
2.1

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

5.2.
2

Nawierzchnia jezdni

61
d.5.
2.2

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

62
d.5.
2.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

63
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

64
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

65
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

66
d.5.
2.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

67
d.5.
2.2

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000
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BOLKÓW-KD-Młynarska-2021.ath-bis 2022.ath

PRZEDMIAR/OBMIAR

7/13

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
68

d.5.
2.2

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

516 m2 516,000
RAZEM 516,000

5.2.
3

Odtworzenie nawierzchni chodnika

69
d.5.
2.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

70
d.5.
2.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

71
d.5.
2.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

72
d.5.
2.3

KNNR 6
0302-01
analogia-
adaptacja

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej-kostka z rozbiórki uzupełnienie 10%

m2

22,5 m2 22,500
RAZEM 22,500

5.2.
4

Roboty w zakresie usuwania gleby i odtworzenia zieleni

73
d.5.
2.4

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-
niony)

m3

10,48 m3 10,480
RAZEM 10,480

74
d.5.
2.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

10,48 m3 10,480
RAZEM 10,480

75
d.5.
2.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia m2

52,4 m2 52,400
RAZEM 52,400

6 Czynności towarzyszące
76

d.6 cena zakła-
dowa

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.6

koszty Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie i zabez-
pieczenie robót w pasie drogowym, opłaty za zajęcie pasa drogowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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BOLKÓW-KD-Młynarska-2021.ath-bis 2022.ath
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Separator substancji ropopo-

chodnych w/g parametów
określonych w projekcie - do-
stawa i posadowienie

2 Osadnik żelbetowy Dn 2000
mm- dostawa i posadowienie

3 Roboty montażowe
3.1 Roboty ziemne-wykopy
3.2 Monta kolektora
3.3 Roboty zieme-zasypki

4 Przyłącz i wpusty deszczowe
4.1 Roboty zieme-wykopy
4.2 Roboty montażowe

5 ROZEBRANIE I ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

5.1 Roboty rozbiórkowe
5.2 Nowa nawierzchnia jezdni i od-

tworzenie nawierzchni chodni-
ka

5.2.1 Ograniczniki nawierzchni
5.2.2 Nawierzchnia jezdni
5.2.3 Odtworzenie nawierzchni

chodnika
5.2.4 Roboty w zakresie usuwania

gleby i odtworzenia zieleni
6 Czynności towarzyszące

RAZEM

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



BOLKÓW-KD-Młynarska-2021.ath-bis 2022.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Separator substancji ropopochodnych w/g parametów określonych w projekcie - dostawa i posadowie-

nie
1

d.1
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi + koszt utylizacji

m3 14,719

2
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3 14,719

3
d.1

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 22,031

4
d.1

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiórką

m2 42,000

5
d.1

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru-
bości 15 cm

m3 1,838

6
d.1

KNP ZREW 07
0102-012
analiza indywi-
dualna

Posadowienie separatora w wykowie kpl. 1,000

7
d.1

KNNR 1 0214-
05 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współ-
czynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3 21,031

2 Osadnik żelbetowy Dn 2000 mm- dostawa i posadowienie
8

d.2
KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi + koszt utylizacji

m3 9,334

9
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3 9,334

10
d.2

KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

m3 10,466

11
d.2

KNNR 1 0315-
04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalo-
wymi na głębokość do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiórką

m2 27,600

12
d.2

KNNR 4 1411-
02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru-
bości 15 cm

m3 0,938

13
d.2

KNP ZREW 07
0102-012
analiza indywi-
dualna

Posadowienie osadnika w wykowie kpl. 1,000

14
d.2

KNNR 1 0214-
05 z.o.2.11.4.
9911-02 

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współ-
czynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3 10,466

3 Roboty montażowe
3.1 Roboty ziemne-wykopy
15

d.3.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

km 0,098

16
d.3.

1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3 363,168

17
d.3.

1

KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III-
uzupełnienia i odkrywanie uzbrojenia -założono 10% ro-
bót mechanicznych

m3 36,317

18
d.3.

1

KNNR 1 0313-
01
analiza indywi-
dualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.
0 m; grunt kat. I-IV

m2 467,500

19
d.3.

1

KNNR 1 0529-
01
analogia-adap-
tacja

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;
element o rozpiętości

kpl. 7,000

- 9 -
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BOLKÓW-KD-Młynarska-2021.ath-bis 2022.ath POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
20

d.3.
1

KNNR 1 0529-
06
analogia-adap-
tacja

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów kpl. 7,000

21
d.3.

1

KNNR 1 0527-
01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; oraz przyłączy

kpl. 8,000

22
d.3.

1

KNNR 1 0527-
06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych typ lekki;

kpl. 8,000

3.2 Monta kolektora
23

d.3.
2

KNNR 4 1411-
04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -pod-
sypka i osypka

m3 121,326

24
d.3.

2

KNNR 4 1413-
05
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3m-studnie prefabry-
kowane o śr. głębokości 2,1 m

stud. 8,000

25
d.3.

2

KNNR 4 1413-
06
analogia-adap-
tacja

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -16,000

26
d.3.

2

KNNR 4 1312-
06

Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączo-
nych na uszczelkę gumową o śr. 800 mm

m 81,500

27
d.3.

2

KNNR 4 1427-
08
analogia-adap-
tacja

Przejście przez ściany komór tulejami -włączenie do ist-
niejącej studni

szt. 1,000

28
d.3.

2

KNNR 4 1610-
09
analogia-adap-
tacja

Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur beto-
nowych lub żelbetowych o śr.nominalnej 800 mm-relizo-
wać łącznie z przłączami

odc. -1 prób. 0,500

29
d.3.

2
cena zakłado-
wa

Inspekcja wewnętrzna rurociągu kamerą TV m 81,500

3.3 Roboty zieme-zasypki
30

d.3.
3

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punk-
towych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość war-
stwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3 35,205

31
d.3.

3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi-wywóz i utylizacja nadmiary grubtu

m3 327,963

32
d.3.

3

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 3

m3 327,963

4 Przyłącz i wpusty deszczowe
4.1 Roboty zieme-wykopy
33

d.4.
1

KNR-W 2-01
0113-08

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym

km 0,018

34
d.4.

1

KNNR 1 0210-
01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykony-
wane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III

m3 28,800

35
d.4.

1

KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze
skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III-
uzupełnienia i odkrywanie uzbrojenia -założono 10% ro-
bót mechanicznych

m3 2,880

4.2 Roboty montażowe
36

d.4.
2

KNNR 4 1411-
04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich -pod-
sypka i osypka

m3 9,142

37
d.4.

2

KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 18,000

38
d.4.

2

KNNR 4 1424-
02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 4,000

5 ROZEBRANIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
5.1 Roboty rozbiórkowe
39

d.5.
1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km

m2 55,000

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
40

d.5.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 9

m3 7,150

41
d.5.

1
kalk. własna

Opłata za utylizację odpadów t 12,870

42
d.5.

1

KNR 2-31
0806-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
rzędowej o wysokości 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2 516,000

43
d.5.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm

m2 516,000

44
d.5.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 15

m2 516,000

45
d.5.

1

KNR 2-31
0806-01
analogia-adap-
tacja

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzę-
dowej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej-w
chodniku do ponownego wbudowania

m2 22,500

46
d.5.

1

TZKNBK I
0703-01
analogia-adap-
tacja

Przewożenie taczkami kostki granitowej z chodnika na
miejsce składowania do ponownego wbudowabia - na
odległość do 30 m

szt. 2 250,000

47
d.5.

1

KNR 2-31
0813-06
analogia-adap-
tacja

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej-do ponownego wbudowa-
nia

m 10,000

48
d.5.

1

KNR 2-31
0813-06
analogia-adap-
tacja

Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej-bez odztsku

m 16,000

49
d.5.

1

TZKNBK I
0709-01
analogia-adap-
tacja

Przewożenie taczkami pustaków ceramicznych Akerma-
na o wym. 30x25x15 na odległość do 30 m w poziomie-
na miejsce tymczasowego składowania

szt. 10,000

50
d.5.

1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m 6,000

51
d.5.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego o grubości 15 cm

m2 22,500

52
d.5.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka-
miennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2 22,500

53
d.5.

1

KNR AT-06
0104-02
analogia-adap-
tacja

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez
przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich -
samochody lub przyczepy samowyładowcze; -kostka ka-
mienna z rozbiórki

t 182,840

54
d.5.

1

KNR AT-06
0108-02
analogia-adap-
tacja

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km
po drodze o nawierzchni kl. II-przewóz kostki i krawężni-
ków na miejsce składowania

kurs 15,000

55
d.5.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 159,386

56
d.5.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 4

m3 159,386

57
d.5.

1
kalk. własna

Opłata wysypiskowa za utylizację odpadów m3 270,956

5.2 Nowa nawierzchnia jezdni i odtworzenie nawierzchni chodnika
5.2.

1
Ograniczniki nawierzchni

58
d.5.
2.1

KNNR 6 0403-
05
analogia-adap-
tacja

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej-krawężniki z rozbiórki

m 10,000

59
d.5.
2.1

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 86,000

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
60

d.5.
2.1

KNNR 6 0404-
01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 6,000

5.2.
2

Nawierzchnia jezdni

61
d.5.
2.2

KNNR 6 0101-
01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 516,000

62
d.5.
2.2

KNR 2-31
0104-05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie me-
chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 516,000

63
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 516,000

64
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 516,000

65
d.5.
2.2

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 516,000

66
d.5.
2.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 516,000

67
d.5.
2.2

KNR AT-03
0301-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 200
t/dzień

m2 516,000

68
d.5.
2.2

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -
warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200
t/dzień

m2 516,000

5.2.
3

Odtworzenie nawierzchni chodnika

69
d.5.
2.3

KNR 2-31
0104-03

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość
warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 22,500

70
d.5.
2.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 22,500

71
d.5.
2.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 22,500

72
d.5.
2.3

KNNR 6 0302-
01
analogia-adap-
tacja

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości
14 cm na podsypce cementowo-piaskowej-kostka z roz-
biórki uzupełnienie 10%

m2 22,500

5.2.
4

Roboty w zakresie usuwania gleby i odtworzenia zieleni

73
d.5.
2.4

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem
taczkami (grunt zadarniony)

m3 10,480

74
d.5.
2.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem
taczkami na terenie płaskim

m3 10,480

75
d.5.
2.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 52,400

6 Czynności towarzyszące
76

d.6 cena zakłado-
wa

Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000

77
d.6

koszty Opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu,
oznakowanie i zabezpieczenie robót w pasie drogowym,
opłaty za zajęcie pasa drogowego

kpl. 1,000
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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