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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wymagania dotyczące przedmiarów robót i kosztorysów:

-Układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwiać jednoznaczną identyfikację zakresu
  robót.
-Należy określić parametry techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów (np. klasa,
  gatunek) i wykonywanych robót, co powinno wynikać ze specyfikacji technicznych
  wykonania i odbioru robót, (numer specyfikacji należy podać w każdej pozycji przedmiaru).
-Wszystkie roboty ujęte w pozycjach przedmiaru, należy pogrupować, według wyróżniających
  je cech, oraz miejsca wykonywania (np. kondygnacja obiektu, wewnątrz lub na zewnątrz
  obiektu, na ścianie, lub na dachu)
-Pozycje przedmiaru powinny być powiązane z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjami
  technicznymi, zawierającymi wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach
  przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót.
  Powinno się także określić według jakich zasad obliczono ilości robót ujętych w tych
  pozycjach i jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, które będą
  podstawą sporządzenia dokumentu płatności za wykonane roboty.
-Należy określić jednostkę przedmiarową danej pozycji kosztorysowej.
-Jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego
 określenia ilości robót, zamawiający zobowiązany jest wskazać sposób obliczenia cen robót
 ujętych w takich pozycjach.
-Przedmiary robót powinny być podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające co
 najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

1. Podstawa opracowania
UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu 21.02.2023 r

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
UWAGA: NINIEJSZY KOSZTORYS JEST KOSZTORYSEM SPORZĄDZONYM W OPARCIU O PLAN FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA
POTRZEB WSTĘPNEGO OSZACOWANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. KOSZTORYS W
OSTATECZNEJ FORMIE ZOSTANIE OPRACOWANY PRZEZ WYŁONIONEGO WYKONAWCĘ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W PFU.
ZASADY TE ZOSTAŁY PRZYTOCZONE POWYŻEJ W CZĘŚCI OPISOWEJ "ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA".
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Kosztorys Przebudowa polagająca na pracach adaptacyjnych w budynku Urzędu Miast w 
Zakopanem dla potrzeb Programu Inwestycji Strategicznych. inwestycja o 
nazwie: „Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz 
dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie 
dostępności cyfrowej” NR Edycja3PGR/2021/1288/PolskiLad.

1 Rozdział WYKONANIE PROJEKTU
1.1 Element PROJEKT

1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie w oparciu o PFU dokumentacji projektowej, wielobranżowych projektów wykonawczych 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót kpl 1

2 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
2.1 Element Pomieszczenie nowej serwerowni

2 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4 kpl 1,000

3 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi 10-15 mm m 3

4 KNR 401/432/2 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2 szt 1

5 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antystatyczne -
pomieszczenie IT, w serwerowni pod wejściem m2 16

6 KNR 202/1113/6
analogia

Listwy przyścienne PCW klejone - cokoliki z wykładziny PCW

Wyliczenie ilości robót:

(3,94+2)*2 11,880000

RAZEM: 11,880000 m 11,880

7 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie p.poż. przejść rurowych przez przegrody
szt 3,000

8 KNRW 
202/830/1

Gładzie gipsowe, na ścianach i stropie

Wyliczenie ilości robót:

(3,94+2)*2*3,1+ 3,94*2 44,708000

RAZEM: 44,708000 m2 44,708

9 KNRW 
202/1510/5

Malowanie farbami emulsyjnymi, płyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z 
gruntowaniem, 2-krotnie - pomieszczenie IT, serwerownia, pom. sąsiadujące z serwerownią, korytarz

Wyliczenie ilości robót:

(3,94+2)*2*3,1+ 3,94*2 44,708000

RAZEM: 44,708000 m2 44,708

10 KNR 202/1204/5
analogia

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe EI 60  antywłamaniowe o szer. 1,2 m
szt 2

11 SEK 202/602/2 
analogia

Montaż rolety antywłamaniowej sterowanej elektrycznie
m2 PU 3,090

2.2 Element Prace montażowe na korytarzu

12 KNR 403/1009/3 Wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm mechanicznie, na podłożu ceglanym, Fi otworu do 
10 mm otwór 120

13 KNR 403/1016/5 Osadzanie kołka metalowego rozporowego o Fi do 6 mm, na ścianie lub stropie szt 80

14 KNNR 5/1105/7 
analogia

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100 mm - 
korytka kablowe PCW 60x40 mm m 40

3 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Element Szafka rozdzielcza SR

15 KNRW 
401/332/7

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 0,300

16 KNRW 
508/405/3

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
szt 1,000

17 KNRW 
508/107/4

Rury osłonowe 50 mm
m 2,000

18 KNRW 
508/205/7

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
m 6,000

19 KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 1,000

3.2 Element Wewnętrzne linie zasilające

20 KNRW 
508/101/3

Montaż uchwytów pod rury osłonowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie 
- przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły m 90,000

21 KNRW 
508/107/4

Rury osłonowe 50 mm
m 90,000
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22 KNRW 
508/205/6

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm2 wciągane do kanałów zamkniętych
m 95,000

23 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 80 mm2 wciągane do rur
m 90,000

3.3 Element Instalacja gniazd w serwerowni

24 KNRW 
508/115/6

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podłożu innym niż beton
m 13,000

25 KNRW 
508/226/4

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych m 5,000

26 KNRW 
508/226/1

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach 
elektroinstalacyjnych m 60,000

27 KNRW 
508/211/6

Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 30 mm2 na uchwytach odstępowych
m 30

28 KNRW 
508/309/13

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 
3-biegunowych przykręcanych 63A/16 mm2 szt 4

29 KNRW 
508/309/4 (1)

Montaż na listwach gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
szt 10

30 KNR AL 1/402/1 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 2,000

3.4 Element Instalacja oświetlenia w serwerowni

31 KNRW 
508/209/2

Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku
m 50

32 KNRW 
508/511/10

Montaż na gotowym podłożu opraw LED
kpl 2

33 KNRW 
508/516/4

Montaż na gotowym podłożu opraw ewakuacyjnych
kpl 1

3.5 Element Pomiary elektryczne

34 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 1,000

35 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar 28,000

36 KNRW 
508/901/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 1,000

37 KNRW 
508/901/4

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar 16,000

38 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
pomiar 1,000

39 KNRW 
508/902/3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
pomiar 1,000

40 KNRW 
508/902/4

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
pomiar 27,000

41 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego 
- pierwszy pomiar 1,000

42 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego 
- każdy następny pomiar 11,000

4 Rozdział INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
4.1 Element System telewizji dozorowej (CCTV)

43 KNR AL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna - Kamera 
wewnętrzna kopułkowa wraz z podłączeniem do istniejącej sieci monitoringu kpl 2

4.2 Element Okablowanie strukturalne LAN w tym połączenia światłowodowe i gniazda

44 KNR 
AT 15/101/1 z sz
2.4

Układanie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m - Fibrain 
Data Kabel Kat. 6A F/UTP - przyjęto 40 mb na jedno gniazdo

Wyliczenie ilości robót:

306*40 12 240,000000

RAZEM: 12 240,000000 m kabla 12 240

45 KNR 
AT 15/103/2 z sz
2.4

Dodatek za układanie kabla na drabinkach kablowych

m kabla 300

46 KNR AT 
15/107/2

Montaż modułu gniazda RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - gniazda podwójne
szt. 280

47 KNR AT 
15/107/2

Montaż modułu gniazda RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej - gniazda pojedyńcze
szt. 26

48 KNR AT-15 
0102-02 z.sz. 
2.4.

Układanie  okablowania strukturalnego -  kabel światłowodowy kable jednomodowe typu OS2
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

m kabla 140

49 KNR AT 
15/110/1

Tablice rozdzielcze światłowodowe - Fibrain przełącznica teleskopowa 1U 19'' 
niewyposażona PST-A1-01 szt. 3,000
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50 KNR AT 
15/109/15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Fibrain płyta czołowa 1U FB2031
szt. 3,000

51 KNR AT 
15/110/2

Wyposażenie tablic rozdzielczych światłowodowych - adapter światłowodowy - Fibrain Adapter 
LC MM, DX standard A001-LC-DX-1158 szt. 6,000

52 KNR AT 
15/119/4

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej - Fibrain Patchcord 2m 50/125 MM LC/LC 
OM3 G00-DX-OM3-28-T-002.0-LC-LC szt. 6,000

53 KNR AT 
15/109/3

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg - ZPAS Szafka zpasu 
kabla WNK-879-004 kpl. 3,000

4.3 Element Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)

54 KNR AT 
15/109/14

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Sterownik - urządzenie monitorujące 
Poseidon2 4002 szt. 1,000

55 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Smoke detector FDR26 szt. 2

56 KNR AT 
15/109/17

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury i wilgotności - 
HTemp-1Wire Box2 szt. 2

57 KNR AL 1/206/6 Montaż czujki specjalnej - zalania wodą - Czujnik zalania 1W-UNI Flood Detector 1W-UNI 3m szt. 1

58 KNR AL 1/115/3 Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący 
sieć telefoniczną - Bramka GSM HWg-SMS-GW3 szt. 1,000

59 KNR AL 1/112/3 Montaż zasilacza do 12 V DC/32 W - Zasilacz 12V power adaptor 3pin ATX HW group szt. 1

4.4 Element System kontroli Dostępu (SKD)

60 KNR AL 1/302/3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych wraz 
z oprogramowaniem szt. 1,000

61 KNR AL 1/303/4 Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 
Ah podtrzymujący dane w sterowniku szt 2

62 KNR AL 1/301/4 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod typu biometrycznego - 
identyfikacja linii papilarnych szt. 2

63 KNR AL 1/304/4 Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna szt 2

64 KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 4,000

65 KNR AL 1/111/3 Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych - Przycisk wyjścia ewakuacyjnego szt. 2

66 KNR AL 1/601/2 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków 
programowych (instrukcji) system 1,000

4.5 Element Podłoga technologiczna

67 Kalkulacja 
indywidualna

Elementy podłogi podniesionej ERAR SYSTEM ( klasa ogniowa F 30 ) z wykładziną antystatyczną 
GERFLOR, wysokości H 350 mm, konstrukcja wsporcza typ 2 m2 12

68 Kalkulacja 
indywidualna

Kratka wentylacyjna KWP-600R
szt 1

69 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż podłogi podniesionej ERAR SYSTEM ( klasa ogniowa F 30 )
kpl. 1,000

4.6 Element Szafy RACK

70 KNNR 5/1105/8 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - dla okablowania elektrycznego m 10

71 KNNR 5/1105/8 Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - dla okablowania strukturalnego m 10

72 KNR AT 
15/109/1

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - Szafa serwerowa 42U
kpl. 2

73 KNR AT 
15/109/2

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie do 2 kg ze Switchem wg konfiguracji określonej 
w PFU kpl. 8

74 KNR AT 
15/109/7

Łączenie 2 szaf dystrybucyjnych 19"
kpl. 8

4.7 Element Centralny system zasilania UPS

75 KNR AT 
14/110/9

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS 300kVA  z oprogramowaniem
do zarządzania kpl. 2

4.8 Element Okablowanie strukturalne i prace uzupełniające

76 KNR AT 
15/118/1

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
pomiar 10,000

77 KNR AT 
15/118/2

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia
pomiar 10,000

78 KNR AT 
15/118/3

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
punkt 10,000

79 KNR AT 
15/118/3

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu pomiarowego
punkt 10,000

80 Kalkulacja 
indywidualna

Uzbronieje i przeniesienie istniejącego okablowania do nowej szafy RACK w 
pomieszczeniu dystrybucji siec teleinfomatycznej kpl. 1,000

81 Kalkulacja 
indywidualna

Przeniesienie z istniejącej serwerowni okablowania przyłączeniowego do nowej serwerowni
kpl. 1,000

82 Kalkulacja 
indywidualna

Prace porządkowe
kpl. 1,000

83 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza
kpl. 1,000



Przebudowa polagająca na pracach 
adaptacyjnych w budynku Urzędu Miast w 
Zakopanem dla potrzeb Programu Inwestycji 
Strategicznyc...

strona nr: 6

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5 Rozdział INSTALACJE SANITARNE
5.1 Element Instalacja klimatyzacji

84 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa, montaż  i rozruch klimatyzatorów działających w systemie redundantnym. Dobór prze 
projektanta zapewniający właściwe środowisko pracy w serwerowni KPL 2,000

85 KNR 724/514/2 Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu kpl 1,000

6 Rozdział SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO
6.1 Element Gazowa instalacja gaśnicza

86 KNR 706/304/2 Zakup i montaż samoczynnego urządzenia gaśniczego - automatyczny system przeciwpożarowy  
serwerowni kpL 2

6.2 Element Instalacja wykrywczo-sterująca

87 KNR AL 1/403/1 Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych 
ostrzegaczy pożarowych - czujek szt. 4,000

88 KNR AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych szt. 4,000

89 KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora drzwiowy szt. 2

90 KNR AL 1/108/3 Montaż sygnalizatora zadziałania szt. 2

91 KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora akustycznego szt. 2

92 KNR AL 1/108/5 Montaż sygnalizatora optycznego szt. 2

93 KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku uruchamiania szt. 2

94 KNR AL 1/402/1 Montaż przycisku wstrzymania szt. 2,000

95 KNR AL 1/602/3 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementów liniowych szt. 2,000

96 KNR AL 1/602/2 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych szt. 16,000

97 KNNR 5/1101/1 Tabliczki znamionowe - informacyjne-ostrzegawcze szt 3,000

98 Kalkulacja 
indywidualna

Test szczelności
szt. 2

99 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
szt 1,000

6.3 Element Doszczelnienie pomieszczenia

100 Kalkulacja 
indywidualna

Doszczelnienie pomieszczenia serwerowni
kpl 2
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 WYKONANIE PROJEKTU

1.1 PROJEKT

WYKONANIE PROJEKTU

Razem WYKONANIE PROJEKTU netto

2 ROBOTY BUDOWLANE

2.1 Pomieszczenie nowej serwerowni

2.2 Prace montażowe na korytarzu

ROBOTY BUDOWLANE

Razem ROBOTY BUDOWLANE netto

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Szafka rozdzielcza SR

3.2 Wewnętrzne linie zasilające

3.3 Instalacja gniazd w serwerowni

3.4 Instalacja oświetlenia w serwerowni

3.5 Pomiary elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE netto

4 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

4.1 System telewizji dozorowej (CCTV)

4.2 Okablowanie strukturalne LAN w tym połączenia światłowodowe i gniazda

4.3 Monitoring warunków środowiskowcyh (MWS)

4.4 System kontroli Dostępu (SKD)

4.5 Podłoga technologiczna

4.6 Szafy RACK

4.7 Centralny system zasilania UPS

4.8 Okablowanie strukturalne i prace uzupełniające

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Razem INSTALACJE NISKOPRĄDOWE netto

5 INSTALACJE SANITARNE

5.1 Instalacja klimatyzacji

INSTALACJE SANITARNE

Razem INSTALACJE SANITARNE netto

6 SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO

6.1 Gazowa instalacja gaśnicza

6.2 Instalacja wykrywczo-sterująca

6.3 Doszczelnienie pomieszczenia

SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO

Razem SYSTEM STAŁEGO URZĄDZENIA GAŚNICZEGO netto

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa polagająca na pracach adaptacyjnych w budynku Urzędu Miast w Zakopanem dla potrzeb Programu
Inwestycji Strategicznych. inwestycja o nazwie: „Wyposażenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” oraz

dostosowanie Urzędu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności cyfrowej” NR
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