[
bab < nox

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Sporzadzony w oparciu o
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Na podstawie art.
103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269)

NAZWA ZADANIA:

WYPOSAZENIE CENTRUM WSPARCIA RODZIN W CHOROBIE ,NASZ DOM” ORAZ
DOSTOSOWANIE URZEDU MIASTA ZAKOPANE DO POTRZEB MIESZKANCOW
W ZAKRESIE DOSTEPNOSCI CYFROWEJ.

INWESTOR: Gmina Miasto Zakopane - Urzad Miasta Zakopane ul. KoSciuszki 13,
34-500 Zakopane

Kody rob6t wg wspoélnego stownika zaméwien publicznych - CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311100-1 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331220-4 - Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

39717200-3 - Urzadzenia klimatyzacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
72611000-6 - Ustugi w zakresie wsparcia technicznego

OPRACOWANIE: Firma Instalacyjno-Budowlana
P-TROY - PIOTR TROJAK
Konina 319, 34-735 Niedzwiedz
Tel. 606 540 640, NIP: 7372021108

Opracowat: Inz. Ryszard Kil

Zakopane luty 2023
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1. Czes¢ opisowa
1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia, ktérego celem jest wykonanie projektu
budowlanego adaptacji pomieszczenia na serwerowni¢ oraz realizacja zadania w ramach projektu:

,»Wyposazenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom” oraz dostosowanie Urzedu Miasta
Zakopane do potrzeb mieszkancow w zakresie dostepnosci cyfrowej”

polegajacego na :

zaprojektowaniu, dostawie i wykonaniu remontu, robot montazowych i instalacyjnych (adaptacji
pomieszczenia na serwerowni¢) oraz remoncie/przebudowie sieci komputerowej na czterech poziomach
budynku Urzedu Miasta w Zakopanem poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, dostaw, ustug
i robot budowlanych, uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien umozliwiajacych eksploatacje.

1.2. Podstawa opracowania

* Obowigzujgce normy i przepisy

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Na podstawie art. 103 ust. 4
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598, 2054 1 2269*

*Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym

* Dokumentacja archiwalna obiektu

* Literatura fachowa oraz obowigzujgce normy
1.3. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie, ktore docelowo zostanie zaadaptowane na serwerowni¢, znajduje si¢ na parterze
w pomieszczeniu nr 17 na parterze budynku Urzedu Miasta w Zakopanem, ul. Tadeusza Kosciuszki

Obecnie pomieszczenie stanowi pomieszczenie biurowe. W pomieszczeniu znajdujg si¢ instalacja
wodno-kanalizacyjna oraz grzewcza, ktora podlega¢ be¢dzie demontazowi. Z uwagi na charakter
pomieszczenia nalezy usuna¢ jeden grzejnik, zachowujgc droznos¢ centralnego ogrzewania, poniewaz
instalacja ta zasila inne pomieszczenia. W pomieszczeniu jest jeden otwor drzwiowy. Nalezy
uwzgledni¢ w projekcie wymiang drzwi. Nowe drzwi beda spetniaty wymogi p.poz. i antywtamaniowe.
Elementy instalacji grzewczej pozostajace w pomieszczeniu z uwagi na zachowanie droznosci
centralnego ogrzewania zostang ostonigte cze§ciowo oraz zabezpieczone czujnikiem wyciekow na catej
dtugosci instalacji. Pomieszczenie docelowo pehli¢ bedzie funkcje serwerowni, stad tez nalezy je
przystosowa¢ do obowigzujacych wymogow i standardow dla tego typu pomieszczen.

1.4. Cel opracowania

Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania prac
remontowo-budowlanych, dostawy wraz z montazem urzadzen klimatyzacyjnych, dostawy wraz z
montazem 2 sztuk szaf typu rack dla docelowych serwerow, dostawy oraz montazu systemu zasilania
awaryjnego dla serwerowni, wykonania trasy $wiattowodowej taczacej serwerowni¢ z GPD (glownym
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punktem dystrybucyjnym sieci LAN) oraz wykonania trasy WLZ wraz z instalacja wewnatrz
adaptowanego pomieszczenia.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.4.1 Wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranzowych projektoéw wykonawczych niezbgdnych
do realizacji przedmiotu zamowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, kosztorysu
inwestorskiego z przedmiarem robdt. Dokumentacja musi by¢ poprzedzone koncepcjg architektoniczng
uzgodniong z zamawiajacym. Cato$¢ dokumentacji musi posiada¢ uzgodnienia z rzeczoznawcami ds.
BHP i ppoz. I zawiera¢:

a) wykonanie pelnej inwentaryzacji technicznej;
b) wykonanie projektow wykonawczych;

¢) wykonanie dokumentacji powykonawczej, dokumentacji pomiarowej oraz dostarczenie
dokumentacji technicznej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ projekty z
naniesionymi zmianami, jezeli takie beda, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnosci,
oswiadczenie kierownika robot,

d) przygotowanie projektu urzadzen przeciwpozarowych (statego urzadzenia gasniczego)
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz projekt oddzielnej
strefy pozarowej w miejscu serwerowni,

Wymagania dotyczace specyfikacji wykonania robot budowlanych:

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych majg by¢ opracowane dla
kazdej z branz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych maja by¢ zgodne
z Rozporzgdzeniem ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Z
2021r. Nr 202, poz. 2454)

Wymagania dotyczace przedmiardw robot i kosztorysow:

-Uktad i zawarto$¢ przedmiaru robot powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacj¢ zakresu
robot.

-Nalezy okresli¢ parametry techniczne ijakosciowe zastosowanych materiatow (np. klasa,
gatunek) 1 wykonywanych robot, co powinno wynika¢ ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, (numer specyfikacji nalezy poda¢ w kazdej pozycji przedmiaru).

-Wszystkie roboty ujete w pozycjach przedmiaru, nalezy pogrupowac, wedtug wyrdzniajgcych
je cech, oraz miejsca wykonywania (np. kondygnacja obiektu, wewnatrz lub na zewnatrz
obiektu, na $cianie, lub na dachu)

-Pozycje przedmiaru powinny by¢ powigzane z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjami
technicznymi, zawierajacymi wymagania techniczne dla robot w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru oraz wyjasniajacymi, jakie sg zakresy poszczegolnych pozycji przedmiaru robot.
Powinno si¢ takze okreslic wedlug jakich zasad obliczono ilosci robot ujetych wtych
pozycjach ijak bedzie si¢ obliczalo ilosci rzeczywiscie wykonanych robot, ktore beda
podstawg sporzadzenia dokumentu ptatnosci za wykonane roboty.

-Nalezy okresli¢ jednostke przedmiarowg danej pozycji kosztorysowe;.
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-Jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, zamawiajacy zobowiazany jest wskaza¢ sposob obliczenia cen robot
ujetych w takich pozycjach.

-Przedmiary robot powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dziaty odpowiadajgce co
najmniej grupom robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV).

Wymagania dotyczgce nadzoréw autorskich:

Zamawiajacy wymaga od autoréw dokumentacji projektowej sprawowanie nadzorow autorskich.
Do obowigzkow sprawujgcego nadzor autorski naleze¢ beda:

1) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

2) Stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji inwestycji
z dokumentacja projektowa,

3) Uzgodnienie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materialow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych.

4) Uczestnictwo w komisjach i naradach organizowanych w toku realizacji obiektu,
5) Uczestnictwo w odbiorach czg¢$ciowych 1 koncowych,

6) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego polegajacego na uruchomieniu wszelkich instalacji
urzadzen i sprzetu, 1 utrzymaniu ich w stanie uzytkowania przez co najmniej 24 godziny.

1.4.2. Wykonanie prac remontowo-budowlanych, adaptacyjnych i instalacyjnych zgodnie z uprzednio
wykonang i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa w tym miedzy innymi:
a) Demontaz grzejnika
b) Wykonanie podtogi technicznej na okablowanie
¢) Przygotowanie projektu urzadzen przeciwpozarowych (stalego urzadzenia ga$niczego)
uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz projekt oddzielne;j
strefy pozarowej w miejscu serwerowni
d) Wymiana drzwi do nowej serwerowni na antywlamaniowo-przeciwpozarowe
¢) Wymiana o$wietlenia
f) Prace elektryczne

1.4.3. W serwerowni nalezy uwzgledni¢ nastepujgce urzgdzenia:
- Szafa Rack 42U na sprzet serwerowy + sie¢ komputerowa
- 2 szt. zasilaczy UPS 3000Va z oprogramowaniem do zarzgdzania
- 2 szt. redundantnych klimatyzatorow
- 1 szt. roleta antywtamaniowa (w pomieszczeniu znajduje si¢ okno)
- 2 kpl systemow kontroli dostepu do pomieszczenia serwerowni
- 2 kpl systemow przeciwpozarowych
- 1 kpl systemu alarmowego do serwerowni
- 2 kpl czujnikéw temperatury 1 wilgotnosci do pomieszczenia serwerowni

1.4.4. W przedmiocie remontu/przebudowy sieci komputerowej nalezy wykonac:
a) sie¢ komputerowa Parter (punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu serwerowni pomieszczenie
nr 17) - 3 switche zestackowane,
b) sie¢ komputerowa Podziemie (punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu ,,Kuchenka”) - 2
switche zestackowane + potgczenie swiattowodowe lub podobne o predkosci min. 10 Gb/s,
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¢) sie¢ komputerowa I Pigtro (punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu nr 121) - 3 switche
zestackowane,
d) sie¢ komputerowg II Pigtro (punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu nr 121).

W zalacznikach do PFU przedstawiono koncepcje projektowe instalacji okablowania strukturalnego
oraz szczegdtowa lokalizacje sprzgtu komputerowego wg komorek organizacyjnych (liczba gniazd LAN
do zainstalowania w poszczegolnych pomieszczeniach) dla wszystkich kondygnacji budynku Urzedu
Miasta w Zakopanem

Lacznie wymagany jest zakup o$miu switchy zgodnych z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku do
PFU opisujacym te wymagania.
Szczegblowy zakres robot i warunki realizacji muszg zosta¢ opisane w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace dokumentacji:

Komplet dokumentacji wymienionej w punkcie 1.4. nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie PDF, oraz edytowalnych formatach
WORD, DWG.

2. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie remontu, robot montazowych
i instalacyjnych (adaptacji pomieszczenia na serwerowni¢) oraz remont/przebudowa sieci
komputerowej na czterech poziomach budynku Urzedu Miasta w Zakopanem poprzez wykonanie
dokumentacji projektowej, dostaw, uslug i robot budowlanych, uzyskanie wszelkich niezbgdnych
uzgodnien umozliwiajacych eksploatacj¢ wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego, oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany z nalezyta staranno$cia wynikajaca z zawodowego
charakteru wykonywanej dziatalnosci, zgodnie z umowsg, zalozeniami programu funkcjonalno —
uzytkowego, SIWZ, oferta, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi, przestrzegajac jednocze$nie
przepisow organizacyjno — technicznych obowigzujacych w siedzibie Urzedu Miasta Zakopane.
Wszelkie wskazania 1 propozycje rozwigzan zawarte w niniejszym programie funkcjonalno —
uzytkowym stanowig minimalne wymagania jako$ciowe i funkcjonalne i nalezy je traktowac, jako
sugestie Zamawiajacego, ktoére moga by¢ zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwigzaniach
projektowych.

Projekt musi uszczegdtowi¢ funkcjonalno$¢ opisang w PFU.
Rozwigzania projektowe muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Zamowienie bedzie obejmowaé wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 1 wykonawczej
uzgodnionej z Zamawiajacym, uzyskanie pozytywnych decyzji administracyjnych i ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na wykonanie robot w pelnym zakresie, wraz z przeprowadzeniem wszystkich
niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania, jezeli beda wymagane.

2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Warunki podstawowe:
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W ramach przedmiotu zamdwienia opartego o niniejsze PFU nalezy uzyska¢ wszelkie
decyzje administracyjne — niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia .

Wykonawca niezb¢dne materiaty do projektowania pozyskuje we wlasnym zakresie.

Opracowana dokumentacj¢ projektowg Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

Zamawiajacemu, ktéory ma prawo zgtosi¢ w terminie 14 dni uwagi do PBW.

Inne uwarunkowania powstate w trakcie wykonywania robot:

Materialy pozyskane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca

ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

wszystkie materiaty pochodzace z rozbiorki i nienadajace si¢ do ponownego uzycia musza
zosta¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownych dokumentow.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenic budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP,
ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu

iutrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac
teren.

Dokumentacja projektowa ma by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami na jej podstawie
realizowany bedzie pelny zakres rob6t budowlano-montazowych niezbednych dla
uzytkowania obiektu.

Wykonawca przekaze prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacyjnych w zakresie
dopuszczonych przepisami prawa.

Uwarunkowania zwigzane z zagospodarowaniem terenu:
- W zwigzku z przedmiotowg inwestycja nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.
Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem obiektu:
- Realizacja zadania nie wymaga zmian w uzbrojeniu terenu.
Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkdéw i potoZeniu na terenach prac gorniczych :
- Realizacja zadania nie wymaga takich uzgodnien.
Uwarunkowania zwigzane z ochrona srodowiska:
- Brak oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia.
Uwarunkowania zwigzane z organizacjg robot remontowych:

W organizacji budowy nalezy uwzglednié, ze prowadzone roboty remontowe bedg prowadzone
w funkcjonujacym obiekcie oraz ze prace remontowe nie mogg zaktocaé pracy funkcjonujgcych
czegsci Urzedu Miasta w Zakopanem

Zakres zadan, ktére nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowe;:

2.2. Rozwiazania budowlane.

2.2.1. Przygotowanie pomieszczenia nowej serwerowni.
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W docelowym pomieszczeniu nalezy przewidziec:

- usunigcie istniejacych elementow instalacji wodno — kanalizacyjnej; grzejnikow, zachowujac droznosé
centralnego ogrzewania o ile zajdzie taka potrzeba;

2.2.2. Sciany

Sciany pomieszczenia serwerowni nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej przewidzianej
w aktualnych przepisach dla tego typu pomieszczen. Elementy instalacji grzewczej przebiegajace przez
pomieszczenie serwerowni, jezeli jej pozostanie w pomieszczeniu bedzie wymagane w uzytkowaniu
nalezy wyposazy¢ w czujniki sygnalizujace wyciek na calej dtugosci instalacji. Instalacje nalezy ostonié
czgsciowo, w taki sposob by w przypadku mocnego rozszczelnienia woda sptyneta pod podloge
techniczng lub przewidzie¢ przebudowe instalacji c.o. Sciany nalezy wyréwna¢, pomalowaé w kolorze
biatym. Wszelkie instalacje znajdujace si¢ w pomieszczeniu nalezy zinwentaryzowaé oraz sprawdzi¢
ich uzycie. Wszelkie nieczynne / nieuzywane przewody czesci instalacji grzewczych, wod-kan nalezy
usungc.

2.2.3. Sufit

W pomieszczeniu nalezy wyrownac sufity pomalowaé w kolorze biatym. Na suficie nalezy
zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe LED pozwalajace uzyska¢ jasno§¢ w pomieszczeniu zgodng
z normami w tego typu pomieszczeniach, $wiatlo powinno w miarg¢ calosciowo pokry¢ powierzchnig
Serwerowni.

2.2.4. Posadzki
Nalezy pozostawi¢ nieuszkodzong istniejgcg posadzke, na ktorej montowana begdzie podtoga techniczna.
2.2.5. Podtoga techniczna

W pomieszczeniu serwerowni nalezy wykonaé podtoge techniczng o wysoko$ci minimum 40 cm,
podloga o nosnosci minimum 20 kN/m2. Nalezy wykona¢ przepusty kablowe w ptytach podiogi
technicznej pod szafami, umozliwiajgce przeprowadzenie instalacji kablowych spod podtogi
technicznej do szaf. W podlodze technicznej nalezy wykonaé pochylni¢ o szeroko$ci min. 1,2 m oraz
koncie nachylenia umozliwiajacym podjazd wozkiem paletowym o dtugosci widet 1150 mm. Jezeli nie
bedzie wystarczajacej ilosci miejsca na pochylni¢ to nalezy rozwigza¢ w najmniej ucigzliwy sposob
niwelacje wysoko$ci stopniami zabezpieczonymi przed wypadkiem. Wykonczenie podlogi bedzie
stanowi¢ wyktadzina PCV w wersji elektrostatycznej z zabezpieczeniem bocznych fazowanych
krawedzi.

2.2.6. Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczenia serwerowni nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi dla tego typu
pomieszczen, jednoskrzydtowe o odpornosci ogniowej minimum EI60. Drzwi wyposazone
w samozamykacz oraz przystosowane do montazu elementéw kontroli dostgpu. Wymiary drzwi, ze
wzgledu na konieczno$¢é wprowadzenia do pomieszczenia urzadzen, nalezy przyja¢ minimum 110 cm
szerokos$ci oraz 215 cm wysokosci (wymiary mierzone w §wietle oscieznicy).

2.3. Opis Systemu Klimatyzacji .

Dla zapewnienia odpowiedniej ilosci chtodu w pomieszczeniu serwerowni (o wymiarach ok. 18 m?)
zaktada si¢ zaprojektowanie i montaz dwoch klimatyzatorow dziatajacych w systemie reduntantnym.
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W systemie redundantnym klimatyzacji bardzo wazna jest odpowiednia automatyka, sterujagca uktadem
klimatyzacji w taki sposob by zapewni¢:

- sterowanie pracg naprzemienng urzadzen w cyklu np. 12 godzinnym,

- sterowanie pracg nadmiarowa, czyli w przypadku, gdy jeden klimatyzator nie jest w stanie
sprosta¢ warunkom, uruchamiany jest wspomagajaco drugi, aby sprosta¢ utrudnionym
warunkom.

- sterowanie pracg w przypadku awarii — sygnal o uszkodzeniu natychmiastowo uruchamia
kolejny, dotychczas nie pracujgcy, bedacy ,,w spoczynku” klimatyzator.

- Nieustanne monitorowanie stanu faktycznego.

Klimatyzatory winny posiada¢ system restartu, by¢ dostosowane do pracy calorocznej. Skraplacze
klimatyzatoréw zostang zlokalizowane na zewnatrz budynku w najblizszym sgsiedztwie pomieszczenia
serwerowni. Klimatyzatory powinny umozliwia¢ utrzymanie temperatury na poziomie 20 st. C.

2.4. Instalacje P-Poz i gasnicza.

System alarmu pozaru (SAP) powinien obejmowac pomieszczenie serwerowni. Nalezy zintegrowac
system zainstalowany w serwerowni z istniejgcym na terenie gmachu systemem. W pomieszczeniu
serwerowni nalezy zaprojektowac i wykona¢ samoczynne urzgdzenia gasnicze tworzace automatyczny
system przeciwpozarowy serwerowni

2.5 Instalacja elektryczna

Istniejaca instalacja, jesli nie bedzie wykorzystywana, musi zosta¢ odfaczona. Dla potrzeb serwerowni
nalezy wykona¢ dedykowang instalacje elektryczng zapewniajagca bezpieczenstwo systemom
pracujacym w pomieszczeniu. Zaklada si¢ maksymalne zapotrzebowanie na energi¢ przez urzadzenia
IT na poziomie 30 kW. Gltéowna rozdzielnia serwerowni ma by¢ zasilana poprzez jeden WLZ z
rozdzielni znajdujgcej si¢ w pomieszczeniu gospodarczym (sugerowana trasa i rozmieszczenie rysunek
kolor niebieski).

W pomieszczeniu nalezy zaprojektowac rozdzielnice dystrybucyjne zasilajace szafy serwerowe. Kazda
szafe zasili¢ dwoma kablami NH2X 5X6mm?2. Kazdy obwod zabezpieczy¢ dodatkowo wylacznikiem
réznicowopragdowym krotko zwlocznym 30 mA. W szafach serwerowych nalezy przewidziec
zarzadzane listwy zasilajace dedykowane dla dwoch torow zasilania o min. 9 x 230 V gniazdach kazda.
Prowadzenie tras kablowych dla instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pod podtoga techniczna.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy przewidzie¢ minimum 4 punkty po 2 gniazda umozliwiajace
podiaczenie innych urzadzen elektrycznych 230 V. W powstatym przedsionku rowniez zainstalowac 2
punkty po 2 gniazda po przeciwleglych stronach drzwi wejsciowych. Kazdy obwod zabezpieczy¢
dodatkowo wylgcznikiem réznicowopragdowym zgodnym z przepisami branzowymi.

Zasilanie systemu klimatyzacji oraz o§wietlenie musi posiada¢ oddzielnie zabezpieczone obwody.
System zasilania musi zosta¢ wyposazony w zasilanie awaryjne dla szaf serwerowych oraz gniazd
znajdujacych si¢ w pomieszczeniu serwerowni i musi zosta¢ podlaczony w taki sposob, aby
automatycznie przy zaniku zasilania z sieci zewngtrznej podtrzymac zasilanie dla urzadzen
znajdujacych si¢ w serwerowni.

Nalezy zainstalowa¢ i dostarczy¢ dwa urzadzenia typu UPS 3000Va z oprogramowaniem do
zarzadzania systemem.

Nalezy uwzgledni¢ takie rozwigzanie, aby w przypadku przerwy w dostawie pragdu automatycznie
mozna bylo przelaczy¢ zasilanie pod agregat pradotworczy eksploatowany w UM Zakopane.

2.6. Okablowanie strukturalne LAN polaczenia §wiattowodowe oraz LAN.

W celu zapewnienia niezbednej lacznosci pomiedzy szafami nalezy wykona¢ okablowanie zgodne
z ponizszym opisem. Potaczenia miedziowe wykona¢ w Kkategorii 6, natomiast potagczenia
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$wiattowodowe w oparciu o kable jednomodowe OS2. Wszystkie elementy okablowania,
a w szczegdlnosci kabel, panele krosowe, gniazda, kable krosowe beda pochodzi¢ od jednego
producenta. Trasy kablowe nalezy zaprojektowaé - wykorzystujac koryta siatkowe pod podtoga
techniczng. Koryta siatkowe montowa¢ do posadzki pomieszczenia na elementach dystansowych.
System okablowania strukturalnego zbudowaé w oparciu o gtowny punkt dystrybucyjny sieci LAN
zlokalizowany docelowo w szafie LAN w serwerowni (LPD serwerowni).

Okablowanie GPD (gtéwny punkt dystrybucyjny)— docelowy LPD serwerowni

Proponowana trasa $wiattowodu migdzy GPD a LPD serwerowni zaznaczona kolorem zielonym na
rysunkach dotgczonym do PFU

Swiattowdd nalezy podtaczy¢ w GPD oraz w docelowym pomieszczeniu do urzadzen aktywnych za
pomocg odpowiednich zlaczy kompatybilnych z infrastrukturg Swiattowodowsg zamawiajgcego.
Wszelkie okablowanie teletechniczne nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych siatkowych Iub korytach
PCV, kable swiattowodowe 24-wtdknowe, jedno modowe OS2. Kable $wiattowodowe zakonczy¢ na
przelacznicach rackowych 19” ztgczami SC/APC pelnym profilem.

Po zakonczeniu wykona¢ komplet pomiaréw optycznych dla kazdego widkna Swiattowodowego
pomiary dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. W kazdym punkcie dystrybucyjnym pozostawic¢
minimum 10 metréw zapasu przewodow swiattowodowych umieszczone w dedykowanej szafce zapasu.

W pomieszczeniu adaptowanej serwerowni nalezy wykona¢ rowniez szafke Rack 19” minimum 12U
shuzaca jako gtowny lokalny punkt dystrybucyjny, a zarazem szafe krosowniczg w szafce umiescié
odpowiednie zaprojektowane przetacznice Rack 19”. Wykona¢ trasy kablowe pomig¢dzy opisywang
szatkg a szafami serwerowymi RACK mocowanymi w serwerowni.

2.7. Okablowanie miedziane miedzy szafowe.

Rozwigzanie ma zapewnia¢ szybka i prostg instalacj¢ dla aplikacji o bardzo wysokich predkosciach.
Wszystkie komponenty powinny by¢ w pelni zgodne ze standardami TIA/EIA 942 i EN 50173-5
dotyczacymi Data Center.

2.7.1. Szafy serwerowe

Nalezy dostarczy¢ i wykonac¢ instalacj¢ szafy RACK o dobranych wymiarach, wysokos$ci 42U i no$nos$ci
min. 1000 kg. Nalezy zaaranzowac tak przestrzen aby pozostato miejsce na kolejng taka jak wyzej
wymieniona szafe¢ RACK.

Do szaf serwerowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie zgodnie z opisem w punkcie 2.4, do
zaaranzowanych punktéw. Na kolejne szafy RACK rowniez nalezy doprowadzi¢ zasilanie oraz
zaprojektowac 1 wykonac przylacza teleinformatyczne.

Nalezy zastosowac drzwi frontowe i tylne z blachy perforowanej, przepusty kablowe umieszczone z
dotu.

2.7.2. Gniazda nascienne w serwerowni

Nalezy wykona¢ przylacza dostepu do sieci LAN (1j 45) min 2 gniazda przy kazdym punkcie z
gniazdami sieci 230V, drugi koniec obwoddéw powinien by¢ zlokalizowany w szafie LPD serwerownia
w zaszytym panelu krosowniczym gniazda oraz okablowanie strukturalne nalezy wykonaé
min. w kat 6.
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2.8. System sygnalizacji wlamania.

System do zintegrowanego zarzadzania i administrowania systemem sygnalizacji wlamania i kontroli
dostepu ma spetnia¢ ponizsze wymagania:

- System sygnalizacji wlamania z zastosowaniem czujek ruchu, kontaktronowo magnetycznych, czujek
stluczenia;
- Nalezy zintegrowac system zainstalowany w serwerowni z istniejagcym na terenie gmachu systemem.

2.9. System kontroli dostepu.

- Zastosowac czytnik zblizeniowy przy drzwiach;

- Wejscie do serwerowni z kontrolg dostepu jednostronna;

- Nalezy zamontowac¢ i dostarczy¢ kompletny system kontroli dostepu umozliwiajgcy uzycie kart, ktore
sa juz w posiadaniu zamawiajacego (Roger EMC 4). System musi umozliwia¢ odczytanie i rejestracje
daty, godziny oraz nr karty, ktorg zostaly otworzone drzwi. System musi posiada¢ interfejs
umozliwiajacy przypisywanie kart innych uzytkownikow oraz zabieranie dostgpu do pomieszczenia
wskazujac nr karty bez jej fizycznego udziatu w procesie kodowania dostepu.

- Nalezy dostarczy¢ wszelkie niezbedne urzadzenia do kodowanie kart magnetycznych pracownikow

oraz przeszkoli¢ personel wskazany przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi systemu nadawania
uprawnien, oraz ich zabierania.

2.10. System telewizji dozorowej

System ma zapewni¢ mozliwo$¢ podgladu (jego archiwizacji) catego obszaru serwerowni. 11os¢ kamer
IP (min. 1) nalezy dobra¢ stosownie do aranzacji serwerowni. Stosowac¢ monitoring drzwi wejsciowych.
Kamery nalezy zintegrowac z system zainstalowanym na terenie gmachu.

2.11. System sygnalizacji przekroczenia progu temperatury.

System ma monitorowaé poprawnos¢ dziatania systemu chlodzenia poprzez sygnalizacje
dwuzakresowego przekroczenia nadanego progu temperatury w pomieszczeniu, tj. temperatura
podwyzszona, temperatura krytyczna. System powinien by¢ wyposazony w modul monitorowania na
dowolnej stacji klienckiej.

2.12. Wymagania dotyczace sieci.

Firma wykonawcza powinna dolaczy¢ powykonawczo wyniki testow dla kabli skretkowych na linii
krosownica - gniazdo i dodatkowo na pelnym potaczeniu: nadajnik testowy sygnatu - kabel
przytaczeniowy - gniazdo - kabel - krosownica - kabel przytgczeniowy - skaner.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ przekazane przez Wykonawce sieci w formie wydruku i w formie
elektronicznej (3 egz.). Otrzymane od Wykonawcy wyniki testow muszg zawiera¢ testy dla wszystkich
stosowanych kabli. Wyniki pomiarow muszg specyfikowac ponizsze parametry dla kazdego kabla:

RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,

IL (strata wtragceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, NEXT (strata przestuchu
zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich kombinacji par,

PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par,
ACR-N (wspotczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwoch stron,

PSACR-N — parametr wyznaczany z dwodch stron,

11
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ACR-F (wspolczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinacji par z obu stron,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
Rezystancja petli statopradowej, Opoznienie propagacji, Rdznica opdznien propagacii,
Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinow w gniazdach.

Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego, chyba ze thumienie sprzezenia jest
dostatecznie wysokie (patrz normy): PS ANEXT — parametr wyznaczony z obu stron, PS AACR-F —
parametr wyznaczony z obu stron.

Wykonawca zobowigzany jest do dotaczenia do dokumentacji zestawienia wynikow w ukladzie
tabelarycznym uwzgledniajgcym poréwnanie wartosci wykonanego pomiaru z normg odpowiadajgca
zastosowanym materiatom.

2.13. Odbiér i pomiary sieci

Podstawa dokonania odbioru koncowego instalacji sieci strukturalnej, a zarazem warunkiem
koniecznym dla powyzszego jest:

- wykazanie pelnej zgodnosci wykonanej instalacji oraz dostarczonych akcesoridow z przyjetymi
zalozeniami,

- wykonanie pomiarow taczy statych certyfikowanym miernikiem, co najmniej poziomu III i uzyskanie
ta droga wynikow wiasciwych dla sieci klasy EA wg. ISO/IEC 11801 Am1 i Am2 przy SO0MHz.

2.14. Gwarancja Srodowiska sieci.

Wszelkie realizowane dziatania na terenie Urzedu Miasta Zakopane nie moga wplywaé na utratg
gwarancji istniejgcego okablowania. Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg
oferowang Zamawiajagcemu. Ma obejmowac swoim zakresem calo$¢ systemu okablowania od gtdéwnego
punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi 1 przytaczeniowymi, w tym
rowniez okablowanie szkieletowe i poziome.

Wykonang instalacje nalezy obja¢ gwarancja w zakresie:
- wykonanych roboét ogdélnobudowlanych — 5 lat,
- wykonanych robot instalacyjnych — 5 lat,

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany na warunkach oficjalnych, ogolnie znanych,
dostepnych i opublikowanych. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokoét
koncowego odbioru prac.

2.15. Zasoby podlegajace relokacji ,

Wszelkie czynno$ci dotyczace przemieszczenia sprzetu nalezy wykonywac w oparciu o przygotowany
przez Wykonawce plan dziatania.

Przed przystapieniem do prac budowlano — remontowych oraz relokacyjnych, plan zostanie przedtozony
Zamawiajgcemu, celem zatwierdzenia.

Planem nalezy objac¢ nizej wskazane zakresy prac:

12
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- Pelng inwentaryzacje techniczng (w rozumieniu zestawionych miedzy urzadzeniami potgczen
logicznych i technicznych) serwerowni w pomieszczeniu ,,I Pietro — Pok. 1217;

- Listy kontrolne poszczegéInych zadan;
- Pelng inwentaryzacje techniczng serwerowni w pomieszczeniu zaadaptowanym;
- Dokumentacj¢ powykonawcza.
2.16. Wymagania dodatkowe.
- Srodowisko teleinformatyczne dziata w trybie 24 h x 7.

- Wykonawca zagwarantuje cigglos¢ funkcjonowania systemu w dni powszednie w godzinach
6.00 — 17.00,

- Przerwy techniczne w dostepie do systemu beda uzgadnianie z Zamawiajacym
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

- Wykonawca zapewni, ze prace zwigzane z przemieszczaniem urzadzen komputerowych nie
spowoduja przerw w dostepie do systemu, z pominigciem przerw technicznych.

- Wykonawca musi zapewni¢ wszelkie elementy potrzebne do uruchomienia produkcyjnego
serwerowni po relokacji sprzetu (w tym min. Niezbgdne patchcordy, elementy montazowe do
szaf RACK, listwy zasilajace, ewentualne rozdzielacze itp.:).

3. Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy.

Inwestor wymaga, aby organizacja placu budowy umozliwiata dojazd do budynku i jego uzytkowanie.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

* Organizacje¢ robot budowlanych,

* Rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,
* Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

* Zabezpieczenie interesow 0soOb trzecich,

* Tymczasows 1 docelowg organizacje ruchu,

* Wygrodzenie terenu budowy.

* Wymagane jest opracowanie Planu BIOZ.

* W czasie prowadzenie prac w modernizowanym budynku nalezy kazdorazowo odgrodzi¢ czes¢
obiektu, gdzie sg prowadzone roboty, aby uniemozliwi¢ dostep 0s6b niepowotanych. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci mieszkajacej oraz innych osob. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony
przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy z chwilg przejgcia placu budowy Wykonawca bedzie
za niego odpowiedzialny w catym zakresie prawa.

13
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4. Cze$¢ informacyjna

4.1. Informacje podstawowe i o§wiadczenia zamawiajgcego

* Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele

budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Zamawiajacy oswiadcza, ze wybor wykonawcy zadania zwigzanego z wykonaniem robot
nastapi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia bgdzie realizowany w oparciu przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2015 1., poz. 2164 ze zm.).

Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robot Wykonawca jest
zobowigzany usuna¢ we wtasnym zakresie na wlasny koszt.

* W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004
1. Nr 130 poz. 1389) warto$¢ zamowienia okreslona zostata jako suma planowanego kosztu
prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych.

Warto$¢ nakladéw niezbednych dla realizacji powyzszego zadania oszacowano na kwote
brutto: 500.000 zl (sfownie: piecset tysiecy zi).

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z realizacja zamowienia

Wykonawca robot jest zobowigzany stosowaé obowigzujgce przepisy prawne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisOow 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 290
ze zm.),

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
22019 ., poz. 1843),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (jednolity tekst: Dz. U. z 2014
r., poz. 883 ze zm.),

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
ze zm.),

* Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r., Nr 138,
poz. 935 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakom powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst: Dz. U.
z 2015 1., poz. 1422 ze zm.),
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* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2012 ., poz.
462 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (jednolity tekst: Dz. U. z 2013
r., poz. 1129 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity teks: Dz. U. z 2003 r., Nr 169
poz. 1650 ze zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.).
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5. Zalaczniki.

5.1. Switch — wymagania:

Switch wymagania

Rodzaj urzadzenia:

Przetgcznik - 48 porty - Tak - wiezowy

Rodzaj obudowy:

Przeptyw powietrza przdd-tyt montowany w szafie rack 1U

Podtyp:

Gigabit Ethernet

Porty:

48 x 10/100/1000 (24 POE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+

Zasilanie przez Ethernet:

PoE+

Budzet poE:

375 W

Wykonanie:

Zmiana szerokosci pasma fabrycznego: 176 Gbps
Przekazywanie: 132 Mpps

Pojemnosé:

Adresy MAC: 16000

tgcza agregowane (dynamiczne): 144

Grupy LAG: 64

Kolejek na port: 8

Obstuguje VLANs: 512

Wpisy ARP: 2048

Whpisy NDP: 400

Max ACL rules system-wide: 4000

ACL: 100

Maksymalna licza regut ACL dla kazdego interfejsu (IPv4) reguty pobierania:
1023

Maksymalna licza regut ACL dla kazdego interfejsu (IPv4) reguty nadawania:
1023

Maksymalna licza regut ACL dla kazdego interfejsu (IPv6) reguty pobierania:
1021

Maksymalna licza regut ACL dla kazdego interfejsu (IPv6) reguty nadawania:
253

Wielkos¢ tablicy adreséw MAC:

16000 wpisow

Protokét routingu:

IGMPV2, IGMP, IGMPv3

Protokét zdalnego zarzadzania:

SNMP 2, SNMP, RMON, Telnet, HTTP, TFTP, SSH-2

Algorytm kodowania:

AES, SSL, TLS 1.0

Metoda identyfikacji:

RADIUS, TACACS+, LDAP

Cechy:

Przetgczanie warstwy 2, przetgcznik MDI/MDI-X, autonegocjacja,
dublowanie portow, filtrowanie adreséw IP, obstuga list dostepu (ACL),
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Quality of Service (QoS), obstuguje LLDP, Remote Switch Port Analyzer
(RSPAN), Management Information Base (MIB), podwdjne obrazy
oprogramowania, dodatkowe wentylatory, obdtuga ACL na podstawie MAC
oraz IP, kontrolowana czasowo obstuga ACL

Zgodno$¢ z normami:

IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP),
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE
802.1v, ANSI/TIA-1057, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az,
IEEE 802.3ax

RAM:

1GB

Pamiec¢ fleszowa:

1GB

Rozszerzenie / potgczenie

24 x Gigabit LAN RJ-45

4 x 10Gbit LAN SFP+
1x USB Type A
Cztery porty 10GbE SFP+ dla szybkich taczy nadrzednych i architektura
taczenia kaskadowego nawet czterech urzadzen przy 40 Gb/s
Zasilacz: Adapter mocy wewnetrznej
llos¢ zainstalowanych: 1
Moc wyjsciowa: 550 wat

Réine

Zgodno$¢ z normami:

FCC Class A certified, UL, cUL, GS, RoHS, WEEE, REACH, ICES Class A, NRTL,
VCCI Class A, EAC, CCC Class A, FDA 21CFR1040.10, ACMA, FDA
21CFR1040.11, RCM Class A

Gwarancja producenta

Obstuga i wsparcie:

Gwarancja na okres 3 lat z opcjg ProSupport Next Business Day Onsite
Service tj. ,Gwarancja realizowana w miejscu instalacji sprzetu, z czasem
reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia. Naprawa na
miejscu u klienta nastepnego dnia roboczego po przeprowadzeniu zdalnej
diagnozy. Mozliwos¢ zgtaszania awarii poprzez ogdélnopolska linie
telefoniczng producenta.”

Parametry srodowiska

Minimalna temperatura pracy:

0°C

Maksymalna temperatura pracy:

45 °C

17




POLSKI [

tAD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
n

Dopuszczalna wilgotnos¢: 95%
Min. temperatura

! peratu 40°C
przechowywania:
Maks. temperatura

peratu 65 °C

przechowywania:
Zakres wilgotnosci pamieci: 85%

Inne

Wiersz polecen (CLI) i graficzny interfejs uzytkownika (GUI) oparte na
wspdélnym, dobrze znanym jezyku polecen.

Lepsza zgodnos$¢ operacyjna dzieki interfejsom protokotu RPVST+ (Rapid
Per VLAN Spanning Tree).

Mozliwos$¢ zarzadzania zestawami maksymalnie 196 portéow 1GbE z
jednego ekranu lub adresu IP.

5.2. Okablowanie i gniazda.

5.2.1. Szczegdtowa lokalizacja sprzetu komputerowego wedtug komorek organizacyjnych:

- Piwnica

- Parter

- I Pietro
- IT Pigtro

5.2.2. Projekty instalacji okablowania strukturalnego

- Zal 1 Projekt instalacji_okablowania_strukturalnego Rzut parteru

- Zat 2 Projekt instalacji_okablowania_strukturalnego Rzut I pigtra

- Zal 3 Projekt instalacji_okablowania_strukturalnego Rzut piwnicy

- Zal 4 Projekt instalacji_okablowania_strukturalnego Rzut II piectra
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Szczegodtowa lokalizacja sprzetu komputerowego wedtug komaorek organizacyjnych
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Switch - pomieszczenie nr Kuchenka - 2 x switch 48 port
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Szczegodtowa lokalizacja sprzetu komputerowego wedtug komorek organizacyjnych

Modernizacja sieci LAN
Urzedu Miasta Zakopane

Pok. 1
Pok. 2
Pok. 3
Pok. 3a
Pok. 4
Pok. Kasa
Pok. 5
Pok. 6
Pok. 7
Pok. 8
Pok. 9
Pok. 10
Pok. 11 USC
Pok. 14
Pok. 15
Pok. 15a
Pok. 16
Pok. 16a

PARTER - suma rzeczywista
Sala Obrad
Pok. 3b
Pok. 13

llos¢ gniazd LAN do

. . 4|24 /4|12(2|4/4/ 26|44/ 4,6|16,8|4|4|2 4|4
zainstalowania
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N

Pok. 16b
Pok. 17

Switch - pomieszczenie techniczne -
1 x switch 48 port Switch - pomieszczenie nr 17 - 3 x switch 48 port
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Szczegodtowa lokalizacja sprzetu komputerowego wedtug komaorek organizacyjnych
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zainstalowania

Switch - pomieszczenie nr 122 | PIETRO - 3 x switch 48 port

21



POLSKI

tAD

BGKD

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Szczegdbtowa lokalizacja sprzetu komputerowego wediu

komorek organizacyjnych
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Switch - pomieszczenie nr 122 | PIETRO - 3 x switch 48 port
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