Przedmiar roboét

Przebudowa polagajaca na pracach adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w Zakopanem dla
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Przebudowa polagajgca na pracach
adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w
Zakopanem dla potrzeb Programu Inwestycji
Strategicznyc...

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Wymagania dotyczace przedmiaréow robot i kosztorysow:

-Uktad i zawartos¢ przedmiaru robét powinny umozliwia¢ jednoznaczng identyfikacje zakresu
robot.

-Nalezy okresli¢ parametry techniczne i jakosciowe zastosowanych materiatéw (np. klasa,
gatunek) i wykonywanych roboét, co powinno wynika¢ ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, (numer specyfikacji nalezy poda¢ w kazdej pozycji przedmiaru).

-Wszystkie roboty ujete w pozycjach przedmiaru, nalezy pogrupowac, wedtug wyrézniajacych
je cech, oraz miejsca wykonywania (np. kondygnacja obiektu, wewnatrz lub na zewnatrz
obiektu, na scianie, lub na dachu)

-Pozycje przedmiaru powinny by¢ powigzane z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacjami
technicznymi, zawierajgcymi wymagania techniczne dla robét w poszczegoélnych pozycjach
przedmiaru oraz wyjasniajacymi, jakie sg zakresy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét.
Powinno sie takze okresli¢ wedtug jakich zasad obliczono ilosci robét ujetych w tych
pozycjach i jak bedzie si¢ obliczato ilosci rzeczywiscie wykonanych robét, ktére beda
podstawg sporzadzenia dokumentu ptatnosci za wykonane roboty.

-Nalezy okresli¢ jednostke przedmiarowg danej pozycji kosztorysowej.

-Jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilosci robot, zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ sposéb obliczenia cen robét
ujetych w takich pozycjach.

-Przedmiary robét powinny by¢ podzielone dla danego obiektu na dzialy odpowiadajace co
najmniej grupom robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

1. Podstawa opracowania
UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu 21.02.2023 r

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
UWAGA: NINIEJSZY KOSZTORYS JEST KOSZTORYSEM SPORZADZONYM W OPARCIU O PLAN FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA
POTRZEB WSTEPNEGO OSZACOWANIA PLANOWANYCH KOSZTOW PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA. KOSZTORYS W
OSTATECZNEJ FORMIE ZOSTANIE OPRACOWANY PRZEZ WYLONIONEGO WYKONAWCE ZGODNIE Z ZASADAMI OKRESLONYMI W PFU.
ZASADY TE ZOSTALY PRZYTOCZONE POWYZEJ W CZESCI OPISOWEJ "ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA",
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Przebudowa polagajgca na pracach
adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w
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Strategicznyc...

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa polagajaca na pracach adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w
Zakopanem dla potrzeb Programu Inwestycji Strategicznych. inwestycja o
nazwie: ,,Wyposazenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom” oraz
dostosowanie Urzedu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkancow w zakresie
dostepnosci cyfrowej” NR Edycja3PGR/2021/1288/PolskiLad.
1 Rozdziat WYKONANIE PROJEKTU
1.1 |Element PROJEKT
1 Kalkulacja Wykonanie w oparciu o PFU dokumentacji projektowej, wielobranzowych projektéw wykonawczych
wiasna niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robot kpl 1
2 |Rozdziat ROBOTY BUDOWLANE
2.1 |Element Pomieszczenie nowej serwerowni
2 KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego GP-2 i GP-4 kpl 1,000
3 KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 10-15 mm m 3
4 KNR 401/432/2 |Wyjecie oscieznic ze scian drewnianych, powierzchnia 1-2 m2 szt 1
5 KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antystatyczne -
(2) pomieszczenie IT, w serwerowni pod wejsciem m2 16
6 KNR 202/1113/6 | Listwy przyscienne PCW klejone - cokoliki z wyktadziny PCW
analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,94+2)*2 11,880000
RAZEM: 11,880000/m 11,880
7 Kalkulacja Zabezpieczenie p.poz. przejs¢ rurowych przez przegrody
indywidualna szt 3,000
8 KNRW Gtadzie gipsowe, na Scianach i stropie
202/830/1
Wyliczenie ilosci robot:
\(3,94+2)*2*3,1 +3,94*2 44,708000
RAZEM: 44,708000m2 44,708
9 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z
202/1510/5 gruntowaniem, 2-krotnie - pomieszczenie IT, serwerownia, pom. sgsiadujgce z serwerownig, korytarz
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,94+2)*2*3,1 +3,94*2 44,708000
RAZEM: 44,708000|m2 44,708
10 |KNR 202/1204/5 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe El 60 antywlamaniowe o szer. 1,2 m
analogia szt 2
11 |SEK 202/602/2 |Montaz rolety antywtamaniowej sterowanej elektrycznie
analogia m2 PU 3,090
2.2 |Element Prace montazowe na korytarzu
12 |KNR 403/1009/3 |Wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm mechanicznie, na podtozu ceglanym, Fi otworu do
10 mm otwor 120
13 |KNR 403/1016/5 |Osadzanie kotka metalowego rozporowego o Fi do 6 mm, na $cianie lub stropie szt 80
14 |KNNR 5/1105/7 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 100 mm -
analogia korytka kablowe PCW 60x40 mm m 40
3 |Rozdziat INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 |Element Szafka rozdzielcza SR
15 | KNRW Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
401/332/7 m2 0,300
16 |KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2
508/405/3 szt 1,000
17  |[KNRW Rury ostonowe 50 mm
508/107/4 m 2,000
18 | KNRW Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 50 mm2 wciggane do kanatéw zamknietych
508/205/7 m 6,000
19 |KNR AL 1/402/1 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 1,000
3.2 |Element Wewnetrzne linie zasilajace
20 |KNRW Montaz uchwytéw pod rury ostonowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
508/101/3 - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z cegly m 90,000
21 |KNRW Rury ostonowe 50 mm
508/107/4 m 90,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
22 |KNRW Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane do kanatéw zamknietych
508/205/6 m 95,000
23 |KNRW Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 80 mm2 wciggane do rur
508/207/3 m 90,000
3.3 |Element Instalacja gniazd w serwerowni
24 |KNRW Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 230 mm na podtozu innym niz beton
508/115/6 m 13,000
25 |KNRW Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
508/226/4 elektroinstalacyjnych m 5,000
26 |KNRW Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach
508/226/1 elektroinstalacyjnych m 60,000
27 |KNRW Przewody kabelkowe n.t. o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 na uchwytach odstepowych
508/211/6 m 30
28 |KNRW Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem
508/309/13 3-biegunowych przykrecanych 63A/16 mm2 szt 4
29 |KNRW Montaz na listwach gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
508/309/4 (1) szt 10
30 |KNR AL 1/402/1 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego szt. 2,000
3.4 |Element Instalacja oswietlenia w serwerowni
31 |KNRW Przewdd wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podioze inne niz beton) uktadany w tynku
508/209/2 m 50
32 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw LED
508/511/10 kpl 2
33 |KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw ewakuacyjnych
508/516/4 kpl 1
3.5 |Element Pomiary elektryczne
34 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/1 pomiar 1,000
35 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
508/901/2 pomiar 28,000
36 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/3 pomiar 1,000
37 |KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar
508/901/4 pomiar 16,000
38 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy
508/902/1 pomiar 1,000
39 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
508/902/3 pomiar 1,000
40 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
508/902/4 pomiar 27,000
41 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika réznicowoprgdowego
508/902/5 - pierwszy pomiar 1,000
42 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego
508/902/6 - kazdy nastepny pomiar 11,000
4 |Rozdziat INSTALACJE NISKOPRADOWE
4.1 |Element System telewizji dozorowej (CCTV)
43 |KNR AL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna - Kamera
wewnetrzna koputkowa wraz z podtgczeniem do istniejgcej sieci monitoringu kpl 2
4.2 |Element Okablowanie strukturalne LAN w tym polaczenia swiattowodowe i gniazda
44 |KNR Uktadanie okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysoko$¢ ponad 2 m - Fibrain
AT 15/101/1 z sz|Data Kabel Kat. 6A F/UTP - przyjeto 40 mb na jedno gniazdo
24
Wyliczenie ilo$ci robét:
\306*40 12 240,000000
RAZEM:| 12 240,000000|m kabla 12 240
45 |KNR Dodatek za uktadanie kabla na drabinkach kablowych
AT 15/103/2 z sz
24 m kabla 300
46 |KNR AT Montaz modutu gniazda RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - gniazda podwaojne
15/107/2 szt. 280
47 |KNR AT Montaz modutu gniazda RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej - gniazda pojedyncze
15/107/2 szt. 26
48 |KNR AT-15 Uktadanie okablowania strukturalnego - kabel $wiattowodowy kable jednomodowe typu OS2
0102-02 z.sz. R=1,200 M=1,000 S=1,000
2.4. m kabla 140
49 |KNR AT Tablice rozdzielcze $Swiattowodowe - Fibrain przetgcznica teleskopowa 1U 19"
15/110/1 niewyposazona PST-A1-01 szt. 3,000
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50 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Fibrain ptyta czotowa 1U FB2031
15/109/15 szt. 3,000
51 |KNR AT Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - adapter $wiattowodowy - Fibrain Adapter
15/110/2 LC MM, DX standard A001-LC-DX-1158 szt. 6,000
52 |KNR AT Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie dystrybucyjnej - Fibrain Patchcord 2m 50/125 MM LC/LC
15/119/4 OM3 G00-DX-OM3-28-T-002.0-LC-LC szt. 6,000
53 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg - ZPAS Szafka zpasu
15/109/3 kabla WNK-879-004 kpl. 3,000
4.3 |Element Monitoring warunkéw srodowiskowcyh (MWS)
54 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Sterownik - urzadzenie monitorujgce
15/109/14 Poseidon2 4002 szt. 1,000
55 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Smoke detector FDR26 szt. 2
56 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury i wilgotnosci -
15/109/17 HTemp-1Wire Box2 szt. 2
57 |KNR AL 1/206/6 |Montaz czujki specjalnej - zalania wodg - Czujnik zalania 1TW-UNI Flood Detector 1TW-UNI 3m szt. 1
58 |KNR AL 1/115/3 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujacy wykorzystujgcy
sie¢ telefoniczng - Bramka GSM HWg-SMS-GW3 szt. 1,000
59 |KNR AL 1/112/3 |Montaz zasilacza do 12 V DC/32 W - Zasilacz 12V power adaptor 3pin ATX HW group szt. 1
4.4 |Element System kontroli Dostepu (SKD)
60 |KNR AL 1/302/3 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 2 wej$¢ kontrolowanych wraz
Z oprogramowaniem szt. 1,000
61 |KNR AL 1/303/4 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemow kontroli dostepu - akumulator o poj. do 20
Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku szt 2
62 |KNR AL 1/301/4 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod typu biometrycznego -
identyfikacja linii papilarnych szt. 2
63 |KNR AL 1/304/4 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetyczna szt 2
64 |KNR AL 1/203/1 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 4,000
65 |KNR AL 1/111/3 |Montaz elektromechanicznych elementéw obstugowych - Przycisk wyjscia ewakuacyjnego szt. 2
66 |KNR AL 1/601/2 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokow
programowych (instrukgcji) system 1,000
4.5 |Element Podtoga technologiczna
67 |Kalkulacja Elementy podfogi podniesionej ERAR SYSTEM ( klasa ogniowa F 30 ) z wyktadzing antystatyczng
indywidualna GERFLOR, wysokosci H 350 mm, konstrukcja wsporcza typ 2 m2 12
68 |Kalkulacja Kratka wentylacyjna KWP-600R
indywidualna szt 1
69 |Kalkulacja Montaz podtogi podniesionej ERAR SYSTEM ( klasa ogniowa F 30 )
indywidualna kpl. 1,000
4.6 |Element Szafy RACK
70 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw - dla okablowania elektrycznego |m 10
71 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla okablowania strukturalnego |m 10
72 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych - Szafa serwerowa 42U
15/109/1 kpl. 2
73 |KNR AT Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie do 2 kg ze Switchem wg konfiguracji okreslonej
15/109/2 w PFU kpl. 8
74 |KNR AT taczenie 2 szaf dystrybucyjnych 19"
15/109/7 kpl. 8
4.7 |Element Centralny system zasilania UPS
75 |KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny UPS 300kVA z oprogramowaniem
14/110/9 do zarzgdzania kpl. 2
4.8 |Element Okablowanie strukturalne i prace uzupetniajace
76 |[KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia
15/118/1 pomiar 10,000
77 |KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia
15/118/2 pomiar 10,000
78 |KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za udostepnienie punktu pomiarowego
15/118/3 punkt 10,000
79 |KNR AT Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - dodatek za udostepnienie punktu pomiarowego
15/118/3 punkt 10,000
80 |Kalkulacja Uzbronieje i przeniesienie istniejgcego okablowania do nowej szafy RACK w
indywidualna pomieszczeniu dystrybucji siec teleinfomatycznej kpl. 1,000
81 |Kalkulacja Przeniesienie z istniejgcej serwerowni okablowania przytgczeniowego do nowej serwerowni
indywidualna kpl. 1,000
82 |Kalkulacja Prace porzgdkowe
indywidualna kpl. 1,000
83 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza
indywidualna kpl. 1,000
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5  |Rozdziat INSTALACJE SANITARNE
5.1 |Element Instalacja klimatyzacji
84 |Kalkulacja Dostawa, montaz i rozruch klimatyzatoréw dziatajgcych w systemie redundantnym. Dobér prze

indywidualna projektanta zapewniajgcy wiasciwe srodowisko pracy w serwerowni KPL 2,000
85 |KNR 724/514/2 |Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu kpl 1,000
6  |Rozdziat SYSTEM STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO
6.1 |Element Gazowa instalacja gasnicza
86 |KNR 706/304/2 |Zakup i montaz samoczynnego urzgdzenia gasniczego - automatyczny system przeciwpozarowy

serwerowni kpL 2
6.2 |Element Instalacja wykrywczo-sterujaca
87 |KNR AL 1/403/1 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek szt. 4,000

88 |KNR AL 1/401/1 |Montaz czujek pozarowych szt. 4,000
89 |KNR AL 1/108/3 |Montaz sygnalizatora drzwiowy szt. 2
90 |KNR AL 1/108/3 |Montaz sygnalizatora zadziatania szt. 2
91 |KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora akustycznego szt. 2
92 |KNR AL 1/108/5 |Montaz sygnalizatora optycznego szt. 2
93 |KNR AL 1/402/1 |Montaz przycisku uruchamiania szt. 2
94 |KNR AL 1/402/1 |Montaz przycisku wstrzymania szt. 2,000
95 |KNR AL 1/602/3 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementéw liniowych szt. 2,000
96 |KNR AL 1/602/2 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych szt. 16,000
97 |KNNR 5/1101/1 |Tabliczki znamionowe - informacyjne-ostrzegawcze szt 3,000
98 |Kalkulacja Test szczelnosci

indywidualna szt. 2
99 |Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej

indywidualna szt 1,000
6.3 |Element Doszczelnienie pomieszczenia
100 |Kalkulacja Doszczelnienie pomieszczenia serwerowni

indywidualna kpl 2

strona nr: 6



Przebudowa polagajgca na pracach
adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w
Zakopanem dla potrzeb Programu Inwestycji
Strategicznyc...

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

WYKONANIE PROJEKTU

PROJEKT

WYKONANIE PROJEKTU

Razem WYKONANIE PROJEKTU netto

ROBOTY BUDOWLANE

21

Pomieszczenie nowej serwerowni

2.2

Prace montazowe na korytarzu

ROBOTY BUDOWLANE

Razem ROBOTY BUDOWLANE netto

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1

Szafka rozdzielcza SR

3.2

Wewnetrzne linie zasilajace

3.3

Instalacja gniazd w serwerowni

3.4

Instalacja oswietlenia w serwerowni

3.5

Pomiary elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Razem INSTALACJE ELEKTRYCZNE netto

INSTALACJE NISKOPRADOWE

4.1

System telewizji dozorowej (CCTV)

4.2

Okablowanie strukturalne LAN w tym potaczenia swiattowodowe i gniazda

4.3

Monitoring warunkéw srodowiskowcyh (MWS)

4.4

System kontroli Dostepu (SKD)

4.5

Podloga technologiczna

4.6

Szafy RACK

4.7

Centralny system zasilania UPS

4.8

Okablowanie strukturalne i prace uzupetniajace

INSTALACJE NISKOPRADOWE

Razem INSTALACJE NISKOPRADOWE netto

INSTALACJE SANITARNE

Instalacja klimatyzacji

INSTALACJE SANITARNE

Razem INSTALACJE SANITARNE nettc

SYSTEM STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO

6.1

Gazowa instalacja gasnicza

6.2

Instalacja wykrywczo-sterujaca

6.3

Doszczelnienie pomieszczenia

SYSTEM STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO

Razem SYSTEM STALEGO URZADZENIA GASNICZEGO nettc

Suma elementow kosztorysu

Razem Przebudowa polagajaca na pracach adaptacyjnych w budynku Urzedu Miast w Zakopanem dla potrzeb Programt
Inwestycji Strategicznych. inwestycja o nazwie: ,,Wyposazenie Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie ,,Nasz Dom” oraz
dostosowanie Urzedu Miasta Zakopane do potrzeb mieszkancow w zakresie dostepnosci cyfrowej” NR
Edycja3PGR/2021/1288/PolskiLad. netto

strona nr:

7



