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1.

Wykonanie miejsc parkingowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami na terenie ZPER w Grudziadzu
w Grudziadzu przy ul. Parkowej 25
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WSTEP
Nazwa zamierzenia
Wykonanie miejsc parkingowych dla oséb z niepelnosprawnosciami
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét,

zwiazanych z wykonaniem miejsc parkingowych dla oséb z niepetnosprawnosciami na terenie Ze-

spot Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudziadzu

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniy, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Inwestor: Gmina Miasta Grudziadz — Zespot Placowek Edukacyjno Rewitalizacyjnych w Grudziadzu

ul. Parkowa 25, Grudzigdz

Dane ogélne:
W ramach zadania projektowego na dzialce przewiduje sie:

« wykonanie parkingu dla oséb z niepelnosprawnosciami

« wykonanie dojs¢ do parkingu

« modernizacja istniejacego chodnika

+  zagospodarowanie terenu elementami malej architektury (fawki, Smietniki, stojaki rowero-
we)

+ wykonanie ogrodzenia zwiekszajacego bezpieczenstwo istniejacego przedszkola

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV).
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SST B.1.01 Nawierzchnie utwardzone

SST B.1.02 Zielen

SST B.1.03 Ogrodzenie,

SST B.1.04 Obiekty matej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z

obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakon-
czeniu

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane
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Inzynier - oznacza osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona w
Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowa-
ne przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen odruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Ko-
mitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisana oferte na Roboty, skierowana do Zamawiajacego

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania. Podwyko-
nawca - oznacza kazda osobe wymieniona w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wy-
znaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.
Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy:

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szcze-
golowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywagji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pier-
wotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w poste-
powaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiaja-
cym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbio-
ru robot, bedacy zalacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i

ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet
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Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specy-
fikacjach technicznych

Wykonawca - oznacza osobely) wymienionale) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastep-
cow tej osoby(ob).

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz Tm

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudo-

wania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wpro-
wadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (za-
rzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniona jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w
zakresie zmian CPV.

Wspolny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamo-

wien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zama-
wiajace do opisu przedmiotu zamoéwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listo-
pada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-
wie Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka bu-
dowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowsa,
ST i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestor-
skich i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia

Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projekto

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)

Tel. 695 981 693, e-mail: biuro@iktin.pl 29 czerwiec 2023 5
RN



Wykonanie miejsc parkingowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami na terenie ZPER w Grudziadzu
w Grudziadzu przy ul. Parkowej 25
dziatka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziadz

stanowia o zamowionym zakresie i s3 integralna CzeScia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obo-
wiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natych-
miast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosc¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerangiji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane pa-
rametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione inny-

mi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

* opis,
*  czesc graficzna

2.2. Teren budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania
terenu budowy nastepujace dokumenty:

+ oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow
wilasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z do-
stawca (uzytkownikiem obiektu).
Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci w sposob uzgodniony z Inspektorem nad-
zoru przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic ostrzegawczych.
Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlkaczony w cene umowna.
Ochrona 1 utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byc¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalaja-
cym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy

Wykonawcy.
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2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz

przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z
robotami oraz musi by¢ w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowa-
nych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac
Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza
one Wykonawce.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem ko-
niecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona whasnosé. Stan uszkodzo-
nej, a naprawionej wlasnosci powinien byc¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokaliza-
cji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robo6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodze-
niem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspot-
pracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

+ podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,
»  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatow szkodli-

wych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej oplacie.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na te-
renie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach me-
chanicznych. Materialy fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem osob trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na za-
sadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia przy realizacji robot
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wy-
wolany przez osoby trzecie powstalty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow nie-
bezpiecznych
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséow dotyczacych bhp. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypehlnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej
Ograniczenie obcigzef osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie mate-
riatdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie od-
powiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przezna-
czonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego za-
twierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sa niejed-
norodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materia-
ty. Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny

by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w

czasie calego procesu eksploatadji.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie mate-
riatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inwestora i jest zobo-
wiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zro-
dfa. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagro-
dzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hal-
dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaplacone.
Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na za-
sadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialow powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

ariantowe stosowanie materialé
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materia-
16w do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Proponowane materialy zamienne musza charakteryzowac sie parametrami techniczno uzytkowymi
nie gorszymi od materialow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiazany jest na zyczenie In-
spektora Nadzoru przedstawic¢ specyfikacje techniczna materialdw zamiennych poparta wynikami ba-
dan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wia-
snych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajace wyma-

gania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgod-
nione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania roboét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptadji,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technolo-
gicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet

jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

+  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i gra-
ficznej,

«  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, pro-
gramem zapewnienia jakosci PZ] oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyko-
nywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wilasny koszt.
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4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. W przypadku opoéznien realizacyjnych budowy,
stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwyko-
nawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakoS$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z doku-
mentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

+  organizacje wykonania roboét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

+  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow

robot,
«  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych ro-
bot.
5.2. Zasady kontroli jakoS$ci 1 robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadze-
nia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatlow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecz-
nych, do wykonania robét zgodnie z PB. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wyko-

nawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodo-
bienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie In-
spektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza

watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
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ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukgcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazy-

wane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (ko-
pie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materialow stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgod-
nos$¢ materiatléw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to In-
spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci mate-
riatow i robot z dokumentacja projektowa i SST W takim przypadkuy, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
*  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy; je-

zeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekol-
wiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest zalecanym dokumentem obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwa-
nia budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres prowadzonych praca nie wymaga prowadzenia za-
rejestrowanego dziennika budowy, lecz dla przejrzystosci prowadzonych inwestycji zaleca sie prowa-

dzi¢ dziennik budowy. W przypadku zatozenia dziennika budowy:
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc¢ przebiegu roboét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
facznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nale-
zy wpisywac w szczegolnosci:
+ date przyjecia placu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
» date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,
. date rozpoczecia robét,
+ uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
+ daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania zgloszenia i daty odbioru robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robot,
» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
+ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia roboét,
+ dane dotyczace jakosci materiatlow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
+ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione In-
spektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako-
sci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
+  protokol przekazania placu budowy,
*  harmonogram budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

+  protokoly odbioru robét,
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»  protokoly z narad i ustalen,
+ dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu pod-
legajace utylizadji,

»  korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumenté6w budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB i ST w jed-

nostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspekto-
ra Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiazki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zosta-
na poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscia wymagana do platnosci na

rzecz Wykonawcy okreslona w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jedno-

znacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia po-

miarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catlym okresie trwania roboét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowa-

nia dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i

jednoznaczny. Wykonany obmiar roboét zawierac¢ bedzie:

* podstawe wyceny i opis robét,

« ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

« date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu po-
mocniczego,

+  obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokosc x glebokosc x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

+ ilosc robot wykonanych od poczatku budowy,

» dane osoby sporzadzajacej obmiar.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom roboét, dokonywanym przez Inspektora:

+ odbiorowi robot zanikajacych,

* odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

»  odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

+ odbiorowi po uptywie rekojmi,

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarandcji

7.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem In-
spektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbidr czgsciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego ro-
bot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbio-

rze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
sci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$Smie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punk-
cie 7.6. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z re-
alizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegol-
nych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wy-

konywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwaran-
cyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru osta-

tecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecz-

nego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

*  Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonania roboét,

+  Szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace
lub zamienne),

*  Protokoly odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

+  Protokoly odbioréw czesciowych,

»  Recepty i ustalenia technologiczne,

*  Dziennik budowy - oryginat i kopie,

»  Ksiazki obmiarow robot,

*  Protokoly prob, badan i sprawdzen,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

+  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych ro-
bot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji koszto-
rysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Cena obejmuje:

+ robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

*  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,
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wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracowni-
kow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiecze-
nia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robét,

podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt d
OST ob

kosztor

ostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
ejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w

ysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

9.2. Roz

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z pozniejszymi zmianami)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007rNr 19, poz. 115 z pozniejszy-
mi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
po6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Z 2009r,
Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2008,
Nr 25, poz.150 z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222)

porzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy mon-

tazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002rNr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

z 2003, Nr 120, poz. 1126).
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*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow dekla-
rowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zama-
wiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.

2042).

9.3. Pozostate dokumenty
*  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa

1997,
«  ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
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1. WSTEP

Nazwa zamierzenia
Wykonanie miejsc parkingowych dla oséb z niepelnosprawnosciami — oswietlenie zewnetrzne
miejsc parkingowych i dojsc¢.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z budowa instalacji elektrycznych .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie powyzszego zadania.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniy, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Inwestor: Gmina Miasta Grudziadz — Zespot Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudzia-
dzu

ul. Parkowa 25, Grudziadz

Dane ogélne:
W ramach zadania projektowego na dzialce przewiduje sie:

« rozbudowa istniejacej instalagji elektrycznej w budynku stotowki
« montaz dwoch opraw oswietleniowych zewnetrznych na scianie stotowki

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i realizacji rob6ét wymienionych poni-
zej:
- zasilanie,

- tablica rozdzielcza,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sa zgodne z

obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania doko-
nywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji technicznej pomiedzy Zama-
wiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie do-
datkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla
robot dodatkowych i zamiennych).

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot. Zgodne z dokumentacja
projektowo — kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zama-
wiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw dokumentacji pro-

jektowe;.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w dokumentacji projektowe;j.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami
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Obecnie obowiazujacym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych, przepisow

i regulacji terenowych Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$c ich wykonania oraz ich zgod-
nos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz za bezpie-
czenstwo i higiene pracy.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach — umowa, przekaze Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik bu-
dowy oraz egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza sporzadzi Wykonawca na wlasny koszt, chyba ze
umowa stanowi inaczej.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonaw-
cy przez Zamawiajacego stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wyko-
rzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiazany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentagji projektowej i specyfikacji technicznej
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre-
slonego podziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wyka-
zywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac¢ do-
puszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projek-
towej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego ro-
dzaju robot. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sa w pelni z godne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacja techniczna i wplyneto to na niezadowalajaca jako$¢ budowli lub obiektu, to takie mate-
rialy i roboty nie zostana zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy roboét po-
winny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie materialéw i sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty zgodne z
wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji zaplecza i roboét.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy
o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki za-
bezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami przekroczeniem norm,
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- zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochro-
ny srodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byc¢ zanie-
czyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zostac zlokalizowana na terenie zaplecza
budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony
srodowiska.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, na wyzszym poziomie halasu, niz okreslo-
na przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza
miec aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szko-
dliwego oddzialywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkow szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagro-
zenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obciazen osi pojazdéw:

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszko-
dzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i tadunkow

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre-
slonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno byc¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w

zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkol-
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wiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowic roboty utrzyma-
niowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dzialaniach w sposéb ciagly be-

dzie informowat Zamawiajacego.

Réwnowazno§¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materialy,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przezna-
czonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodla ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich za-
twierdzenia przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymaga-
nia specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu roboét.

aterialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materialow do innych robét, niz do tych dla ktorych zostaly zakupione, to koszt materiatow zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i bra-
kiem zapfaty.
Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obre-
bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialé
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Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamierzeniu co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3.2. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do roboét musi by¢ zgodny z oferta wyko-
nawcy, musi odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiaja-
cego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw. Dobor srodkow
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajacemu. Liczba srodkow transportu be-
dzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na bie-
zaco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢ za-

stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonaw-
ca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-
nymi na piSmie przez Zamawiajacego.

4.2. Wspotpraca Zamawiajacego 1 Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot, ocena
jakosci materiatow i postepem roboét, a ponadto wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja doku-

mentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkow
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kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robét i kontroli
wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie
i produkcje materiatow.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, kto-
re nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu-
tu ponosi Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewniania jakoS$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego progra-

mu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja projek-
towa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonywania robot,

- termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaga-
nych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakoS$ci 1 robot
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jakos¢ materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wlaczajac personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz roboét z czestotliwoscia zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicz-
nej i specyfikacji robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiaja-
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cemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiaja-

cego.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie poz-
niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazy-
wane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez

Niego zaaprobowanych.

5.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
oraz wihasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona powyzej i ktore
spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku materialow dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone

5.6. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest zalecanym dokumentem obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwa-
nia budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym zakres prowadzonych praca nie wymaga prowadzenia za-
rejestrowanego dziennika budowy, lecz dla przejrzystosci prowadzonych inwestycji zaleca sie prowa-
dzi¢ dziennik budowy. W przypadku zalozenia dziennika budowy:
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc¢ przebiegu roboét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
facznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nale-
zy wpisywac w szczegolnosci:

+ date przyjecia placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

» date przyjecia i zakres obowiazkéw osob funkcyjnych na budowie,
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+ date rozpoczecia robat,
» uzgodnienie prze Inspektora PZ] i harmonogramow robot,
+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,
*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robo-
tach,
» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
+ daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania zgloszenia i daty odbioru robot
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow robét,
« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
+ dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
+ dane dotyczace jakosci materiatlow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan,
+ inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét. Rejestr obmiaréw — stanowi dokument na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiarow.
Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb

przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajace-
go.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i

specyfikacja techniczna. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robot

bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia i w czasie okreslonym w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac akceptacje

Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swia-
dectwa legalizacyjne.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy
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- odbior ostateczny
- odbior pogwarancyjny

7.2.  Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla
robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji koszto-
rysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

» robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

+  wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

«  wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

*  koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracowni-
kow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpiecze-
nia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

»  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

»  podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogélnych zawartych w niniejsze;j
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoélnione w

kosztorysie.
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