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Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym.



PROGRAM FUNKCJONALNO ~UZYTKOWY.
,.Bud. instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”

Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (kody CPV):

71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71314100-3 Uslugi elektryczne
71320000-7 Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

71323100-9 Uslugi projektowania systemow zasilania energia elektryczna
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inZzynieryjne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne:
09331000-8 Baterie stoneczne:
09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne:

09332000-5 Instalacje stoneczne:
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1. Czes¢ opisowa

1.1. Slownik uzytych pojec
Zamawiajacy - Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie
ul. Szpitalna 28, 77-400 Ztotow.

Inspektor - osoba fizyczna lub prawna upowazniona przez Zamawiajacego do kontroli
i odbierania dokumentacji oraz rob6t budowlanych, w zakresie wskazanym umowa

z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w  wyniku post¢powania
w oparciu 0 ustawg Prawo zamoéwien publicznych. Na etapie poczatkowym
Wykonawca zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie si¢ ich wdrozeniem,
wykonaniem, a takze dostarczeniem poszczeg6lnych elementow systemu w warunkach

umowy pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym.

System PV - system obejmujacy elementy sktadowe panele/moduty ogniw
fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnice elektryczna, polaczenia elektryczne

1 komunikacyjne, urzagdzenia monitorujace.

OZE - odnawialne Zrédla energii, takie jak moduty fotowoltaiczne, panele

fotowoltaiczne.

Inwestycja - rownowazne okreslenie dla przedsigwzigcie, budowa, operacja, roboty,
zamierzenie budowlane, zesp6t obiektow mogacych samodzielnie funkcjonowac, obiekt

budowlany.

1.2. Opis przedmiotu zamoéwienia
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy w sposéb ogdlny opisuje wymagania
I oczekiwania Zamawiajacego stawiane inwestycji pn. ,,Budowa instalacji
fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”
realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z zatgcznikami stanowi podstawe
do sporzadzenia ofertowej kalkulacji i zamowienia w trybie podstawowym w oparciu o
Ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2019 z poézn. zmian.) na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego
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wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, jak réwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczace robot

opisanych w niniejszym opracowaniu.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie beda stanowily zagrozenia dla ochrony
srodowiska 1 nie bedg przedsigwzigciem majacym szkodliwy wpltyw na srodowisko
naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany, jako dokument
przetargowy. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac calo$¢ dostaw
1 ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewzigcia az do momentu przekazania
Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejsza specyfikacja. Wykonawca,
w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie
zostaly wyszczeg6lnione, lecz s3 wazne badz niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dzialania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak

rowniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

Planowana inwestycja pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala
Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Zlotowie”, bedzie realizowana w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych Zrodet fotowoltaicznych na

autokomsubcje lub dystrybucji energii ze zrodet odnawialnych.

1.3. Ogolny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie
systemu moduléw  fotowoltaicznych, wytwarzajacych energi¢ elektryczna,
zainstalowanych na terenie nieruchomos$ci stanowigcych wlasno$¢  Szpitala

Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego w Ztotowie.

Uzyskana energia elektryczna zuzywana bedzie na potrzeby wlasne obiektow.
Zasilanie obiektow w energi¢ elektryczng odbywa si¢ liniami kablowymi ziemnymi
wyprowadzonymi z rozdzielni glownej nn 0,4kV niskiego napigcia zlokalizowanej

budynku stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV na dziatce nr 294/3.

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca zrealizuje

prace budowlane obejmujace wskazany adres inwestycji:

e wybudowanie instalacji modutéw fotowoltaicznych o mocy do 50kWp wraz ze
zgloszeniem instalacji do odpowiedniego podmiotu energetycznego (W tym z

niezb¢dnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) oraz przeprowadzenie prob



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY.
,.Bud. instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”

koncowych potwierdzajacych uzyskanie zamierzonego efektu z mozliwoscig
rozbudowy o dalsze 50kWp. na terenie dziatki nr 303/7, 304/14, 294/3 obreb 88
Ztotow, gm. Miasto Ztotow

woj. wielkopolskie, powiat Ztotowski,

e zastosowanie dedykowanych konstrukcji wsporczych. Wymagane jest, aby
producent wykazal si¢ odpowiednig certyfikacjg jakosciowag 1 atestami
na dziatanie sit $cinajacych 1 wyrywajacych oraz gotowego stolu na parcie
wiatru oraz opady $niegu,

e potozenie okablowania do podlgczenia modutow PV dedykowanymi kablami
ostonigtymi rurami UV,

e zamontowania falownikow/inwerterow dla obstugi modutéow PV (wymagane,
aby inwertery byly zawieszone na indywidualnej konstrukcji wsporczej w
bezposredniej bliskosci zrodta wytworczego PV),

e podiaczenia falownikow/inwerteréw moduléw PV do systemu
elektroenergetycznego, kablami o izolacji 1000V ostoni¢tymi rurag ostonowa
kolory niebieskiego w miejscach kolizji z innymi sieciami i przeszkodami.

e Wwykonanie systemu wizualizacji 1 pomiarow wyprodukowanej energii
1 zaoszczedzonych emisji CO2 umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez
inwestora miejscach + oprogramowanie systemu. Wizualizacja i analiza musi
obejmowac energi¢ wytwarzang przez system PV oraz pobierang przez obiekt

Szpitala Powiatowego.

Zakres robot objetych niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym stanowi
zaprojektowanie i wykonanie:

1. konstrukcji (stelazu) pod panele fotowoltaiczne, wschod - zachod
2 instalacji fotowoltaicznej,
3. instalacji elektrycznych niezbednych do funkcjonowania obiektu;
4 zagospodarowania terenu.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest
do zasilania obiektow Szpitala i zredukowania jej zuzycia, tym samym zredukowania

kosztéw zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.
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Informacje dotyczace charakterystyki terenu oparte sa na materiatach dostarczonych
przez inwestora, m.in. projekty branzowe oraz ogdélnodostepnych danych dostepnych

na specjalistycznych portalach internetowych.

W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,

wykonawca sporzadzi projekty techniczno-budowlany obejmujacy:

. projekt zagospodarowania terenu,

. projekt konstrukcyjny szkieletu instalacji fotowoltaicznej,

. projekt instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji i sieci elektrycznych,

. inne projekty, ktore podczas ustalen z Zamawiajacym uznane zostang za

niezbedne do prawidtowego wykonania zadania,

Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach

administracyjnych kompletne dokumenty wykonawcy obejmujace co najmnie;j:

. dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla niniejszej inwestycji w niezbednym
zakresie,
. aktualng mape do celéw projektowych oraz niezbedne wypisy, wyrysy i mapy

dotyczace ewidencji gruntow 1 ich wladajacych,

. projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 1. (t,j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169),

. uzgodnienie projektu pod wzgledem p.poz przez rzeczoznawce ds. p.
pozarowych jak réwniez nalezy dokonaé zgloszenia do organdéw Panstwowej
Strazy Pozarnej,

. dokumentacj¢ wykonawcza dla celow realizacji inwestycji. Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa
projektu  budowlanego. Dokumentacja powinna by¢é opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach 1 uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych  wytycznych ~ Zamawiajacego.  Dokumentacja  bedzie
przygotowana z podziatem co najmniej na branze:

. specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru rob6t budowalnych;
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. informacj¢ Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia oraz plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia,

. projekt techniczny (4 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie
elektronicznej PDF oraz DWG),

. projekt powykonawczy z podziatem na branze jesli takowe wystepuja (4 egz. w
formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej PDF, oraz DWG).

. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi
zmianami nieistotnymi (zgodnie z art. 36a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo budowlane)

wprowadzonymi w trakcie budowy,

. geodezyjny operat powykonawczy,

. instrukcje eksploatacji,

. instrukcje stanowiskowe,

. dokumentacje Techniczno-Ruchowa wszystkich urzadzen odrebnie,

. sprawozdanie z rozruchu potwierdzajace uzyskanie wymaganego efektu

ekologicznego,

. dokumenty ze szkolenia personelu,
. kompletne protokoty sprawdzen i badan strony DC i AC,
. kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie

zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z umowy. Na etapie opracowania projektu
budowlanego Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich danych

wyjsciowych podanych w Wymaganiach Zamawiajacego.

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji
wszystkich danych wyjsciowych w celu zapewnienia prawidlowego procesu
projektowania. Instalacje¢ nalezy zaprojektowac na prace ciagly przez 24h na dobe, 7

dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Prace nad projektem techniczno-budowlanym nalezy wykonaé¢ zgodnie z aktualnymi

przepisami prawa uwzgledniajac niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy.

Projekt techniczno-budowlany powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu

doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego.
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Opracowanie musi uwzglednia¢ zapisy zamieszczone w rozporzadzeniu: Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow ( Dz.U.

nr 109 poz. 719 z pézn. zm.); Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.

w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z p6z. zm.) oraz zawierac:

10

opracowanie dokumentacji projektowej pelno branzowej (konstrukcyjng,
elektryczng), wymaganych przepisami Prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2020r.
poz.1333 z pdzn. zm.) 1 spelniajacej wymagania rozporzadzen jw.

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z poz.
zm.)

opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przedmiarow
robot oraz kosztorysow inwestorskich zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planow kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U. 2021r.
p0z.2458 z pdz. zm.)

Obiekty po wybudowaniu majg odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegdélowym i
odrebnym. Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii

elektrycznej.
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1.4. Opis stanu istniejacego

Planuje si¢ inwestycj¢ na dziatkach nr 303/7, 304/14, 294/3 obreb obreb 88 Ztotow, gm.
Miasto Ziotow woj. wielkopolskie, powiat Ztotowski. W poblizu planownanej
inwestycji znajduje si¢ ladowisko dla helikopterow. Ponizej na rysunku 1 znajduje sig¢
zdjecie satelitarne terenu planowanej instalacji fotowoltaicznej. Na terenie dziatek

304/14, 303/7, 294/3 znajduja si¢ instalacje Wodociagowe, energetyczne i
teletechniczne.

Rys.1. Polozenie geograficzne
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1.5. Opis stanu docelowego

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na gruncie dziatka
nr 303/7, 304/14, 294/3 obreb 88 Ziotéw, gm. Miasto Zlotow woj. wielkopolskie,
powiat Ztotowski 0 mocy od 49,40 kWp do 49.99 kWp wraz infrastrukturg
konstrukcyjna i kablowa DC/AC. Ponizej pokazano proponowang lokalizacj¢ instalacji
fotowoltaicznej, lini¢ kablowa AC oraz miejsce przytaczenia do istniejacej rozdzielni nn

0,4 kV. Rys nr 2 moduty skierowane na wschod — zachod.

Rys.2. skierowane na wschod - zachod
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Wykonawca musi przewidzie¢ znajduje si¢ na dzialce 294/3 ladowisko dla
helikopterow 1 zobowazany jest zastosowania rozwigzania technicznego nie
powodujacego negatywnego wplywu na lagdowisko. Szpital posiada rezerwowe zrodto
zasilania jakim jest agregat pradotwoérczy z SZR-em i proponowane/zastosowane
rozwigzania przez Wykonawce nie mogg wpltywac negatywnie na jego dzialanie.
Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami.
Nalezy wykona¢ montaz falownikow/inwerterow dla obstugi moduléow PV,
podiaczenia falownikow/inwerterow modutow PV do systemu elektroenergetycznego
inwestora na potrzeby odbioru i monitoringu parametrow energii wyprodukowanej
przez pojedyncze moduty PV. Nalezy przewidzie¢ system monitorujacy produkcje
energii elektrycznej wytwarzanej z OZE oraz parametry elektryczne odbiorow AC
obiektu Szpitala powiatowego i podglad mocy chwilowej pojedynczego modutu PV.
Kazdy falownik / z falownikow musi zosta¢ objety globalnym oraz lokalnym systemem
komunikacji umozliwiajacym odczyt mocy chwilowej falownika, rejestracji
wyprodukowanej energii w cyklach dziennych miesiecznych, rocznych oraz
diagnostyke stanéw pracy falownika. Komunikacje globalng nalezy wykonaé za
pomoca rejestratora danych zainstalowanego w falowniku lub jako urzadzenie
zewngtrzne. Rejestrator danych lub falownik nalezy podlaczy¢ do znajdujacego si¢ w
punktu dostgpu za pomocg kabla sygnatowego wprowadzajac go do stacji energetyczne;j
SN/nn 15/0,4kV znajdujacej si¢ na dziatlce 294/3. Dane o produkcji energii nalezy
archiwizowa¢ w chmurze zabezpieczonej hastem. Projektuje si¢ zastosowanie systemu
komunikacji ktorego interfejs jest w jezyku polskim a korzystanie z niego jest

bezptatne.

1.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do
przedmiotu zamowienia
1.6.1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz
W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych
pozwolen na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne

I wymagane inwentaryzacje, uzgodnienia oraz ekspertyzy, w tym réwniez z zakladem

energetycznym. Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o Polskie lub

13
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Europejskie Normy oraz o aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.6.2. Wykonanie projektu
Zakres projektu - nalezy opracowaé przez uprawnione do tego osoby, projekty
wykonawcze instalacji elektrycznej dla odbioru energii wytworzonej przez moduty PV.
Za osob¢ uprawniong uwaza si¢ osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen i w specjalnosciach:

e konstrukcyjno-budowlanej,

e instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych.

1.6.3. Wymagania stawiane dokumentacji projektowej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej modutow PV dla wskazanych w rozdziale 1.4 niniejszego PFU
lokalizacji:
e projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej od 49,40 kWp
do 49.99 kWp
e projekt instalacji elektrycznej wraz z przebiegiem linii zasilajacej nn 0,4 kV.
e schematy zasilania oraz instalacji PV strony AC i DC.
e Rozmieszczenie fancuchow DC wraz z przyporzadkowaniem ich do wejsé
falownika.
e uzgodnienie projektu pod wzglegdem p.poz przez rzeczoznawcg ds. p.
pozarowych jak rowniez nalezy dokona¢ zgloszenia do organdéw Panstwowe]

Strazy Pozarne;.

Projekt powinien zawiera¢ wpigcie instalacji moduléw PV w instalacje
elektroenergetyczng jaka jest rozdzielnia gtowna nn 0.4 kV zlokalizowana w stacji
energetycznej transformatorowej Sn/nn  15/0,4kV. Projekt powinien obejmowaé
niezbedne obliczenia, rysunki, schematy, rzuty, karty katalogowe podstawowych
urzadzen oraz wszystkie wymagane prawem o$wiadczenia, certyfikaty i dopuszczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej modutow PV powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki,
rzuty oraz obliczenia umozliwiajace ustawienie pod optymalnym katem oraz analize¢

zacienienia modutéw PV, oraz do prawidlowego wykonania konstrukcji mechanicznej
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pod montowane panele PV. Preferowane systemy mocowan wolnostojagcych powinny
uwzglednia¢ kazdorazowo uwarunkowania terenu oraz obcigzenie od $niegu i parcia
wiatru, sity $cinajgce oraz zrywajace potwierdzone indywidualnymi obliczeniami,
uwzgledniajgcymi obszar terytorium Polski, wykonanymi przez konstruktora.
Projekt musi uwzgledniac:
e lokalizacje II etapu - rozmieszczenia paneli w terenie - realizacje planowanego
Il etapu rozbudowy
e ogrodzenie terenu - budowg ogrodzenia zajmie si¢ Zamawiajagcy we wiasnym
zakresie
e wycinke drzew przestaniajacych - wskazania ktore sg kolidujace - wycinka i
sprawami zgod i pozwolen zajmie sie Zamawiajacy we wlasnym zakresie
e nasadzenia zast¢pcze/ostlonowe - wskazanie umiejscowienia i docelowej
wysokosci nie kolidujacej z instalacja PV- nasadzeniami zajmie si¢
Zamawiajacy we wlasnym zakresie
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy i powotanie Kierownika budowy
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej 1 uktadu automatyki wytaczenia przeciwpozarowego
Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
e kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
e pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutow PV,
e archiwizacj¢ danych pomiarowych na serwerze lokalnym / lub sieciowym oraz
ich wys$wietlania na stanowisku komputerowym poprzez wpisanie kodu dostepu.
e analiza pobieranej energii przez obiekty Szpitala Powiatowego z zaktadu
energetycznego i instalacji PV

e Zabezpieczenie agregatu pradotwoérczego od pracy systemy PV

1.6.4. Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbgdnych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie opisane
prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutow PV

w zakresie zgodnym z dokumentacja.
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1.6.5. Wymagania stawiane urzgdzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢

urzadzenia, ktére umozliwig swoimi parametrami speinienie wymagan stawianych

przez inwestora. Zamawiajgcy zaznacza, ze inwerter lub wszystkie inwertery maja

pochodzi¢ od jednego producenta, jak rowniez system zbierania i monitoringu danych.

CZESC I - Instalacja PV z zastosowaniem modutéw monokrystalicznych.

Proponowane parametry paneli PV:

ilo$¢ ogniw nie wieksza niz 100 dla instalacji do 50kWp

moc pojedynczego modutu powinna by¢ nie mniejsza niz 500Wp
sprawnos¢ (warunki STC) pojedynczego panelu nie mniejsza niz 20,4 %,
moduty PV powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej (M6)
Specyfikacja szkta bezpieczne min 3,2mm antyrefleksyjne

dodatnia tolerancja mocy nie mniej niz +5W.

wytrzymalo$ci mechaniczng nie mniejsza niz 5400Pa (parcie) oraz 2400Pa

(ssanie).

CZESC II — Kable i przewody.

Kable nn AC na napigcie min 1000V

Kable DC 6 mm21000V (dostosowane do napigcia stringu obwodu otwartego)

CZESC III — Inwerter / falownik.

16

. Falownik beztransformatorowych o sprawnosci pradu stalego na

przemienny nie mniejszej niz 97,5%.

. Zastosowany falownik musi charakteryzowac si¢ stopniem ochrony nie
mniejszym niz IP65.
. Falownik trojfazowy oraz posiada¢ mozliwos¢ modyfikacji

wspotczynnika mocy w zakresie mniejszym niz 0,8 niedowzbudzenie —
0,8 przewzbudzenie. W zakresie czestotliwosci pracy, napigcia pracy
oraz zabezpieczen podnapigciowych, nadnapieciowych,
podczestotliwosciowych, nadczgstotliwosciowych zastosowany falownik

musi spetnia¢ wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Enea.

. Deklaracje zgodnosci z Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa 2014/30/UE

oraz posiada¢ certyfikat potwierdzajacy spetnienie norm: PN-EN 61000-
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6-3, PN-EN 61000-3-12, PN-EN 61000-3-11 lub ich rownowaznymi
odpowiednikami,

. Certyfikat sprzetu spelniajacy wymagania NC RfG wydawany przez
upowazniony podmiot certyfikujacy lub sprawozdanie z testu zgodnos$ci
realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejsSciowym od
27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzajagcym powyzsze
jest Certyfikat zgodno$ci lub Deklaracja zgodnos$ci wskazujaca na
spelnienie wymagan NC RfG i1 Wymogow Ogolnego Stosowania

opracowanych na podstawie przepiséw NC RfG.

CZESC 1V- Instalacja przepicciowa i odgromowa oraz zabezpieczenia AC oraz DC.

. Wykonanie ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej, ramek modutéw PV
. Wykonanie uziemienia konstrukcji wsporczej

. Zastosowanie ochrony przepigciowej strony DC typ I+1I

. Zastosowanie ochrony przepigciowej strony AC typ I

. Przewod zasilajacy po stronie AC musi by¢ chroniony przed skutkami

pradow zwarciowych poprzez zabezpieczenie przetezeniowe zainstalowane
w miejscu przylaczenia strony AC instalacji PV do sieci wewnetrznej
budynku.

. Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami
przepiec typ I+l lub wbudowane w inwerter. Minimalny przekroj przewodu
ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepigc dla typu I+II to 16 mm?.
Ograniczniki przepig¢ maja by¢ wykonane i zbadane zgodnie z normg PN
EN 50539-11.

. Catla instalacja narazona na warunki atmosferyczne chroniona rurami

odpornymi na ujemne temperatury i promieniowanie UV.

1.6.6. Wymagania dodatkowe

Przedmiotowa instalacja do 50kWp nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca zadania zobowigzany, w imieniu Zmawiajgcego 1 Uzytkownikow,
jest do zgloszenia przylaczenia mikro instalacji fotowoltaicznej do sieci

elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego. Inwestycja nie jest
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zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco
oddzialywac na §rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 str. 12
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71).

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 151 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2016 r. poz. 290) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50,00 kW (tzw. mikro
instalacja) , instalowanych w istniejgcych spetniajgcych wymagania pomieszczeniach
zwolnione s3 z obowigzku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowg. Jezeli
pozwolenie wymagane bg¢dzie odrgbnymi przepisami lub ktorys z elementéw
towarzyszacych bedzie wymagat pozwolenia, nalezy uzyska¢ prawomocna decyzje do
dnia rozpoczecia prac.

Obiekty po wybudowaniu maja odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr
75, poz. 690) oraz innym przepisom szczegdtowym i odrebnym. Niniejsze zadanie

inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektryczne;j.
1.6.7. Wymagania pozostale

Wymagania dotyczace materialow budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy, jakosci, wolne od wad

fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia.
Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materialow. Materialy 1 sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,

W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.
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Wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wilasny koszt. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP
1 odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania

1 odbioru rob6t budowlanych.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

e montaz konstrukcji pod moduty PV,

e montaz modutéw PV na konstrukcji,

e ulozenie tras kablowych 1 kabli od modutow PV do rozdzielnicy elektrycznej,

e ulozenie pustych 1 droznych przepustow kablowych dla kabli AC i
teletechnicznych wykorzystanych przy budowie Il etapu rozbudowy,

e montaz inwerterow PV,

e montaz uktadu automatyki,

e montaz glownego wytacznika pradu p.poz jesli wymagany

e wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidlowe dziatanie aparatury,

e uruchomienie uktadu i regulacje, testy,

e szkolenie obstugi.
Zakres prac budowlanych obejmuje:

e wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia
urzadzen,
e uszczelnienie otworow montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

e zasypanie otworéw w gruncie oraz odtworzenie powierzchni wierzchniej,
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e wykonanie przepustow w miejscach przej$¢ tras kablowych przez drogi,
fundamenty, sie¢ wodociagowa, energetyczna, teletechniczna.
e uszczelnienie przepustow.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jako$¢ materialéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$
badania, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i badan przedstawi
na pis$mie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbidr robot zanikowych,

e odbior czgsciowy,

e odbior koncowy.
Odbiodr robot zanikowych czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow
lub czgséci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robdt. Odbior
czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po
dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i1 termin wykonania prac naprawczych
lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan, pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest Protokot

Odbioru Koncowego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow.

e protokoty z pomiaréw Riso instalacji PVDC

e protokoty uziemian, izolacji kabli oraz skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robot poprawkowych i robot

uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Wymagania dotyczace szkolenia obstugi.

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikow Zamawiajacego
z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad
poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji jak i obstugi programu

wizualizacyjnego.

2. Cze$¢ informacyjna

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie dziatek na ktorych planowana jest realizacja inwestycji oraz

budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego w Zlotowie.
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2.1. Polozenie obiektu

Ponizej na rysunku nr 3 zostata zamieszczona mapka graficzna obrazujaca potozenie

dziatki przeznaczonej do omawianej inwestycji z zasobow map GISON.

f .

f’,@v
AdmiriiStracja

Rys nr 3 Wydruk mapy z systemu GISON

3. Koncepcja systemu OZE

Przedstawione opracowanie PFU jest projektem koncepcyjnym i ma stuzyé dla
wykonania zaméwienia zgodnego z procedurg Ustawy prawo zaméwien publicznych

projektow technicznych (elektryczny, konstrukcyjny) przez uprawnionych do tego celu
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projektantow. Wedlug wytycznych inwestora i wskazanych mocy przylagczeniowych
zostat zaprojektowany system fotowoltaiczny uwzgledniajacy powyzsze zalozenia.
Dane wyjsciowe:
e moc przytaczeniowa: 49,50 — 49,99 kWp,
e Zastosowanie wylgcznika przeciwpozarowego
e Wizualizacja aktualnej mocy pojedynczego modutu PV oraz poboru
energii elektrycznej z systemu energetycznego i elektrowni
fotowoltaicznej PV

3.1. Wymiarowanie systemu PV

W celu zapewnienia jak najwigkszej wydajnosci pracy systemu fotowoltaicznego,
nalezy przyja¢ jeden wariant utozenia modutéw na systemie montazowym. Ulozenie
modutow skierowane na wschod- zachod, dolna krawedz modutu fotowoltaicznego min
0,7m do poziomu gruntu, przy zachowaniu odpowiednich odstepow technicznych
pomiedzy nastgpujacymi po sobie rzgdami. Takie usytuowanie zapewnia prace
instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwigksze uzyski w porach wiosenno-
letnio-jesiennych, przy minimalnych stratach uzyskow podczas pracy w okresach
zimowych. Przy wykorzystaniu stotow o konstrukcji wschod- zachéd minimalny kat
20° max 35°. Opis modutow fotowoltaicznych znajduje si¢ w rozdziale 1.6.5. w cze$ci

pierwszej.

3.1.1. Inwerter

W celu zapewnienia prawidlowej pracy systemu fotowoltaicznego, powinny zostaé¢
dobrane odpowiednie inwertery / inwerter. Mozliwo$¢ wspotpracy z optymalizatorami.
Wymagany jest min. stopien ochrony IP65 dopuszczajacy ich prace na otwartej
przestrzeni. Maksymalna efektywno$¢ winna sigga¢ 97,5%. Wymaga si¢ by urzadzenie
bylo wyposazone w zintegrowany rejestrator danych z serwera sieciowego, graficzny
wyswietlacz wskazujacy dane operacyjne (opcjonalnie) oraz port USB do instalowania
oprogramowania aktualizacji. Dane te moga by¢ wywolane przez USB lub serwer
www. Inwerter z zabudowanym w sobie zespotem zabezpieczen, ktore mozna w
zalezno$ci od wymagan operatora sieci odpowiednio nastawia¢. Falownik musi

wspotpracowaé z optymalizacja modutow PV
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3.1.2. System montazowy

Ponizej opisano charakterystyke konstrukcji nosnej (konstrukcja dwupodporowa,
gruntowa). Ze wzgledu na pomiary z map satelitarnych, dostarczong mape sytuacyjng
przez inwestora dla analizowanej dziatki pod zabudowg instalacjg fotowoltaiczng oraz
wybor powyzszej technologii (z modutami monokrystalicznymi) optymalne uzyski
energii otrzymano dla posadowienia konstrukcji montazowej pod katem 25-35stopni .
W oparciu o udostgpniong mape sytuacyjng wybrano najbardziej nastonecznione i
wolne od zabudowy miejsca pod posadowienie instalacji fotowoltaicznej. Od
znajdujgcych si¢ przeszkod na etapie analizy uktadu uwzgledniono odstepy od
posadowienia stotéw montazowych dzieki czemu ograniczono wplyw zacienienia
instalacji PV do minimum.

Dla tak dobranej konstrukcji gruntowej i wybranych komponentow PV wielko$¢
otrzymywanych uzyskow energetycznych wynika z odpowiedniego posadowienia
modutow PV w oparciu o analiz¢ efektywno$ci przeprowadzong dla wybranej przez
inwestora lokalizacji instalacji PV (sposob roztozenia zaprezentowano w punkcie na
mapie zalgczonej do projektu). Przyktadowe zamontowanie konstrukcji gruntowej pod

moduty PV zaprezentowano na rysunku 4 zamieszczonym ponize;j.

Widok W1
-
Platew
profil Z15/50/60/50/15/1,5
Magnelis $320 ZM310

Krokiew
profil C15/50/90/50/15/1.5
Magnelis $320 ZM310

Noga tylna
profil C15/100/50/15/2,5
Magnelis S320 ZM430

profil C40/60/40/1,5
Magnelis $320 ZM310

Otwory pod uziemienie- ’@

4x210-12
0,00

Noga przednia —
profil C15/100/50/15/2.5
Magnelis $320 ZM430

~1500
~1500

[ 270 |

Rys.4. Przyktadowa konstrukcja montazowa rzedowa. Systemy-wolnostojace/system-wbijany-

dwupodporowy-2-moduly-w-pionie/ kierunek potudnie

Do zalet zaprojektowanej konstrukcji dwupodporowej mozna zaliczy¢:
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e elementy konstrukcji sa ze stali cynkowanej ogniowo wg normy S390GD
+ Z275, powloka antykorozyjng MAGNELIS ZM 430, $ruby przy modutach ze
stali nierdzewnej,

e W konstrukcji nic ma zadnych polgczen spawanych, co minimalizuje ryzyko
korozji,

(' max. dla Il strefy),
e profile sg tak uksztaltowane, ze kable do falownikow sa niewidoczne (wysoka

estetyka).

Moduty fotowoltaiczne na stole montazowym beda montowane kilku rzedach wzdtuz
ogrodzenia. Stot dwupodporowy przedstawiony na rysunku powyzej moze si¢ sktada¢
z dowolnej liczby modutow fotowoltaicznych utozonych pionowo lub poziomo.
Alternatywnie mozna tez zastosowaé konstrukcje dedykowane trzy lub cztero
podporowe whbijane do gruntu dedykowane potozenie wschod — zachdd dostepne na
rynku branzy PV. Konstrukcje pod moduty PV zaleca si¢ zaprojektowac i wykona¢ z
materialdow o znacznej wytrzymatosci, dzigki czemu jej elementy nosne, podobnie jak
wybrane w konfiguracji komponenty, zapewniajg dlugoletnie funkcjonowanie instalacji
fotowoltaicznej. Konstrukcja montazowa dopuszczona do zamontowania na miejscu
inwestycji poddana jest na etapie produkcji lub projektu statystycznemu sprawdzeniu jej
parametrow (m.in. wytrzymatosci) zgodnie z europejska normg DIN dzigki czemu
spetnia zardwno polskie jak 1 europejskie wymogi i standardy dotyczace produkciji tej

konstrukcji i jej eksploatacji.

Pale wykonane ze stali cynkowanej ogniowo (ceowniki) be¢dg osadzane
w gruncie za pomocg specjalistycznych maszyn (kafar lub koparka) przy czym
glebokos¢ osadzenia zalezy od wybranej konstrukcja oraz konkretnych warunkow
panujacych na miejscu montazu i ustalana jest w oparciu o no$no$¢ gruntu oraz
obcigzenie $niegiem 1 wiatrem. Projektowana konstrukcja montazowa ztozona ze stotow
montazowych bedzie wykonana zgodnie z normami okreslajagcymi wpltyw czynnikow
zewnetrznych dla V strefy obcigzenia opadami $niegu oraz III strefy obcigzenia
wiatrem. Konstrukcja no$na stoléw montazowych potaczona jest z podporami w sposéb
rozlagczny za pomocg potaczenia Srubowego. Konstrukcja wolnostojaca dla modutow

fotowoltaicznych sktada si¢ z fundamentow stalowych, ocynkowanych ogniowo,
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wkrecanych/wbijanych do ziemi na odpowiednig giebokos¢ oraz stalowych, poziomych
i pionowych profili nosnych, a takze elementéow mocujgcych (elementéw Igczacych).
Wysoko$¢ stotow dla pochylenia modutéw pod katem 35° od poziomu gruntu wyniesie
mniej niz 4,8 m (zalecane ok. 4,7 m), a zalecana glebokos¢ osadzania podpor
konstrukcji wbijanych do gruntu wynosi ok. 1,5 m. Dolna krawedz panela

fotowoltaicznego min 70 cm od poziomu gruntu.

3.1.3. Przewody solarne

Potgczenie poszczegolnych rzedow modutow fotowoltaicznych do falownika powinno
zosta¢ zrealizowane za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych
fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych min. 6 mm?. Zostaty one dobrane pod
wzgledem obcigzalnosci pradowej dlugotrwalej oraz pod wzgledem dopuszczalnych
warto$ci spadkow napigc. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne
(fabrycznie zamocowane do modutow) beda mocowane do konstrukcji wsporcze;j
systemu montazowego paskami samozaciskowymi odpornymi na niskie temperatury i
promieniowanie UV. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, lub rury ostonowe
odporne na niskie temperatury oraz promieniowanie UV w ktorych zostang utozone
zarowno przewody DC jak 1 AC. Kable i przewody do wysokosci od poziomu gruntu do
wysokos$ci 0,7m i ponizej poziomu gruntu -0,4m chroni¢ rurg sztywna gruboscienng. Na
koncach przewodow, przytaczanych do modutow fotowoltaicznych nalezy zarobi¢
zkaczki o przekroju 6mm?, natomiast na koncach przewodoéw podiaczanych do
inwertera, nalezy zarobi¢ ztaczki dostarczone od producenta inwertera — w standardzie
co najmniej MC4. Wszystkie wyjscia kablowe z rur karbowanych uszczelni¢ rurkg
termokurczliwg z klejem w taki sposob aby do wnetrza rury karbowanej nie
przedostawaty si¢ zanieczyszczania oraz gryzonie. Wszystkie konce kabli solarnych DC

oraz kabli AB musza by¢ 0znaczone odpowiednimi tabliczkami opisowymi.
3.1.4. Instalacja odgromowa systemu fotowoltaicznego

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowej wg obowiazujacych norm PNEN 62305-3, PN-
EN 62561-2. Nalezy uziemi¢ konstrukcje stotu PV oraz falownik/inwerter. Pomigdzy
stolami zastosowa¢ ekwipotencjalizacj¢ konstrukeji i modutéw PV. Uziemienie
oznaczy¢ kolorami na przemian zo6ttym i zielonym. Dopuszcza si¢ natozenie na

ptaskownik ocynkowany rury termokurczliwej koloru zétto-zielonego. Ponizej poziomu
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gruntu na glebokos¢ -0,2m chroni¢ ptaskownik ocynkowany FeZn farbg lub koszulg

termokurczliwg koloru na przemian z6ttym i zielonym.
3.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej

Zastosowany inwerter uniemozliwia przeplyw pradu zwarcia DC do instalacji
elektrycznej, dlatego tez dodatkowy wylacznik réznicowopradowy typu B po stronie
instalacji zmiennopradowej AC w tym przypadku nie jest wymagany. Nalezy stosowac
si¢ do wytycznych okreslonych w normie PN-IEC60364. Instalacje chroni¢ od skutkow

zwar¢ i przecigzen.

3.2. Konfiguracja systemu

Konfiguracja projektowanego systemu fotowoltaicznego na wybranych obiektach,
zostala przedstawiona ponizej. Przedstawia ona podstawowe parametry pracy systemu
PV (modutéw 1 inwertera). Nalezy pamietaé, ze ponizej podane parametry okre§lone

sa w warunkach STC (ang. Standard Testing Conditions), ktoére wynosza:

e napromieniowanie - 1.000W/mz2,
e temperatura - 25°C,

e wspdtczynnik AM - 1,5.

3.2.1. Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

elektroenergetycznej

Do zaciskow AC inwertera nalezy poditaczy¢ kabel nn 1,0 kV wyprowadzony z
rozdzielni gtownej nn 0,4kV. Rozdzielnia gtdéwna zasilana jej z sieci energetycznej jak
rOwniez w agregatu pradotworczego pracujagcego w trybie automatycznym

wspolpracujacy z SZR zabudowanym w tejze rozdzielni nn 0,4kV.

Na odptywie rozdzielni lub dodatkowej szafce przylaczeniowej AC zastosowaé glowny
wylacznik p-poz. przystosowany do wspolpracy z cewka wzrostowg WW 230VAC w
celu zastosowania przeciwpozarowego przycisku wylaczenia napigcia. Podlaczenie
kabla zasilajacego AC 1 kabla sygnalowego o pracy agregatowej oraz ewentualng
zabudowe wylgcznika P-poz wykonaé¢ w porozumieniu z firmg udzielajgca gwarancji na
rozdzielnie gléwna nn 0,4kV. Linia energetyczna AC instalacji fotowoltaicznej musi

by¢ zabezpieczona przed skutkami przecigzen i zwar¢. Aby wprowadzi¢ kabel AC do
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pomieszczenia i kanatu kablowego rozdzielni gléwnej nn 0,4kV nalezy wykonad
przepusty kablowe pamigtajac o rezerwie na rozbudowe instalacji PV w II etapie.
Konce przepustow zaslepi¢ dedykowanymi antyzamulaczami. Kable na jego koncach
oraz przy wejsciu i wyjsciu z przepustu kablowego oznaczy¢ trwatymi oznacznikami

kablowymi. Tre$¢ oznacznikéw do uzgodnienia z Inwestorem.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem
I wykonaniem

3.3.1. Stadia dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa powinna si¢ sktada¢ z nastepujacych stadiow:

e projekt architektoniczno - budowlany,

e projekt techniczny,

e specyfikacja techniczna,

e przedmiar robot,

e kosztorys inwestorski,

e inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu, a niezbedne do
uzyskania odpowiednich pozwolen,

e dokumentacja powykonawcza.

3.3.2. Szczegolowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan
technicznych
Wykonawca sporzadzi Projekt wykonawczy. Dokumentacja projektowa winna by¢
opracowana z nalezyta staranno$cig, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

standardami 1 zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami 1 etyka

zawodowg zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektu

w dhugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw

1 za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
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e ochrony $rodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, instalacje elektryczne i OZE stosowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych, musza spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca
bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt
budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
techniczne i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z zalozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw
z danymi zawartymi w projekcie technicznym i w specyfikacji technicznej,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania

z projektem technicznym i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym

z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

e odbior dokumentacji,
e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbior koncowy,

e 0odbidr po okresie gwarancji.
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Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb
odbioru i rozliczania robot, Zamawiajgcy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe po

odbiorze ktorych bedg dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

e | etap - dokumentacja projektowa,
e |l etap — wykonanie robdt budowlanych, wyposazenie obiektu oraz

uruchomienie do wspotpracy z siecig energetyczng.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajgcemu

dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

3.4. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
Z wymogami prawa

3.4.1. Przepisy prawne i normy

Ponizej zostaly przedstawione przepisy prawa oraz normy dotyczace niniejszej

inwestycji:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r. poz.2454 z p6z. zm.)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planow kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (tj. Dz. U.
2021r. poz.2458 z p6z. zm.)

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r. p0oz.1333 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz
szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 nr 257

poz. 2573 - wraz z p6zniejszymi zmianami).
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e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.
nr 80, poz. 717), -

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004 nr 178
poz. 1841).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrze$nia 2005 r.
w sprawie kryteriéw oraz procedur dopuszczania odpadéw do sktadowania na
sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. 2005 nr 186 poz. 1553 -
Z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie
warunkow, w ktorych uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004
nr 128 poz. 1347).

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 -
z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206).

e Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627
- z pOzZniejszymi zmianami).

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229
— z pbdzniejszymi zmianami),

e -Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikow biologicznych dla zdrowia
w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych
na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.98.126.839)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych (Dz.U.03.121.1139).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow ( Dz.U. nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.)

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow
palowych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Postanowienia og6lne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarno$ci bierne;.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny

zakres prac projektowych, np.

3.4.2. Zgodnos¢ z polityka lokalng

Zakres tematyczny przedstawiony w PFU jest w pelni zgodny z obowigzujacymi

zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, ktory obejmuje caty

opracowywany obszar.

3.4.3. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo

wszelkich czynno$ci na terenie budowy oraz wszelkie metody uzyte przy budowie.
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3.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, tymczasowe
wygrodzenie, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow, pieszych i osob
postronnych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Inspektorem nanadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektorem na nadzoru. Tablice informacyjne b¢dg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktows.
3.4.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

e podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢
do przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy,

e unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub dobr publicznych 1 innych,

e kompensowa¢ skutki wynikajace z nadmiernego halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje wykopow i drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

1 gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.
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3.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
3.4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadéw zgodnie
z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajace te czynno$ci stanowig element

dokumentacji powykonawczej.
3.4.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie

z nimi wspotpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
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napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
3.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spehlniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni positki
regeneracyjne stosownie do czasu trwania robot i temperatur otoczenia. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
3.4.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pozniej

niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
3.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzetu,

materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6ot i w sposob
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ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia 1 wydatki wyniklte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inspektora nadzoru.
3.4.13. Roéwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach  kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi nadzoru

do zatwierdzenia, co najmniej na miesigc przed terminem wbudowania.

3.5. Odbiér robot
3.5.1. Rodzaje odbioréow robaét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowy,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

36



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY.
,.Bud. instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
I powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, PFU, SST i uprzednimi ustaleniami.
3.5.3. Odbior czesciowy robét

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
3.5.4. Odbior kencowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru kofcowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehliajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem Zamawiajagcemu

przedmiotu odbioru do eksploatacji — calkowicie zakonczonej inwestycji. Dotyczy to
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réwniez prawidtowego uruchomienia farmy fotowoltaicznej i uzyskania wszelkich
dopuszczen 1 pozwolen uzytkowania w tym skutecznego zgloszenia oraz przytaczenia

do odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

e dokumentacje¢ projektowg podstawowag =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy
i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokotly
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu — jesli
dotyczy,

e uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, zwany dalej
»uzgodnieniem pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, projektu tych

urzadzen oraz zawiadomienia organow Panstwowej Strazy Pozarne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych

wyznaczy komisja.
3.5.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny — jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad

ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
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3.5.6. Gwarancje i odbior pogwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji:

e 25 lat - na uzysk paneli fotowoltaicznych
e 10 lat - na - wady produkcyjne paneli
e 10 lat - na roboty budowlane, sterowanie i automatyke

e 12 lat — falownik

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢eciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

3.5.7. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych

Dokumentacja techniczna wykonywania instalacji fotowoltaicznych PV.

Niniejsza specyfikacja zostata sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
I formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (tj. Dz. U. 2021r.

p0z.2454 z pdz. zm.)
4. Czes¢ finansowa
4.1. Uzasadnienie realizacji przedsi¢ewziecia
Zamierzeniem Inwestora cata wyprodukowana energia z instalacji OZE w okresie

trwalo$ci zostanie zuzyta wylgcznie na potrzeby wiasne obiektow Szpitala

Powiatowego w Zlotowie, nie jest to, zatem inwestycja o charakterze komercyjnym.

5. Analiza ekologiczna inwestycji
Podczas produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu takich paliw jak: wegiel
brunatny, wegiel kamienny, gaz ziemny, drewno, olej opalowy, wytwarzane sg
produkty uboczne w postaci zwigzkéw chemicznych m.in. CO2, SO2, NO2 oraz
réznych pyléw. Wplywa to niekorzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale takze na
klimat catego S$wiata. Ogniwa fotowoltaiczne produkujace energie elektryczng

wytwarzajg $ladowe ilosci tych zwigzkow.

39



PROGRAM FUNKCJONALNO ~UZYTKOWY.
,.Bud. instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”

Spis rysunkow

Rys.1. Potozenie geografiCZne ...........ccovvveiiiiiiiiciiei e 11
Rys.2. skierowane na wschod - zachOd..........ccoocveiiiiiiiiniee e 12
Rys.3. Wydruk z systemu map GISON. ......cccciiiiiiiecieeee e e 24
Rys.4. Przyktadowa konstrukcja montazowa dwu Zedowa. .........cceoveviiiiieniieiiiennenn 24

6. Zalaczniki

6.1. Widok rozdzielni transformatorowej SN/nn 15/0,4kV
6.2. Schemat ideowy rozdzielni gléwnej nn 0,4kV

6.3. Widok rozdzielni gtéwnej nn 0,4kV

6.4. Widok pomieszczenia agregatu pradotworczego

40



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY.
,.Bud. instalacji fotowoltaicznej na terenie Szpitala Powiatowego im. A. Sokotowskiego w Ztotowie”

Widok rozdzielni transformatorowej SN/nn 15/0,4kV
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6.2.  Schemat ideowy rozdzielni gtéwnej nn 0,4kV
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6.3.  Widok rozdzielni gtéwnej nn 0,4kV
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6.4. Widok pomieszczenia agregatu pradotworczego
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