

Gdynia, dnia 20.04.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez **Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.** pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła kotłowni olejowo–gazowej w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5; numer sprawy EZP/136/2022**

#### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na dzień 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10:05 Zamawiający zaplanował otwarcie ofert w postępowaniu na **Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Budowa i przyłączenie do sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła kotłowni olejowo–gazowej w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego, dz. nr 23/1 obr. 5”**, które miała nastąpić za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty”.

W określonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **863 460,00 zł brutto** (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt zł 00/100).

