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Załącznik nr 6 do SWZ  

Załącznik nr 1 do umowy 
 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
 

 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
Domatówku i Wielkiej Piaśnicy”. 
 

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 
Rozwiązania projektowe przewidują budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, 
przyłączy, tłoczni ścieków z zagospodarowaniem. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do 
wykonanej kanalizacji sanitarnej w Leśniewie (studnia SDKR), a ta do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej w Mechowie. Następnie ścieki są odprowadzane na oczyszczalnię ścieków w Swarzewie 
poprzez przepompownię ścieków w Pucku.  
 
Zakres rzeczowy planowanej w niniejszym zadaniu budowy sieci:  
 

KANALIZACJA TŁOCZNA: 
 Rurociąg tłoczny Ø63PE-RC – 524,0 m (wykop otwarty – 24,5m, przewiert – 480,9m, 

przecisk - 18,6m) 
 Rurociąg tłoczny Ø90PE-RC –1285,6 m (wykop otwarty 527,1m, przewiert – 713,6m, 

przecisk 44,9m) 
 Rurociąg tłoczny Ø110PE-RC – 1837,3 m (wykop otwarty 774,9m, przewiert – 934,5m, 

przecisk 127,9m) 
 Kolumna płucząco-spustowa DN80 w obudowie z kręgów betonowych DN600 – 2 szt. 
 Kolumna płucząco-spustowa DN100 w obudowie z kręgów betonowych DN600 – 4 szt. 
 Zawór odpowietrzająco- napowietrzający DN 50 w obudowie z kręgów betonowych DN600 – 

1szt., 
 Zawór odpowietrzająco- napowietrzający  DN80 w obudowie z kręgów betonowych DN600 – 

2szt., 
 Zawór odpowietrzająco- napowietrzający DN100 w obudowie z kręgów betonowych DN600 

– 2szt., 
 Rura osłonowa DN100 stal. – 18,6 m, 
 Rura osłonowa DN150 stal. – 162,0 m, 
 Przydomowa przepompownia ścieków  - 3 komplety 
 Studnie rozprężne bet. DN1200 – 3szt. 
 Studnie włączeniowe bet. DN1200 – 3szt. 

 
KANALIZACJA GRAWITACYJNA 

 Sieć kanalizacji grawitacyjnej DN200PVC – 5 207,6 m, (wykop otwarty 4960,6m, przecisk 
247,0m) 

 Sieć kanalizacji grawitacyjnej DN200PE-RC – 92,9 m- do wykonania metodą przewiertu, 
 Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej Ø160PVC – 1173,4m (wykop otwarty 964,3m, przecisk 

209,1m), 
 Rura osłonowa DN250 stal. – 209,1 m, 
 Rura osłonowa DN300 stal. – 247,0 m,  
 Studnia betonowa DN1200 – 21 szt., 
 Studnia rewizyjna PVC DN400 – 142 szt., 
 Studnia posesyjna PVC DN300 – 115 szt. 
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WODOCIĄG 
 Przyłącze wodociągowe Ø90PE-RC – 19,5  m 
 Sieć wodociągowa Ø90PE-RC – 61m 
 Hydrant nadziemny – 4 szt. 
 Zasuwy z miękkim uszczelnieniem DN80 – 4 szt. 
 Rura osłonowa DN150 stal.- 26,7m 

 
TŁOCZNIE SCIEKÓW Z INFRASTRUKTURĄ 

 Tłocznie ścieków 5 kpl z WLZ 
 Przepompownie przydomowe 3 kpl 

 
Powyższe elementy ujęte są w projektach budowlanych i wykonawczych poszczególnych branż. 
Dla tłoczni ścieków należy wykonać m.in. stanowisko postojowe, ogrodzenie, wewnętrzną linię 
zasilającą WLZ wraz z oświetleniem, przyłącze wodociągowe, agregat prądotwórczy, system 
monitoringu. Tłocznie ścieków wykonane zostaną w technologii zapewniającej ich pełną szczelność 
oraz muszą być wyposażone w system monitoringu radiowego zapewniający bezawaryjną pracę. 
Transmisja danych z tłoczni winna być zgodna z systemem monitoringu EKOWIKU (eksploatatora 
sieci). 
Przepompownie przydomowe: typowe, bezobsługowe, dostarczane jako komplet gotowy do montażu 
(zbiornik z pompą wyporową, szafą sterowniczą z systemem alarmowym i złączem do zasilania).  
 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie w pasie drogowym drogi powiatowej 
1440G, drogach gminnych i wewnętrznych oraz na działkach prywatnych. Projektowane jest również 
przejście poprzeczne pod dnem rzeki Piaśnica oraz Strugi Domatowskiej. Przed realizacją inwestycji 
należy zapoznać się szczegółowo z wydanymi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, 
uzgodnieniami i w trakcie realizacji przestrzegać ich uwag i zaleceń. 
Na obszarze inwestycji znajduje się tereny leśne. 
 
 

Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązuje się ująć koszty m.in.: 
 umieszczenia tablicy informacyjnej wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 
 urządzenia placu budowy wraz z doprowadzeniem mediów dla potrzeb budowy oraz ponoszeniem 

kosztów ich zużycia.  
 zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace budowlane i 

osób trzecich poprzez odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy i utrzymania go w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

 wykonania projektu organizacji ruchu na terenie budowy oraz właściwego oznakowania robót, 
 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 
 właściwego składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz usuwania 

wszelkich odpadów i śmieci; 
 uzyskania oświadczeń właścicieli nieruchomości o nie wnoszeniu roszczeń po przeprowadzonych 

robotach, jeżeli zajdzie potrzeba ich zajęcia, 
 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej, w tym sporządzenia pomiaru powykonawczego (w 3 

egz. w skali 1:500), 
 powiadomienia w imieniu inwestora gestorów sieci, właścicieli terenu i jednostek opiniujących 

projekt o terminie rozpoczęcia robót, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w projekcie, 
przestrzegać uwag i zaleceń tam zawartych, 

 wszystkie rozwiązania uwzględnione w dokumentacji – roboty wynikające z projektu i 
specyfikacji, sztuki budowlanej, uzgodnień, opinii, a niepoliczone w ofercie przez Wykonawcę nie 
będą uwzględniane jako roboty dodatkowe. 

Forma wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 KC) wymaga od wykonawcy również wyceny ryzyka, 
bowiem wykonawca nie będzie mógł żądać zmiany wynagrodzenia ryczałtowego dla zakresu robót 
objętego niniejszym zamówieniem. 
 

Całkowity opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, stwior oraz 
przedmiarach robót jako materiale pomocniczym. 
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Przedmiar nie może być traktowany przez Wykonawcę, jako dokument opisujący wszystkie roboty 
budowlane. Przedmiary obejmują tylko podstawowe roboty budowlane. Wykonawca winien na 
podstawie dokumentacji projektowej ustalić szczegółowy zakres robót i dokonać ich wyceny. Braki 
lub pominięcia w przedmiarach robót nie mogą być traktowane jako braki lub pominięcia w 
dokumentacji projektowej. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zawrze co najmniej wszystkie 
pozycje z przedmiaru oraz takie, które są niezbędne do wykonania obiektu budowlanego i 
właściwego jego funkcjonowania. 
W cenie oferty ująć należy wykonanie odcinków przyłączy od granicy działki (ca 1 m) wraz ze 
studzienką włączeniową zamiast zaślepień - dla działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
(zgłoszonymi do użytkowania od dnia opracowania projektu do dnia 06.07.2022 r.), dla których 
zaprojektowane są w dokumentacji przyłącza do granicy nieruchomości, w ilości: 8 mb DN160PVC, 3 
studzienki DN300. Ilości te doliczone są w podanym wyżej zakresie rzeczowym, ale nie w 
załączonym przedmiarze. Wykaz działek udostępniony zostanie oferentowi przed podpisaniem 
umowy. Zminusowano z przedmiaru wykonany odcinek przyłącza wodociągowego dla tłoczni TDKb1 
na odcinku W1-W2 (rys. 4) 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i 
projektową – oryginał projektu budowlanego i wykonawczego znajduje się do wglądu w Referacie 
Inwestycji – kontakt telefoniczny: 58 673 56 41 lub 58 673 56 39. 
 

Gmina Puck posiada zgłoszenie robót przedmiotowej inwestycji od Starosty Puckiego. 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego składa wniosek do właściwego inspektoratu nadzoru 
budowlanego celem otrzymania zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu od tego organu lub 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 
 

Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych zwanego dalej Programem. 
Zamawiający otrzymał Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z w/w funduszu zapewniającą 
dofinansowanie do kwoty 4.887.585,07 zł na przedmiotowe zadanie. 
 
Płatności: Gmina Puck przewiduje płatności za wykonane roboty zgodnie z warunkami wypłat 
wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu (w przypadku inwestycji 
realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy) - wypłata 
wynagrodzenia Wykonawcy w następujących transzach: 

− pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, w 
wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania (Promesy), 

− druga – po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
dofinansowania (Promesy). 

Do wartości faktury obejmującej zakres z pierwszej transzy doliczone zostanie wynagrodzenie 
finansowane z budżetu gminy. Przed wypłatą pierwszej transzy dofinansowania (Promesy) wypłacone 
zostanie wynagrodzenie, pokryte udziałem własnym Zamawiającego, 
Faktury na poszczególne transze należy wystawić w terminie 5 dni po podpisaniu protokołu 
odbioru robót (częściowego lub końcowego). 
 

Wykonawca zadania przewidywać musi zapewnienie finansowania przez swoją firmę zadania 
inwestycyjnego na czas poprzedzający wypłatę należnego wynagrodzenia z poszczególnych transz i 
udziału własnego Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji 
nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od prawidłowo dostarczonej faktury, po odbiorze 
inwestycji przez Zamawiającego (częściowego lub końcowego). 
 
Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji za jej wykonanie, bez względu na podstawy 
obniżenia tego wynagrodzenia, może nastąpić w szczególności w wyniku: 

1) zawarcia odpowiedniego porozumienia z Wykonawcą; 
2) odstąpienia, wypowiedzenia bądź wygaśnięcia, rozwiązania lub utraty mocy obowiązującej 

umowy z Wykonawcą z innych przyczyn, przed jej wykonaniem w całości. Kwota promesy 
nie ulega obniżeniu w przypadku, gdy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego 
dochodzi do sytuacji, w której realizacja przedmiotu Umowy przez dotychczasowego 
Wykonawcę jest niemożliwa. Dopuszcza się, aby w celu ukończenia Inwestycji zrealizował ją 
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jego następca pozostając w zgodzie z przepisami Regulaminu, ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz zakresem przedmiotowym Inwestycji; 

3) potrącenia należności Zamawiającego względem Wykonawcy wynikających z umowy z 
Wykonawcą w szczególności z tytułu kar umownych, bądź wynikających z innych tytułów, z 
należnością Wykonawcy Inwestycji z tytułu wynagrodzenia za jej wykonanie; 

4) zapłaty przez osobę trzecią na rzecz Zamawiającego kwoty z tytułu gwarancji należytego 
wykonania umowy z Wykonawcą Inwestycji. 

Nie uznaje się za obniżenie wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, zapłaty przez osobę 
trzecią na rzecz Wykonawcy kwoty w celu zapłaty wynagrodzenia za jej wykonanie, skutkującej 
powstaniem roszczenia zwrotnego tej osoby trzeciej względem Zamawiającego, w szczególności w 
przypadku zapłaty z tytułu gwarancji zapłaty za roboty budowlane w rozumieniu art. 6491 Kodeksu 
cywilnego. 
 
Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie 
uproszczonej, a w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawi harmonogram rzeczowo-
finansowy planowanych prac, uwzględniający wypłatę transz wynagrodzenia.  
 
RODO:  
Dane osobowe Wykonawcy robót budowlanych, podwykonawców, kierownika budowy i 
kierowników robót oraz dane zawarte w dokumentacji powykonawczej będą przechowywane przez 
cały okres istnienia obiektu budowlanego. 

 
 

 


