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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji planistycznej dotyczącej rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji planistycznej dotyczącej rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego. Zamówienie składa się z dwóch niżej wymienionych 
części: 
Część I – aktualizacja „Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów 
zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę 
Miasto Stargard”. 
Część II - aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Miasta Stargard oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne  
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2021- 2030 na podstawie 
„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu 
Szczecińskiego oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/459/2014 
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014 r. 

 

Szczegółowy opis zamówienia 

Część I 

I. Aktualizacja Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów 
zeroemisyjnych przy świadczeniu usług w komunikacji miejskiej organizowanej 
przez Gminę Miasto Stargard. 

Etap I – Przygotowanie projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści 
związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług 
w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Stargard”. 

1. Wykonawca opracuje analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych zgodnie z poniższym 
zakresem: 
1) uwarunkowania techniczne i prawne; 
2) skrócona charakterystyka obszaru funkcjonowania systemu komunikacji; 
3) pogłębiona analiza eksploatacyjna przewozów w komunikacji miejskiej na terenie miasta 

Stargard oraz gmin, z którymi miasto Stargard zawarło porozumienia międzygminne w 
sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego zawierająca: 
a) charakterystykę sieci komunikacyjnej: 

− założenia i wymagania płynące z obowiązującej umowy o świadczenie usług 
przewozowych, 

− koszty eksploatacyjne, 

− projekty wymiany taboru - przedsięwzięcia realizowane i planowane, 
b) charakterystykę floty operatora komunikacji miejskiej: 

− normy emisji spalin, 

− struktura rodzajów nadwozia, rodzajów napędu, oraz wieku pojazdów posiadanych 
oraz planowanych do wprowadzenia w przyszłościowej perspektywie, 

c) analizę parametrów eksploatacyjnych sieci komunikacyjnej: 

− liczba wozokilometrów liniowych i technicznych w przekroju linii oraz całej sieci  
na każdy typ dnia rozkładu jazdy (dni robocze w roku szkolnym, dni robocze wolne 
od nauki szkolnej, soboty, niedziele, święta), 

− wskaźnik wykorzystania taboru - liczba pojazdów w ruchu oraz rezerw czynnych w 
poszczególne typy dni w przekroju na klasy pojemności pojazdów oraz w przekroju 
na wykorzystanie taboru na poszczególne linie, 

− prędkości komunikacyjne i eksploatacyjne w przekroju sieci i linii komunikacyjnych, 

− poziom zróżnicowania realizowanej liczby wozokilometrów przez poszczególne 
zadania (brygady/ kursówki) w poszczególne typy dni, 
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− analiza rozkładów jazdy ukierunkowania na zinwentaryzowanie długości postojów 
na przystankach początkowo - końcowych, długości kursów oraz liczby pojazdów 
w ruchu do obsługi poszczególnych linii lub grup linii, uwzględniając zadania 
wieloliniowe, 

− analiza popytu – liczba przewiezionych pasażerów (dane za lata 2017 - 2020); 
4) analiza wariantów strategicznych eksploatacji pojazdów z różnymi napędami: 

a) ocena wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych z wodorowymi 
ogniwami paliwowymi: 

− charakterystyka parametrów eksploatacyjnych autobusów elektrycznych  
z wodorowymi ogniwami paliwowymi, 

− koszty inwestycyjne zakupu taboru, 

− koszty inwestycji w infrastrukturę do tankowania pojazdów; 
b) ocena wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych akumulatorowych: 

− wyznaczenie linii lub grupy zadań przeznaczonych do obsługi przez autobusy 
elektryczne akumulatorowe z uwzględnieniem ukształtowania terenu miasta, 

− charakterystyka parametrów eksploatacyjnych autobusów elektrycznych 
akumulatorowych; 

− koszty inwestycji dwóch wariantów dotyczących sposobu ładowania pojazdów – 
wariant oparty o ładowanie pojazdów metodą plug-in (tabor, infrastruktura) oraz 
wariant oparty o ładowanie pojazdów metodą plug-in, uzupełnioną o ładowarki 
pantografowe w wyznaczonych lokalizacjach (tabor, infrastruktura); koszty 
powinny uwzględniać pojemność akumulatorów, czas niezbędny na ładowanie 
akumulatorów i liczbę autobusów elektrycznych akumulatorowych w ruchu. 

c) ocena utrzymania w eksploatacji autobusów o napędzie spalinowym, 
uzupełnianych ewentualnie o autobusy inne niż zeroemisyjne; 

5) wariantowa analiza finansowo - ekonomiczna wprowadzenia do eksploatacji autobusów 
zeroemisyjnych obejmująca 1 wariant inwestycyjny oraz wariant alternatywny  
z odtwarzaniem taboru w oparciu o obecnie eksploatowane typy autobusów; 

6) oszacowanie efektów środowiskowych ze zmianą emisji szkodliwych substancji  
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, obejmujące 1 wariant inwestycyjny oraz 
wariant alternatywny z odtwarzaniem taboru w oparciu o obecnie eksploatowane typy 
autobusów, w tym określenie liczby osób (mieszkańców) narażonych na emisję  
w bezpośrednim otoczeniu projektu w pasie o szerokości 250 m, z każdej strony od osi 
jezdni bezpośrednio otaczającym linie autobusowe objęte elektryfikacją, przypadające 
na 1 km linii objętych elektryfikacją; 

7) analiza społeczno – ekonomiczna uwzględniającą wycenę kosztów związanych 
z emisją szkodliwych spalin przy eksploatacji autobusów obejmująca 1 wariant 
inwestycyjny oraz wariant alternatywny z odtwarzaniem taboru w oparciu o obecnie 
eksploatowane typy autobusów; 

8) analiza czynników ryzyka podczas realizacji i eksploatacji autobusów zeroemisyjnych; 
9) rekomendacje dotyczące strategii wymiany taboru z uwzględnieniem różnych napędów 

autobusów w perspektywie do 2030 r.; 
10) wskazania dotyczące konieczności uwzględnienia wyników analizy kosztów i korzyści 

w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w oparciu 
o rekomendowane rozwiązania; 

11) analiza kosztów i korzyści powinna zostać opracowana w oparciu i przy uwzględnieniu 
poniższych dokumentów oraz aktów prawnych: 
a) Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst 

jednolity Dz.U.2020.1944 z późn. zm.), 
b) Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 110), 
c) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 

d) Praktyczny przewodnik dla samorządów - Zasady opracowywania analizy kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji 

https://sip.lex.pl/#/act/17673497/2838600?keyword=publiczny%20transport%20zbiorowy&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/18683445/2768752?keyword=elektromobilno%C5%9B%C4%87&cm=SFIRST
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227
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miejskiej autobusów zeroemisyjnych - wymaganej ustawą o elektromobilności  
i paliwach alternatywnych (czerwiec 2018 r.), oprac. Marcin Gromadzki, 

e) Niebieska Księga - Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, 
regionach (sierpień 2015 r.) oprac. Inicjatywa JASPERS; 

f) Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej pn. „Vademecum Beneficjenta”, oprac. CUPT 
Warszawa, 2016 r., 

g) Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie 
analizy ekonomicznej polityki spójności 2014-2020, oprac. Komisja Europejska, 
grudzień 2014 r., 

h) Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020. 

 

Etap II – Przeprowadzenie konsultacji społecznych 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konsultacji społecznych dostarczonego 
dokumentu, a w szczególności do: 

1) przygotowania i przeprowadzenia konsultacji społecznych zapewniających możliwość 
udziału społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowej analizy kosztów i korzyści, 
zgodnie z zasadami określonymi w dziale III w rozdziałach 1 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
a) przygotowanie informacji o przystąpieniu do opracowywania dokumentu, 
b) przygotowanie ogłoszenia o konsultacjach społecznych, wskazując na możliwości 

składania uwag i wniosków w terminie wynoszącym co najmniej 21 dni od daty 
publikacji ogłoszenia, uwzględniając możliwość składania uwag pisemnie  
na przygotowanym przez Wykonawcę formularzu oraz ustnie do protokołu. 

2) uwzględnienia w projekcie dokumentu uzasadnionych wniosków i uwag zgłoszonych 
w toku konsultacji społecznych. 

3) sporządzenia uzasadnienia zawierającego informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 
zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 
Uzasadnienie zostanie dołączone do dokumentu. 

4) przedstawienia zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentu. 
5) wykonawca wraz z analizą dostarczy: 

a) kopie otrzymanych dokumentów będących podstawą opracowania, 
b) elektroniczną wersję opracowanego dokumentu tekstowego oraz tabel 

obliczeniowych otwartych do edycji w formie arkusza kalkulacyjnego (pliki 
z rozszerzeniem doc*, xls*), 

c) projekt treści pisma przewodniego adresowanego do Ministra Aktywów 
Państwowych, Ministra Rozwoju, Ministra Klimatu, w którym zawarte zostaną 
syntetyczne wyniki analiz oraz wnioski z nich płynące, w szczególności 
uzasadnienie planowanej strategii wymiany taboru autobusowego. 

 
Część II 

II. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Stargardu oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne  
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata 2021-2030  
na podstawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Stargardu oraz gmin, z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne  
w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

1. Opracowanie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 
Zbiorowego dla Gminy Miasto Stargard na lata 2021-2030 na podstawie Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Stargardu oraz gmin,  

https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analizy-kosztow-i-korzysci/metodologie-szczegolowe
https://www.cupt.gov.pl/wdrazanie-projektow/analiza-kosztow-i-korzysci/metodyka-analizy-kosztow-i-korzysci/metodologie-szczegolowe
https://www.cupt.gov.pl/images/zakladki/analiza_koszt%C3%B3w_i_korzysci/3.1.2.1.CUPT_Analiza_kosztow_i_korzysci_Vademecum_-_internet.pdf
https://www.cupt.gov.pl/images/zakladki/analiza_koszt%C3%B3w_i_korzysci/3.1.2.1.CUPT_Analiza_kosztow_i_korzysci_Vademecum_-_internet.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5594/Przewodnik_AKK_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/5594/Przewodnik_AKK_14_20.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000283


Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

4 
 

z którymi zawarte zostały porozumienia międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem m.in.: 

1) rozszerzenia dokumentu o linie komunikacyjne, na których przewidywane jest 
wykorzystanie pojazdów elektrycznych oraz planowany termin rozpoczęcia ich 
użytkowania, 

2) rozszerzenia dokumentu o postanowienia obecnie obowiązujących dokumentów 
strategicznych oraz planów transportowych wyższego rzędu, 

3) aktualizacji wszystkich danych dotyczących zagadnień społeczno – gospodarczych z lat 
2010 – 2013 na okres 2017 – 2020, w zakresie informacji o Stargardzie, demografii, 
gospodarki, strefy społecznej. 

4) wszystkich modyfikacji w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej na terenie Gminy 
Miasto Stargard i gmin ościennych, z którymi zawarto porozumienia, wprowadzonych  
w 2019 r. (m.in. porozumienie zawarte z Gminą Maszewo, zadania realizowane przez 
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe im. Sławomira Pajora w Stargardzie), 

5) możliwości utworzenia strefy czystego transportu, 
6) wytyczne Operatora Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.,  

w szczególności: 
a) uaktualnienie informacji o sieci komunikacji miejskiej na podstawie 

Zoptymalizowanego układu tras i rozkładów jazdy stargardzkiej komunikacji 
miejskiej, który został wprowadzony w dniu 01 lutego 2019 roku; 

b) opracowanie informacji o zadaniach realizowanych przez węzeł przesiadkowy - 
Zintegrowane Centrum Przesiadkowe im. Sławomira Pajora w Stargardzie przy ulicy 
Towarowej 2: 

- zadania w ramach publicznego transportu zbiorowego; 
- integracja publicznego transportu zbiorowego z innymi gałęziami transportu. 

c)  uaktualnienie informacji o sieci komunikacyjnej: 
- osobowy transport kolejowy, 
- osobowy transport drogowy.  

d) opracowanie informacji o planowanych inwestycjach komunikacyjnych, które 
usprawnią ruch w mieście i będą miały bezpośredni wpływ na dostępność 
Stargardu.  

e) uaktualnienie oceny i prognozy społecznych potrzeb przewozowych w transporcie 
zbiorowym oraz na podstawie pomiarów potoków metodą obserwacji stacjonarnych 
określenie wielkości popytu efektywnego. Mając na uwadze aktualną sytuację 
epidemiczną oraz zmiany tras i rozkładów jazdy autobusów wynikające  
z realizowanych inwestycji kolejowych i drogowych uzasadnione jest posłużenie się 
wynikami pomiarów potoków pasażerskich będących podstawą opracowania 
Zoptymalizowanego układu tras i rozkładów jazdy uruchomionego w dniu 01 lutego 
2019 roku.  

f) przeprowadzenie badań ankietowych pozwalających określić preferencje  
i zachowania komunikacyjne mieszkańców objętych planem. Wyniki badań pozwolą 
na określenie preferencji dotyczących wyboru środka transportu oraz określenie 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

g) opracowanie działu „Źródła finansowana usług przewozowych.”  
h) uaktualnienie opisu sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonywanie 

przewozów o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności: 
- dostępności transportu publicznego w czasie; 
-  punktualności kursowania; 
- dostępności ekonomicznej – opłata za przejazd; 
- dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych; 
- dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych;  
- standardów w zakresie ochrony środowiska. 

i) uaktualnienie zasad organizacji rynku przewozów w transporcie drogowym  
w odniesieniu do:  

- struktury zarządzania transportem publicznym w Stargardzie. 
- przygotowania oferty przewozowej. 
- wyznaczenia tras linii 



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

5 
 

- projektowania rozkładów jazdy.  
- projektowania systemu taryfowo – biletowego.  
- dystrybucji biletów przejazdowych.  
- zarządzania infrastrukturą przystankową.  
- zarządzania węzłami przesiadkowymi, punktami obsługi pasażera.  
- zarządzenia taborem komunikacji miejskiej. 

j) uaktualnienie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie:  
- zadań wyznaczających kierunki rozwoju transportu publicznego,  
- kształtowania węzłów przesiadkowych  
– integracji taryfowej transportu publicznego  
- dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych  
- modernizacji taboru autobusowego w zakresie wymogów wynikających z Ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych.    
2. Sporządzenie ogłoszenia o konsultacjach społecznych do Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Stargardzie. 
3. Opracowanie formularza do składania uwag i wniosków w trybie konsultacji społecznych. 
4. Odniesienie się do wniosków wynikających z konsultacji społecznych w zakresie 

przygotowywanego projektu planu transportowego oraz uwzględnienie w opracowaniu 
tych wniosków, które uznane zostaną za zasadne. 

5. Przedstawienie ostatecznej wersji projektu dokumentu po konsultacjach społecznych. 
6. Sporządzenie raportu z konsultacji społecznych. 
7. Przygotowanie wniosków o uzgodnienie projektu planu transportowego z właściwymi 

organami sąsiednich gmin w zakresie linii komunikacyjnych przebiegających na obszarze 
ich właściwości; uwzględnienie ewentualnych zmian w projekcie planu transportowego. 

8. Przygotowanie wystąpienia o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

 
Warunki wykonania przedmiotu zamówienia 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego realizowania przedmiotu zamówienia wg 

Opisu przedmiotu zamówienia oraz zobowiązań wynikających z projektu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu zamówienia w oparciu 

o przekazane przez Zamawiającego i Operatora informacje i dane. 
3. Opracowanie będzie uwzględniało wszelkie uzgodnienia z Operatorem publicznego 

transportu zbiorowego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o.  
w Stargardzie. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy drogą mailową, telefonicznie lub pocztą 
tradycyjną, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w posiadaniu informacji lub danych 
niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia wówczas termin, o którym mowa 
w pkt 3 ulega wydłużeniu o czas niezbędny do ich przygotowania z jednoczesnym 
wydłużeniem terminu wykonania odpowiednio części zamówienia oraz całości 
zamówienia.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowanie będące przedmiotem zamówienia 
– zgodne z opisem przedmiotu wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w 1 egz. w wersji 
elektronicznej i papierowej.  

7. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego. 
8. Umowę uznaje się za wykonaną w chwili podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń. Strony ustalają, że terminem 
realizacji przedmiotu umowy jest termin protokolarnego odbioru końcowego wykonanych 
prac.  

9. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru Części I oraz Części II przedmiotu 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia dokumentacji przez 
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Wykonawcę, podpisując bez zastrzeżeń protokół odbioru lub zwracając opracowanie 
Wykonawcy z podaniem przyczyn odmowy odbioru.  

10. W terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych Wykonawca uwzględni uwagi 
Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu poprawny przedmiot zamówienia, 
a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych dokona jego zatwierdzenia, 
o ile wszystkie jego uwagi zostaną uwzględnione lub wyjaśnione oraz przekaże 
Wykonawcy protokół odbioru opracowania, stwierdzający odbiór przedmiotu 
zamówienia/umowy bez uwag i zastrzeżeń.  

11. W przypadku konieczności dokonania uzupełnień lub usunięcia stwierdzonych wad, 
Wykonawca dokona żądanych zmian w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, lecz nie 
dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych 
wad. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

12. Protokoły odbioru przygotowuje Wykonawca.  
13. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu 

zamówienia/umowy zgodnie z zasadami określonymi w umowie. 


