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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

O B I E K T  :  Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii 
Umiejętności do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową na działce nr 322/20 

                               przy ul. Barskiej w Bielsku-Białej. 
EATP – 1   : Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzającej KE2-5. 
 

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Komunalne “Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
   43-300 Bielsko-Biała ul.Michała Grażyńskiego 108 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA :  Zespół Projektowo-Realizacyjny SYNERGIA  Iwona Hatossy 
      44-100 Gliwice ul.Długa 29 tel. (+48) 605 834 988 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność          
z projektem budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę     
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca zatrudni 
uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji  i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja 
sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś               
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie 
na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca                  
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne na terenie budowy Wykonawca odtworzy i utrwali      
na własny koszt. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające  na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
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2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
z jednym egzemplarzem zatwierdzonego Projektu Budowlanego (PB) i Projektu Wykonawczego (PW) wraz     
z Dziennikiem budowy. 
 
2.3 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać opis techniczny, rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 
- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 
 

2.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa PB, PW, SST, przedmiar robót i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym        
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane 
elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.5 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.)         
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowego ponownego 
zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony             
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
2.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych              
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 
2.7 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,         
w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą               
na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. Wykonawca odpowiadać będzie 
za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań                     
w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
2.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,           
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien pozyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
 
2.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich służb będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców i osób korzystających z obiektów 
usługowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkalno-usługowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie na bieżąco informowany               
o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności oraz dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający             
nie będzie ingerował w porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi                   
w warunkach umowy. 
 
2.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia 
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)        
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie      
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                   
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Roboty montażowe i demontażowe na czynnych urządzeniach i instalacjach należy wykonywać zgodnie           
z Instrukcją Bezpieczeństwa Pracy w Energetyce (zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
28.03.2013 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz. U. 2013 
poz. 492) na podstawie każdorazowo wydanych poleceń pisemnych. 
 
2.12 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2.14. Równoważność norm i zbiorów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Kontraktu 
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się          
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru               
do zatwierdzenia. 
 
2.15 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. 
 
3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 1 tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych      
do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów          
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów     
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót        
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone    
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem  i niezapłaceniem. 
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3.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed 
użyciem tego materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania  i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                    
w dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego        
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.    
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane                           
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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6.2 Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do ich jakości. 
 
6.3 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 
wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona      
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na bieżąco będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań. 
 
6.5 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym przez Zamawiającego dokumentem obowiązującym Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność                    
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem             
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,               
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspekt. Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
       robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
       odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
       lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  
       robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
       z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
       informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie    
i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej     
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego : 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu          
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Przedmiar Robót należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. 
Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać 
wykonane i sposobem ich wykonania. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej w [m]. Objętości będą wyliczane w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczone przez Wykonawcę będą utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także            
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się           
w czasie ich wykonywania. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty : 

- protokół odbióru robót zanikających, 
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów. 

 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem             
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST            
i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc      
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od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania kompletu dokumentów odbiorowych,          
o których mowa w pkt 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych        
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych    
lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Odbioru ostatecznego dokonuje powołana przez Inwestora komisja. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
 sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

 energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
 urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- zaklauzulowaną powykonawczą mapę zasadniczą z inwentrayzacją sieci cieplnej, 
- protokoły odbioru robót zanikowych, 
- protokoły z badania spawów wraz ze zdjęciami rentgenowskimi, 
- protokoły mufowania, 
- protokoły sprawdzenia instalacji alarmowej sieci oraz wydruki badań reflektometrem, 
- protokoły pomiaru kabli telemetrycznych, 
- protokoły z przeprowadzonych nadzorów branżowych, 
- protokoły odbioru terenu spisane z właścicielami terenu, 
- inne dokumenty wynikające z zawartej Umowy. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe        
do odbioru ostatecznego, komisja wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji i wstrzyma termin 
wyznaczenia odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony po uzupełnieniu 
dokumentów odbiorowych w terminie określonym w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany           
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 
robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności za wykonanie sieci cieplnej jest kwota określona w kontrakcie/umowie na wykonanie robót 
budowlano-montażowych. W umowie określone są również szczegółowe warunki płatności. Kwota umowna 
powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie robót, 
określone w SST i w dokumentacji projektowej  i obejmować : 
- roboty towarzyszące, 
- roboty tymczasowe, 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty podstawowe. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty za zajęcie pasa drogowego/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę (zabezpieczenie) urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Wszystkie wymienione w punkcie 9.2 koszty pokrywa Wykonawca w ramach kwoty umownej za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 NORMY I NORMATYWY 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołuje się na normy (BN, PN) przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją jak gdyby tam 
one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Roboty będą wykonywane             
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi  w Specyfikacjach Technicznych. 
 
10.2 PRZEPISY PRAWNE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych z późniejszymi zmianami 
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- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami 
 
10.3 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu        
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy         
i ochrony zdrowia 

 
10.4 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, Centralny 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Zeszyt 6, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.  
  
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny                   

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania techniczne dotyczące 
stosowanych materiałów, w szczególności materiałów preizolowanych oraz wykonania i odbioru robót 
budowlanych  w zakresie : 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  
    i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu 
CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45231110-9   Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociagów 
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CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
 
objętych opracowaną dokumentacją projektową pn. : 

Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejętności  
do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową na działce nr 322/20 
przy ul. Barskiej w Bielsku-Białej. 
EATP – 1   Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzającej KE2-5.  

stanowiącą dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót. 
 
1.1.1 Informacja o terenie budowy 
Inwestycja zlokalizowana na działkach nr :  202/247, 202/246, 202/248, 202/72, 202/242, 202/202, 202/209, 
202/251 obręb ewidencyjny 0032 LIPNIK w Bielsku-Białej, województwo śląskie.  
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
związanych z budową magistralnej sieci ciepłowniczej w rejonie Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej. 

W ramach przedsięwzięcia należy również : 
- zabezpieczyć drzewa rosnące w pobliżu wykonywanych robót, 
- zdemontować odcinki istniejących kanałów ciepłowniczych, sieci cieplne wraz z izolacją, podpory oraz 

armaturę w ilości i wielkość wg PB, PW i Przedmiaru robót. Wloty do pozostałych w ziemi odcinków kanałów 
należy zamurować. Ze zdemontowanymi elementami stalowymi (rurociągi, armatura) postępować zgodnie     
z zapisami zawartymi w dokumentach umowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, 

- zdemontować istniejące komory ciepłownicze wg PB i PW, poprzez demontaż włazów, zdjęcie stropu, 
rozebranie ścian komór do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu, zdemontowanie rurociągów i drabinek, 
zamurowanie wlotów kanałów do komór, zasypanie gruntem rodzimym i odtworzenie terenu zgodnie             
z aktualnym zagospodarowaniem terenu, 

- zabudować w komorze KE2-2 spusty sieciowe a w komorze KE2-5 odpowietrzenia wg PB i PW,  
- zabezpieczyć skrzyżowania zaprojektowanej sieci z innym uzbrojeniem podziemnym terenu: kanalizacją 

sanitarną. Miejsce skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- odtworzyć nawierzchnię terenu placu budowy tj.dróg, chodników, trawników, skarp, 
- odwieźć na wysypisko nadmiar ziemi z wykopów i zdemontowanych elementów kanału w celu ich właściwej 

utylizacji. 
Szczegółowy zakres robót powinien być zgodny z opracowaną dokumentacją projektową. Przed 
przystąpieniem do prac należy wykonać harmonogram robót. Przed przystąpieniem do robót podstawowych 
należy wyznaczyć plac budowy, zabezpieczyć teren budowy, miejsca składowania materiałów i prowadzenia 
robót. 
 
Roboty objęte niniejszą SST dzielą się na : 

1.2.1 Roboty towarzyszące 
a) tyczenie trasy sieci cieplnej, 
b) geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą wykonana zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne                          

i Kartograficzne zawierającą co najmniej : 
- stronę tytułową, 
- schemat powykonawczy sieci z naniesionymi i ponumerowanymi punktami charakterystycznymi 

rurociągów, 
- zestawienie charakterystycznych punktów sieci (złącza, kolana, zawory) ułożonych zgodnie                    

z kolejnością występowania w terenie z podaniem numeru, współrzędnych kartograficznych, rzędnych 
posadowienia, odległości narastająco, średnicy, nazwy, 

- operat powykonawczy z klauzulami właściwego Wydziału Geodezji, 
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c) dokumentację powykonawczą instalacji alarmowej,  
d) nadzory branżowe właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

 
1.2.2 Roboty tymczasowe 
- wykonanie zabezpieczeń wykopów przed obsunięciem się ścian, 
- oznakowanie i ogrodzenie wykopów barierkami, 
- wykonanie tymczasowych przejść dla pieszych i przejazdów dla samochodów, 
- wystawienie tablicy informacyjnej budowy, 
 
1.2.3 Roboty przygotowawcze 
-  zdjęcie warstwy humusu z powierzchni trawiastych na trasie projektowanej sieci cieplnej, 
- demontażowe roboty drogowe polegające na usunięciu nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z kostki 

betonowej, usunięciu warstwy podbudowy w miejscu prowadzenia sieci cieplnej, 
- wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania się trasy sieci cieplnej z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym (pod nadzorem przedstawicieli właścicieli uzbrojenia), 
- wykonanie wykopów wzdłużnych zgodnie z dokumentacją, po trasie projektowanej sieci cieplnej, 
- demontaż sieci kanałowej w miejscach prowadzenia sieci po tej samej trasie, 
- odwóz na wysypisko nadmiaru ziemi z wykopów oraz zdemontowanych elementów komór i kanałów w celu 

ich właściwej utylizacji, 
- zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
 
1.2.4 Roboty podstawowe 
- wykonanie podsypki piaskowej pod rury preizolowane z zagęszczeniem mechanicznym, 
- montaż rurociągów preizolowanych podziemnych w zakresie objętym dokumentacją projektową, 
- zabudowanie przejść wodoszczelnych (tulei gumowych) na przejściu rur preizolowanych przez ściany 

komór, 
- układanie rur ochronnych HDPE Dz40x2,4 mm wraz z linką zaciągową wg PW, 
- ułożenie kabla i wciąganie do rur ochronnych kabla XzTKMNXpw 2x(4x2x0,6+1x2x0,6), 
- płukanie zmontowanych rurociągów preizolowanych, 
- wykonanie zasypki piaskowej rur preizolowanych z zagęszczeniem mechanicznym, 
- oznakowanie ułożonych rur preizolowanych i kanalizacji teletechnicznej za pomocą taśmy ostrzegawczej, 
- zasypywanie wykopów gruntem rodzimym z odzysku z uzupełnieniem braków gruntem dowożonym oraz 

ułożeniem humusu,  
- połączenie wybudowanej sieci preizolowanej z istniejącymi sieciami, 
- odtworzenie nawierzchni trawiastych (obsianie), 
- odtworzenie nawierzchni dróg, parkingów oraz chodników. 
 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami i Warunkami technicznymi wykonaniai 
odbioru robót.  
 
1.3.1 Pojęcia ogólne 
Sieć cieplna w/p (ciepłownicza) – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinająca, urządzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, 
kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci nadziemnych itp.). 
PB i PW - Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy. 
 
1.3.2 Sieć cieplna preizolowana 
Preizolowana sieć ciepłownicza – układ rurociągów j.w. lecz wykonany z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych, zgodnie z założeniami technicznymi producenta systemu preizolacji, przeznaczony               
do bezpośredniego układania w gruncie. 
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System preizolacji – kompletny zespół rur, kształtek i elementów służących wykonaniu preizolowanych sieci 
ciepłowniczych, zaprojektowany, wyprodukowany i oferowany przez jednego producenta, umożliwiający 
realizowanie w pełni funkcjonalnej sieci ciepłowniczej. 
Sieć główna (magistrala) – odcinek sieci cieplnej w/p pomiędzy źródłem zasilania, a ostatnią komorą 
odbiorczą. 
Odgałęzienie sieci cieplnej – odcinek sieci cieplnej pomiędzy siecią główną i przyłączami sieci cieplnej do 
węzłów, komór bądź włączeniami do istniejących sieci cieplnych kanałowych. 
Przyłącze sieci cieplnej – odcinek sieci cieplnej doprowadzający ciepło do pojedynczego odbioru (węzła). 
Rura preizolowana – prefabrykat składający się z rury przewodowej, izolacji piankowej i rury osłonowej. Rura 
preizolowana posiada niezaizolowane końcówki rury przewodowej służące do łączenia z innymi rurami, 
kształtkami lub elementami sieci preizolowanej. 
Kształtka preizolowana – prefabrykat składający się z kształtki przewodowej (kolano, zwężka, odgałęzienie, 
kompensator,zawór), izolacji piankowej i płaszcza osłonowego. 
Element preizolowany – prefabrykat składający się na system preizolacji nie będący rurą, ani kształtką 
preizolowaną.  
Zespół złącza, mufa – komplet elementów służący do połączenia sąsiednich odcinków rur i kształtek 
preizolowanych. 
System alarmowy – elektroniczna instalacja do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia i uszkodzenia pianki 
izolacyjnej w rurach preizolowanych. Składa się z drutów alarmowych zatopionych w piance izolacyjnej, 
elementów łączących oraz urządzeń wykrywających i lokalizujących uszkodzenia i zawilgocenia. 
Rura przewodowa – rura służąca do przesyłania czynnika grzewczego. 
Pianka izolacyjna – pianka o strukturze zamkniętych komórek będąca efektem reakcji odpowiednich związków 
chemicznych, służąca izolacji termicznej rury przewodowej i będąca na trwale z nią związana. 
Rura osłonowa – zewnętrzna rura wykonana z twardego polietylenu HDPE na stałe połączona poprzez piankę 
izolacyjną z rurą przewodową i służąca ochronie ich przed wpływem czynników zewnętrznych . 
 
1.3.3 Urządzenia uzbrojenia sieci 
Armatura i wyposażenie dodatkowe – elementy wyposażenia do nadzoru i zabezpieczenia zamontowane 
bezpośrednio na rurociągu ciepłowniczym. 
Preizolowany zawór odcinający – preizolowany zespół zaworu kulowego odcinającego. 
Odwodnienie (odpowietrzenie) preizolowane – systemowe, pionowe odgałęzienie preizolowane zakończone 
zaworem kulowym i kołnierzem z zaślepką, przeznaczone do odwodnienia (odpowietrzenia) odcinka rurociągu 
preizolowanego. 
Studzienka zaworowa – studzienka z kręgów betonowych zabudowana nad rurociągami preizolowanymi           
w miejscu zamontowania preizolowanych zaworów odcinających. 
Studzienka odwadniająca – studzienka z kręgów betonowych zabudowana nad rurociągami preizolowanymi   
w miejscu zamontowania systemowego preizolowanego odwodnienia. 
Studzienka odpowietrzająca – studzienka z kręgów betonowych zabudowana nad rurociągami preizolowanymi 
w miejscu zamontowania systemowego preizolowanego odpowietrzenia. 
 
1.3.4 Elementy studzienek zaworowych i odwadniających/odpowietrzających 
Ława – element podtrzymujący w gruncie kręgi studzienki. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki z kręgów betonowych, przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Płyta pokrywowa studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny lub żeliwno-betonowy przeznaczony do przykrycia studzienki umożliwiający 
dostęp do urządzeń (zaworów). 
 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Określone w ST. Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych 
robót, materiały użyte przy budowie oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, przepisami Prawa 
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budowlanego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, 
materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie 
z jej warunkami, Dokumentacją Projektową, SST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia 
wykonanych robót,  materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia 
odbioru i przedstawi Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentów budowy wymagany przepisami Prawa 
budowlanego. Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót        
z winy Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym lub ich 
opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
Inspektor Nadzoru, w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz SST. Dane 
określone w Dokumentacji Projektowej oraz w SST uważane są za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz SST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych 
elementów budowli, to takie materiały będą zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie ustalonym w umowie oświadczenia osób Kierownika(ów) 
Budowy o przyjęciu obowiązków na budowie.  
 
1.4.2 Kierownik Budowy będzie prowadził roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 
 
1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w miejscach         
i w ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych budowy. Wykonawca ogrodzi teren 
budowy, stosując się do przepisów BHP. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej 
zapłacie. 
 
1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót zapisów ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawy Prawo o odpadach i ustawy Prawo wodne. 
 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie : 
- stosownie do zapisów ustawy o odpadach, posiadał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę, 
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- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót 
obciążają Wykonawcę. 

 
1.4.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów                 
na środowisko. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej zapłacie. 
 
1.4.6 Wykonawca zorganizuje zaplecze techniczno-sanitarne we własnym zakresie. 
 
1.4.7 Wykonawca zapewni we własnym zakresie i pokryje koszty dostawy mediów (woda, prąd, gaz) 
koniecznych do realizacji zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Określono w ST. Ponadto wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne                     
z wymaganiami niniejszej SST i PB i PW.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające deklaracje zgodności, 
certyfikaty, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty mogą zostać nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki  określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami, 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Wykonawca zapewni aby tymczasowo 
składowane i przechowywane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób 
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
2.2 Wymagania szczegółowe 
2.2.1 Rurociągi preizolowane 
Sieć cieplną o parametrach pracy 120/600C i ciśnieniu nominalnym 2,5 MPa należy wykonać z rur 
preizolowanych pojedynczych, przystosowanych do bezpośredniego układania w gruncie bez stosowania 
kanałów zgodnie z wyszczególnieniem w PB i PW. Rurociągi sieci magistralnej DN500/630mm 
zaprojektowano w izolacji standard (seria 1).  

System rur preizolowanych musi posiadać ważną Aprobatę Techniczną dopuszczającą do stosowania             
w budownictwie. 

Wszystkie elementy systemów rurowych powinny być nowe na gwarancji producenta. Dostarczane zespoły 
rurowe powinny być rurami montowanymi z rur stalowych, poliuretanowej pianki spienianej cyklopentanem 
jako izolacji termicznej i zewnętrznego płaszcza z wysoko szczelnego polietylenu, posiadać przewody            
do systemu alarmowego impulsowego i być wykonane zgodnie z najbardziej aktualną normą PN-EN 253. 
Kształtki powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 448. Zespoły złącza powinny być 
wykonane zgodnie z aktualną normą PN-EN 489. Zgodność wykonania z powyższymi normami musi być 
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udokumentowana poprzez odpowiednie certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie i wyniki testów opisanych 
w powyższych normach wykonanych przez niezależną instytucje tzn. komórkę badawczą, instytut, 
laboratorium, ośrodek badawczy nie powiązany w żaden sposób z firmą wykonawczą. 

Zespół rurowy będzie wykonany jako rury stalowe z poliuretanową pianką izolacyjną, integralnym systemem 
alarmowym z przewodów miedzianych i zewnętrznym płaszczem o wysokiej gęstości polietylenu. Materiały 
będą połączone razem w jedną formę z wytrzymałością na ścinanie pomiędzy rurą stalową a zewnętrznym 
płaszczem min. 0,12 MPa w osi i min. 0,2 MPa w kierunku stycznym. Nieizolowany koniec rury stalowej 
powinien wynosić min. 150 mm. Tolerancja długości wolnych końców rury może wynosić 10 mm. 
 
2.2.1.1 Rury przewodowe 
Rury ze szwem wzdłużnym lub ze szwem spiralnym ze stali P235GH zgodnie z normą PN-EN10217-2 lub   
normą PN-EN10217-5. 
Nie dopuszcza się występowania szwów obwodowych na długości rury. Nie dopuszcza się stosowania rur       
o innych długościach niż 6 m lub 12 m. 

Długość 
Rury powinny być dostarczone w odcinkach o długości 12000 mm lub 6000 mm dla wszystkich średnic. 
Tolerancja długości wynosi +20/-0 mm. 

Prostolinijność i końcówki rur  
Końcówki rur powinny być ucięte prostopadle do osi rury z tolerancją ±0,5 mm w każdym punkcie. Końcówki 
rur powinny być fazowane i przygotowane do spawania zgodnie z PN-ISO 6761:1996 i PN-EN ISO 9692-
1:2005 (U).  

Ciężar i dopuszczalne odchylenia 
Ciężar i dopuszczalne odchylenia jak w PN-EN 10220. 

Średnica zewnętrzna 
Tolerancja średnicy zewnętrznej, odchylenia od współosiowości oraz wytrzymałość na ścinanie muszą 
spełniać wymagania określone w normie PN-EN 253 
 
2.2.1.2 Izolacja termiczna 
Pianka izolacyjna musi spełniać wszystkie wymagania najnowszej normy PN-EN 253, potwierdzone przez 
niezależną instytucję do testowania, wraz z Załącznikami A - D jako składową częścią tej normy, dotyczącej 
rur preizolowanych stosowanych w systemach ciepłowniczych układanych w ziemi. Substancja spieniająca 
piankę - cyklopentan. Producent musi poświadczyć, że system jest zaprojektowany na czas pracy wynoszący 
30 lat przy temperaturze ciągłej pracy 120°C oraz krótkotrwale temperaturze szczytowej do 140°C.  

Przewodność cieplna max 0,028 W/mK przy temp. 50°C (przed starzeniem). 

Technologia produkcji pianki musi zapewniać jednorodny jej rozkład na całej długości rury. Nie dopuszcza się 
pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO2. 
 
2.2.1.3 Rura zewnętrzna osłonowa 
Rura osłonowa powinna być wykonana z polietylenu PE-HD III generacji min. PE80. Wymagania 
wytrzymałościowe, skład chemiczny, wymiary oraz grubość ścianek rury zewnętrznej muszą być zgodne z 
warunkami technicznymi normy PN-EN 253. Producent musi zagwarantować, że sposób produkcji rury 
zewnętrznej umożliwia uzyskanie (na skutek „koronowania” lub innego sposobu produkcji) wysokiej 
przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej.  

Maksymalna ciągła temperatura powierzchni 500C dla 30 lat. 
 
2.2.1.4 Zespoły złącza 
Złącza dla rurociągów DN500/630mm zastosować jako złącza proste tulejowe termokurczliwe zgrzewane 
elektrycznie z korkami stożkowymi wtapianymi (wgrzewanymi) PE.  
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Otwory do piankowania winny być wykonane fabrycznie w miejscach nieusieciowanych. 

Materiały do połączeń muszą być dostarczone odpowiednio zapakowane i utrzymywane w suchym 
pomieszczeniu do czasu ułożenia rurociągów i rozpoczęcia robót instalacyjnych. Połączenie musi być 
zgrzewane razem z zewnętrzną obudową rury preizolowanej tak, by tworzył zespół nieuszkadzalny/niełamliwy. 
Nieniszcząca inspekcja zgrzewów i jakość pianki izolacyjnej musi być możliwa. Metoda musi być 
zaproponowana i zapewniona przez Wykonawcę.  

Oferowany system musi gwarantować wytrzymałość i jakość zespołu złącza, co najmniej taką jak obudowy 
zewnętrznej. Połączenia rur z HDPE powinny spełniać wymagania PN-EN 489. Nie dopuszcza się                  
do stosowania złącz mufowych nasuwkowych z polietylenu nietermokurczliwego. System złącz musi 
umożliwiać kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0,2 bar, przed zaizolowaniem, 
za pomocą płynnej pianki PU.  

Na życzenie Zamawiającego dostawca musi przedstawić pozytywne wyniki badań złącza zgodne                     
z PN-EN 489 wykonane przez niezależną instytucję. 

Izolowanie połączeń spawanych na budowie należy wykonywać za pomocą płynnej pianki poliuretanowej 
dostarczanej przez dostawcę systemu. Izolowanie złączy D630mm wykonać za pomocą pianki wtryskiwanej    
z przenośnych agregatów pianotwórczych. Wtryskiwanie pianki musi być wykonane przez serwis, 
autoryzowany przez producenta dostarczanego systemu rur preizolowanych. Nie dopuszcza się do 
stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach. 
 
2.2.1.5 Łuki (kolana) 
Dopuszcza się do stosowania łuki : 
- formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdłużnym (w przypadku stosowania rur         

ze szwem położenie szwu musi być pod kątem 450 do płaszczyzny gięcia, 
- minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 2,5 x średnica zewnętrzna rurociągu, 
- nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe prostych 

odcinków rur,  
- dla łuków formowanych na zimno muszą być spełnione wymagania normy PN-EN 448, 
- zastosowane materiały muszą być identyczne jak dla rur prostych (stal/PUR/PE-HD). 
 
2.2.1.6 Odgałęzienia 
Oferowany system odgałęzień powinien spełniać wymagania normy PN-EN 448. Jakakolwiek technika będzie 
zastosowana ostateczne odgałęzienie winno być tej samej jakości jak inne części systemu. Dopuszcza się 
zastosowanie wyłącznie odgałęzień prefabrykowanych.  
 
2.2.1.7 Dodatkowe wymagania 
System rur preizolowanych musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostawca 
powinien posiadać wdrożony i na bieżąco certyfikowany system zarządzania jakością na poziomie minimum 
ISO 9001. Dostawca powinien posiadać aktualny certyfikat Systemu Ekologicznego Zarządzania zgodny           
z ISO 14001 
 
2.2.2 System alarmowy 
System alarmowy (impulsowy) będzie oparty na przewodach miedzianych zainstalowanych w izolacji. System 
alarmowy sieci magistralnej DN500/630mm powinien składać się z czterech nieizolowanych drutów 
miedzianych 1,5 mm2 ułożonych na przekroju rury na godzinie 10 i 2 (pętla górna) oraz 8 i 4 (pętla dolna). 
System będzie przystosowany do wykrycia wilgoci pojawiającej się w piance izolacyjnej. Będzie on oparty       
na pomiarze oporności elektrycznej między przewodem elektrycznym i rurą stalową oraz będzie w stanie 
zlokalizować defekt przed uszkodzeniem rury i izolacji.  
Wykonawca dostarczy połączenia zaciskowe i wymagane narzędzia celem zapewnienia właściwego 
połączenia przewodów. Wszystkie połączenia będą wykonane na zacisk i lutowane.  
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Do instalacji Wykonawca dostarczy przenośny instrument pomiarowy celem dokonania pomiarów 
stwierdzających zgodność wykonania instalacji z odnośnymi instrukcjami. 
 
2.2.3 Zawory preizolowane kulowe 
Wszystkie dostarczane zawory kulowe powinny być nowe na gwarancji producenta. 
Temperatura rurociągu : minimalna + 5 °C, maksymalna projektowa + 150 °C  
Ciśnienie robocze projektowe : 2,5 MPa  
Średnice wewnętrzne zgodne ze specyfikacją w PB i PW  
Kula i trzpień zaworu wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
Końcówki zaworów powinny być kalibrowane i fazowane oraz przygotowane do wspawania. Końcówki 
zaworów muszą być ucięte prostopadle do osi zaworu z zachowaniem tolerancji 0,5 mm w każdym punkcie. 
Zawory muszą się zamykać i otwierać przy maksymalnej różnicy ciśnień po obu stronach zaworu wynoszącej  
maksymalnie 16 bar. Konstrukcja zaworów musi być taka, aby w wyniku uszkodzenia zaworu nie nastąpiło 
gwałtowne zamknięcie, co w konsekwencji doprowadziłoby do znacznego wzrostu ciśnienia, w wyniku którego 
mogłoby nastąpić uszkodzenie innych części systemu. 

Wykonawca musi dostarczyć wszystkie niezbędne rysunki techniczne zaworu wraz z przekrojami całkowicie 
zmontowanego zaworu wraz z przekładnią oraz pełną specyfikację wszystkich zastosowanych materiałów,     
a także informacje dotyczące charakterystyk, spadków ciśnienia, wartości Kv dla wszystkich średnic zaworów. 
Na rysunkach muszą być podane niezbędne wymiary do prawidłowego montażu i konserwacji zaworów. 
Wszystkie części niewykonane ze stali nierdzewnej muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją,      
z wyjątkiem 80 mm końcówek zaworów przeznaczonych do spawania.  

Preizolowana armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy EN 488. Osiowe naprężenia ściskające 
300MPa. Ciśnienie robocze 25 bar. Musi składać się ze stalowego korpusu, polerowanej kuli ze stali 
nierdzewnej, uszczelnienia teflonowego i nierdzewnych sprężyn dociskowych zapewniających szczelność 
armatury. Końcówka trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej. 

Armatura odwadniająca i odpowietrzająca musi posiadać korpus ze stali nierdzewnej oraz posiadać 
dodatkowe uszczelnienie za pomocą nierdzewnej zaślepki gwintowanej. 

Zawory powinny być odporne na zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, zawiesina korozyjna).  
Zawory ręcznie sterowane, bez siłowników. Wykonawca dostarczy instrukcję, w języku polskim instalacji, 
eksploatacji i konserwacji. Wykonawca dostarczy również wymagania odnośnie procedury spawania zaworów 
do rurociągów. Musi być również załączona odpowiednia norma. 
 
2.2.4 Rury stalowe w komorach 
Rurociągi w komorach wykonać z rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco do urządzeń ciśnieniowych 
i cieplnych wg normy PN-EN 10216:2014-02 z materiału ze stali P235TR1 (1.0254) wg PN-EN 10220:2005. 
Przed izolowaniem powierzchnia rur stalowych powinna zostać oczyszczona do stopnia czystości SA-1         
wg ISO 85001-1. 
 
2.2.5  Armatura na sieci w komorach 
Armatura odcinająca, odpowietrzająca i odwadniająca: 
- zawory kołnierzowe zaporowe; T150°C, i min. PN 2,5 MPa, fig. 218, klasa szczelności A 
- zasuwy klinowe kołnierzowe; T150°C, i min. PN 2,5 MPa, fig. 055, klasa szczelności A. 
 
2.2.6 Konstrukcje studzienek zaworowych 
Stosować prefabrykowane elementy: żelbetowe kręgi razo pokrywy z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, które spełniają wymagania normy PN-BN 206-1:2003 (PN-B-10729       
i PN-BN 1917). Bloczki betonowe wg PN-BN 77 1-3:2005 
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2.2.7 Składniki mieszanki betonowej C16/20 i C20/25 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych tj. 
portlandzkich CHM 1, CBM IIi hutniczych C F M HI zgodnych z PN-BN197-1/2:2002. 
 
Kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-PN 12620:2004          
i PN-B-06714 i powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie 
niższej niż klasa betonu i wymiarze największego ziarna kruszywa mniejszym od 1/3 najmniejszego wymiaru 
poprzecznego elementu. 
 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-BN 1008:2004 . Woda zarobowa do betonów”. 
 
Beton 
Na budowie należy stosować klasy betonu C16/20 zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Roboty betoniarskie 
muszą być wykonane zgodnie z PN-BN 206-1:2003. 
 
2.2.8 Piasek do zasypywania rurociągów preizolowanych 
Do wykonania podsypki piaskowej i zasypki stosować piasek o granulacji 0-16 mm, ziarna <0,075mm max. 
9%, ziarna 0,02 mm max. 3% współczynnik różnoziarnistości d60/d60>1,8. Piasek nie może zawierać wielkich 
ziaren z ostrymi krawędziami, resztek roślin, próchnicy lub grudek mułu. 
 
2.2.9 Podbudowa pod drogi, parkingi i chodniki 
Do wykonania podbudowy należy użyć kruszywa „ według PN-BN 13043 :2004: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm 
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-BN 13043 :2004, określonymi dla: 
- klasy co najmniej II dla podbudowy zasadniczej 
- klasy I - III dla podbudowy pomocniczej 
 
2.2.10 Nawierzchnia asfaltowa dróg osiedlowych i parkingów oraz nawierzchnia chodników  
Nawierzchnie pasów drogowych oraz parkingów należy odtworzyć w dwóch warstwach przyjmując obciążenie 
ruchem KR-3 tj.: 
- warstwa wiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego średnioziarnistego 
- warstwa ścieralna grubości 5 cm z mieszanki AC11.  
Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej z demontażu (z odzysku). 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Określono w ST. Ponadto sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę musi :  
- być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP,  
- być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania,  
- posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia, 
- być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. 
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3.2. Wymagania dotyczące sprzętu. 
Sprzęt stosowany do robót montażowych - instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. Przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy 
wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzętu. 
 
3.3 Wykaz sprzętu 
- aregaty prądotwórcze, spawarki, sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
- sprzęt do odwadniania wykopów, 
- koparka, spychacz, dźwig, żuraw samochodowy o udźwigu do 18 ton, samochód samowyładowczy, 

samochód skrzyniowy, walec samojezdny, rozkładarka mas bitumicznych, 
- zagęszczarki, płytowa/stopowa, walec drogowy, 
- piła do cięcia asfaltu i betonu, namioty osłonowe i dmuchawy grzewcze, 
- omomierz, próbnik wytrzymałości izolacji, reflektometr. 
 
3.4 Środki transportu 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Sposób i warunki 
transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być zgodne z odpowiednimi normami       
w zakresie: 
- ilości przewożonego materiału, 
- sposobu jego układania na środku transportowym, 
- sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku, 
- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym. 
 
Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki 
techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1 Wymagania ogólne 
Określono w ST. Ponadto środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożone 
materiały powinny być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 
spadaniem lub przesunięciem. 
 
4.2 Wymagania szczegółowe 
Transport w zakresie burzenia i rozbiórki (roboty ziemne) odbywać się będzie w zakresie placu budowy oraz 
po drogach publicznych, sposobem ręcznym i mechanicznym. Transport dotyczyć będzie materiałów 
pochodzących z rozbiórki, prowadzony będzie  z miejsca rozbiórki na miejsce składowania lub odwozu.          
W trakcie transportu należy stosować się do przepisów BHP.  
 
4.2.1 Rurociągi preizolowane 
Transport materiałów na plac budowy musi odbywać się z zachowaniem następujących zasad : 
- rury należy przewozić samochodami dłużycowymi, ułożone płasko na dnie ładowni, w stosach nie wyżej,       

niż krawędź burty, 
- rury nie mogą leżeć ani opierać się na kantach i krawędziach środków transportowych mogących uszkodzić 

lub wgnieść rurę osłonową. 
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i odkształceniom 
miejscowym. Rury należy układać na płaskiej, równej powierzchni lub na podkładach. Podkłady będące 
podparciami powinny mieć dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, 
nie rzadziej niż 5 m i nie dalej niż 40 cm od końców. Stosy rur nie mogą być wyższe niż 1,5 m i należy             
je zabezpieczyć „przed rozjechaniem się” poprzez klinowanie, klinami o szerokości min. 10 cm.         
Pomiędzy warstwami rur nie należy stosować przekładek. Rur przy składowaniu nie wolno krzyżować. Zaleca 
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się układanie rur, aby nalepki znamionowe znajdowały się po jednej stronie. Do podnoszenia, przenoszenia 
rur należy używać taśm parcianych o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, 
stalowych lin, drutów, itp.  
 
Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych powierzchniach                
np. drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak największą powierzchnią. Izolacja cieplna 
na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem. 
Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
ich wnętrza. W przypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur               
i kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym. Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur przy temperaturze 
otoczenia poniżej -100C. Przy wykonywaniu wszelkich prac w temp. poniżej 00C , wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. 
 
Wyroby i elementy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej zespołu złącza należy przechowywać             
ze szczególną starannością, zabezpieczając je przed zabrudzeniem i uszkodzeniami. Komponenty pianki PUR 
do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,                      
w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy            
do wykonania izolacji cieplnej złącza jak otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie uległy 
zawilgoceniu, zbrudzeniu i uszkodzeniu. 
 
4.2.2 Piasek 
Piasek na podsypki oraz obsypki rur winien być dowożony sukcesywnie w miarę wykonywania sieci cieplnej 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji budowy i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana budowa. Wykonawca odpowiedzialny jest           
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót,         
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, SST, obowiązującymi przepisami oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Wysokości nieodniesione w dokumentacji i niepodane przez 
Inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, SST, Polskich Normach oraz 
innych dokumentach i instrukcjach. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do inspekcji 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym,           
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić dodatkowego wykonawcę na określone roboty, na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.2 Przygotowanie placu budowy 
Na etapie przygotowania budowy należy uwzględnić następujące elementy : 
- przygotowanie dróg dojazdowych, przegląd dróg istniejących możliwych do wykorzystania, 
- zabezpieczenie w sprzęt, zgodnie z punktem 3 niniejszej specyfikacji, 
- zabezpieczenie wody do płukania sieci i prób odbiorowych. 
5.3 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś ciepłociągu powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu 
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należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy 
wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku 
należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 
osadzić w ścianach obiektu, w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać               
do reperów sieci państwowej. 
Należy wyciąć i usunąć nawierzchnie asfaltowe dróg osiedlowych i parkingów oraz zdemontować rozbieralne 
nawierzchnie chodników z kostki brukowej wraz z betonowymi elementami obrzeży i krawężników oraz 
usunąć podbudowę. Gruz asfaltowy wywieźć na składowisko. Betonową kostkę brukową, obrzeża i krawężniki 
złożyć na paletach do ponownego wykorzystania przy odtwarzaniu rozebranych fragmentów nawierzchni. 
Gruz betonowy wywieźć na składowisko.  
W miejscach, wskazanych w Dokumentacji Projektowej, skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy wykonać wykopy kontrolne. Wykopy wykonać ręcznie, pod nadzorem przedstawicieli istniejącego 
uzbrojenia. Przekopy kontrolne wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robot. 
 
5.4 Roboty demontażowe 
Rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni oraz parkingów należy wykonać poprzez przecięcie asfaltu piłą          
do cięcia asfaltu, a następnie skucie mechaniczne nawierzchni. 
Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej, obrzeża i krawężniki należy demontować tak, aby jak 
największą ich ilość elementów dało się ponownie wykorzystać. Odspajanie elementów betonowych może 
odbywać się sposobem mechanicznym lub ręcznym. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek metod 
wybuchowych, detonacyjnych, strzałowych. Elementy betonowe oraz żelbetowe nieprzeznaczone                  
do ponownego zagospodarowania należy wywieźć i przekazać do składowania przez uprawnione firmy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt przekazania materiałów z rozbiórki ponosi Wykonawca. 

Materiał izolacji termicznej należy w czasie demontażu od razu pakować w worki foliowe aby zapobiec 
rozpylaniu. Niedopuszczalne jest zasypywanie materiałów z rozbiórki w wykopie. Wykonawca zobowiązany 
jest posiadać na wytworzone odpady Karty Odpadów.  

Przed montażem nowej sieci preizolowanej prowadzonej po śladzie istniejącej sieci cieplnej należy 
zdemontować kolidujące odcinki istniejących kanałów ciepłowniczych oraz komory ciepłownicze w zakresie 
przewidzianym Dokumentacją Projektową. 
 
5.5 Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte oraz otwarte obudowane. Metody wykonania robót 
(mechanicznie, w uzasadnionych przypadkach ręcznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 
zgodnie z normami BN-8836-02 i PN-B-06050 (w proporcjach zgodnie z założeniami do przedmiaru).  

Wykopy prowadzone w pasie dróg osiedlowych oraz parkingów należy wykonywać z całkowitym odwozem 
urobku.  
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania do zasypu wykopów należy składować 
wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zagospodarowania terenu i obowiązujących 
warunków bhp.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem 
gruntu. Jeżeli w projekcie nie zawarto danych o miejscu odkładu mas ziemnych to, o ile jest to możliwe, 
powinno się je składować w zagłębieniach terenu, najlepiej jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania.  

W innym przypadku trzeba pamiętać, aby: 
- odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej głębokości, lecz nie 

mniejsza niż: 
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3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 
5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 
20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu. 

- odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5 na zboczach o kącie 
nachylenia do 20 % odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy nachyleniach większych poniżej wykopu, 

- odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy 
braku wody gruntowej i osuwisk w gruntach klasy III i IV 1:0,6 przy równoczesnym zapewnieniu łatwego            
i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu. W trakcie całego procesu montażu rurociągów Wykonawca powinien utrzymywać wykop 
w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. Przy ewentualnym 
odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania otaczających warstw gruntu i w konsekwencji 
negatywnego wpływu na okoliczne budynki i szatę roślinną. Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów 
i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić 
bezpieczeństwo. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu        
w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczenia zasypki wokół rurociągu. Wykopy 
mają być wykonane w taki sposób, aby nie miały szkodliwych oddziaływań na nawierzchnię dróg, budynki         
i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy należy wykonać zgodnie ze specyfikacją       
i dla głębokości ułożenia rurociągu podanej w Projekcie wykonawczym. Wymiary wykopów powinny być 
powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach 
stref kompensacyjnych zgodnie  z technologią układania rur preizolowanych Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być zgodna z właściwymi przepisami. Wykonawca 
wykopów odpowiedzialny jest za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządami dróg publicznych,         
z właścicielami nieruchomości prywatnych i zarządcami nieruchomości publicznych. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i przewodów oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Dno wykopu powinno być zniwelowane zgodnie ze spadkiem ustalonym              
w Projekcie Wykonawczym (nie dopuszcza się ujemnych tolerancji rzędnych dna wykopu) i oczyszczone          
z kamieni. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. W pobliżu istniejących drzew i krzewów oraz w miejscach 
krzyżowania się sieci cieplnej istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem właścicieli uzbrojenia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,            
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezpieczną eksploatację. 
 
W miejscach spawania rur głębokość wykopu powinna wynosić 0,4 m od dolnej powierzchni rury. Na dnie 
wykopu względnie na istniejącym podłożu kanału c.o. należy wykonać podsypkę piaskową o grubości 20cm     
z piasku o maksymalnej wielkości ziaren < 16 mm, ziarna < 0,075 mm max. 9%, ziarna <0,02 mm max. 3%, 
oraz współczynniku nierównomierności d60/d10>1,8, z materiału należy usunąć większe, ostre ziarna mogące 
uszkodzić rury płaszczowe lub złącza.  
Podsypkę zagęścić przy użyciu wibratora (stopień zagęszczenia max 94). Po wykonaniu montażu sieci 
preizolowanej, przestrzeń wokół rur zasypać warstwami piasku, o granulacji i z zagęszczeniem j.w. Powyżej 
obudowy rur preizolowanych wykonać obsypkę o gr. min. 20 cm, piaskiem o granulacji i zagęszczeniu j.w.  

Na warstwie tej należy ułożyć taśmy ostrzegawcze oznaczające trasę przebiegu sieci. Taśmy powinny być 
odporne na degradacyjne oddziaływanie gruntu. Materiał podsypki, obsypki i zasypki w strefie tarcia powinien 
odpowiadać wymaganiom wg wskazań producenta rur. Materiał obsypki i zasypki powinien być podawany 
małymi porcjami z zagęszczeniem ręcznym do wykopu. Nie dopuszcza się zasypywania jednorazowo              
z samochodu samowyładowawczego (wywrotki). 
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Należy bezwzględnie zachować wskazane na rysunkach wymiary między rurociągami i ścianami wykopu         
w celu zapewnienia dostępu dla wykonania spawania rur i montażu muf.  
Ostateczne zasypywanie wykopów warstwą nawierzchniową (odpowiednią do przewidywanej nawierzchni) 
można wykonać spycharką, warstwami gr. 10 - 20 cm materiałem rodzimym z odzysku lub dowożonym           
w przypadku braku z odzysku, wolnym od ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić osłonową rurę 
zewnętrzną, z jednoczesnym zagęszczeniem warstw przy użyciu wibratora.  
Po wykonaniu montażu sieci preizolowanej i zasypaniu wykopów, w miejscach prowadzenia sieci cieplnej pod 
ulicami, parkingami i chodnikami należy przygotować podłoże (podbudowę) do odtworzenia zdemontowanej 
nawierzchni, a w miejscu prowadzenia w trawniku, ziemię rozplantować i wykonać humusowanie wraz             
z obsianiem.  
 
PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ZIEMNYCH 
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych ogólnych zasad : 
- prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych,                   

a szczególnie elektrycznych i sanitarnych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie ostrożnie i pod 

nadzorem Kierownika Budowy oraz przedstawiciela właściciela danego uzbrojenia 
- w odległości mniejszej niż 2,05 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić ręcznie, bez użycia 

sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie 

tablice ostrzegawcze, 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu, 
- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy zakryć szczelnie 

balami, 
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez rozparcie ścian, 
- do wykonywania deskowań stosować należy jedynie drewno klasy III lub IV, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać co najmniej 15 cm ponad krawędź wykopu w celu 

ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, 
- deskowania rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki w miarę rozbierania 

ścian, 
- schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach i schodach, 
- jeśli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjmuje się, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu wykopów bez 
specjalnych zabezpieczeń wynoszą : 
- 3,0 m jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu 

istniejącego budynku, 
- 4,0 m jeśli poziomy są jednakowe, 
- 6,0 m jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu lecz nie niżej niż 1,0m, 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia dostosowaną do rodzaju 
użytego sprzętu, 

- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 
- nie dopuszczać, aby miedzy koparką a środowiskiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn należy                             

je bezwzględnie wyłączyć, 
- niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 

odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu, 
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- niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego kIina odłamu gruntu przy wykopach 
nieumocnionych, 

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć miejsce 
niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić 
niezwłocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu likwidacji, 

- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne                  
do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić 
właściwe władze administracyjne i policję, 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, 
teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski, 

- w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej                
o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej 
niż 1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się              
w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być 
zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze, 

- niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu 
zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu, 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od 
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju, 

- jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop musi 
zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być 
załadowane poniżej górnej krawędzi. 

 
5.6    Roboty montażowe sieci preizolowanej  
Montaż sieci cieplnej z rur preizolowanych należy prowadzić zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz 
instrukcją montażu producenta rur preizolowanych, pod nadzorem osób z uprawnieniami w zakresie sieci 
ciepłowniczych preizolowanych.  
 
5.6.1 Montaż rurociągów 
- montaż rur będzie wykonywany w wykopie, 
- należy przygotować materiały niezbędne do prowadzenia robót tj.: namioty, brezent, ubrania 

przeciwdeszczowe na wypadek prowadzenia robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czystą 
tkaninę do czyszczenia elementów, ekrany i osłony spawalnicze, pasy do opuszczania rur,  

- należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków rur i ewentualne zanieczyszczenia 
usunąć. Odcinki zmontowane zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, 

- po wykonaniu wykopu i ułożeniu warstwy wyrównawczej (podsypki piaskowej), rury ułożyć na klockach 
podporowych (przed zasypaniem – klocki usunąć) w wykopie. Projektowaną sieć należy układać w wykopie, 
o wymiarach jak na załączonym rysunku w Dokumentacji Projektowej. Na podsypce piaskowej o grubości 20 
cm z piasku wolnego od ostrych kamieni i innych ciał mogących uszkodzić osłonową rurę zewnętrzną należy 
układać rury na jednakowym poziomie. Należy bezwzględnie zachować wskazane na rysunkach wymiary 
między rurociągami i ścianami wykopu w celu zapewnienia dostępu dla wykonania spawania rur oraz 
montażu muf, 

- dopuszczalne jest skracanie tylko odcinków prostych rur. Po skróceniu rury, z końców należy dokładnie 
usunąć piankę izolacyjną, 

- przed wykonaniem połączeń końce rur oczyścić i podgrzać w celu osuszenia i usunięcia nalotu tlenków, 
- spawanie należy prowadzić ostrożnie, aby nie zniszczyć przez przegrzanie elementów termokurczliwych, 
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- połączenia wykonane częściowo należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi, otwarte rury 
zaślepić, 

- po ułożeniu rur i kolan w wykopie, a przed ich spawaniem, na rury należy założyć złącza tulejowe 
termokurczliwe w opakowaniu fabrycznym (wg Specyfikacji materiałowej w Projekcie wykonawczym),  

- po wykonaniu spawania z badaniami radiograficznymi można przystąpić do montażu muf, a następnie 
wypełnienia muf pianką. 

 
5.6.2 Montaż armatury preizolowanej 
- armaturę preizolowaną należy zamontować tak, aby trzpienie zaworów znajdowały się w świetle włazu dla 

umożliwienia prawidłowej ich obsługi, 
- trzpienie armatury kulowej (odpowietrzeń lub odwodnień) bez przekładni należy zamontować w poziomie. 
 
5.6.3. Łączenie rur 
Rurociągi preizolowane o średnicy Dz 508,0 x 6,3 mm oraz pozostałe rurociągi o grubości ścianki powyżej    
4,0 mm zaleca się spawać w osłonie argonu metodą TIG lub łukiem elektrycznym stosując elektrody ER-346, 
ESAB 5300. 
Końcówki rur przeznaczone do spawania należy odpowiednio przygotować zgodnie z EN10217. Rury              
o grubości ścianki <4 mm powinny być odpowiednio ukosowane. 
 
Przed przystąpieniem do łączenia elementów preizolowanych końce rur dokładnie oczyścić z brudu i pianki 
PUR. Należy zabezpieczyć końce pianki i przewody instalacji alarmowej przed działaniem wysokiej 
temperatury. Zabezpieczenie wykonać z materiałów niepalnych lub mokrych szmat pod warunkiem ciągłego 
ich zwilżania. Spawanie prowadzić w temperaturze powyżej 00C. W przypadku temperatury poniżej 50C i dużej 
wilgotności miejsca spoin należy wstępnie podgrzać. 
 
Spawy zczepne - punktowe wykonać w postaci warstw przetokowych lub też całkowicie je usunąć w trakcie 
postępu spawania. Minimalna długość spawów punktowych powinna wynosić 5 x grubość ścianki dla Dn<150    
i 15 x grubość ścianki dla Dn>150mm. Całkowita długość spawów punktowych musi wynosić co najmniej    
25% obwodu rury. 
 
Wszystkie spawy wykonane metodą spawania elektrycznego muszą być wykonane w postaci dwóch warstw    
tj.  przetopowej i licowej. Dla spoin pachwinowych, najmniejszy pomiar prostopadły do powierzchni spoiny 
musi być co najmniej równy grubości ścianki cieńszego z dwóch spawanych elementów. Po wykonaniu 
spawania spawacz musi w sposób trwały oznakować spoinę swoim numerem. Schładzanie spawów musi 
dokonywać się w sposób naturalny. Po zakończeniu prac spawalniczych wykonać badania radiologiczne 
spawów. Badaniu należy poddać 100% spawów.  
 
Nieniszczące badanie spoin należy wykonać za pomocą metod radiograficznych zgodnie z PN-EN 444             
i PN-EN 1435. Wymagana klasa jakości spoin „C” – wg normy PN-EN ISO 5817 : 2005.   
W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dopuszcza sie zastosowanie do badań 
spoin metody ultradźwiękowej. Protokoły z badań spawów wraz ze schematami połączeń należy przekazać 
Inwestorowi. 
 
5.6.4 Próba szczelności i płukanie sieci 
Nie przewiduję się wykonania próby szczelności rurociagów. 
Płukanie sieci wykonać zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami ze służbami eksploatacyjnymi Inwestora, 
Projektem Budowlanym i Wykonawczym.  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie poboru i doprowadzenia wody potrzebnej do wykonania 
płukania rurociągów.  
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5.7 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne na wytyczonej 
trasie przebudowywanej sieci cieplnej. Wszystkie prace związane z zabezpieczaniem lub zbliżaniem się do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić za zgodą i pod nadzorem właściciela uzbrojenia oraz 
Inspektora Nadzoru. Występujące wzdłuż projektowanej trasy sieci cieplnej istniejące uzbrojenie podziemne 
przedstawiono na rysunkach w PB i PW. Zagłębienie rurociągów należy korygować na budowie                        
z zachowaniem kierunku spadków dla odwodnienia  i odpowietrzania sieci. Wykopy  w pobliżu uzbrojenia 
podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem należytej 
ostrożności i zaleceń ujętych w uzgodnieniach branżowych stanowiących załączniki do Projektu Budowlanego 
i Wykonawczego. 

Wszelkie zbliżenia projektowanej sieci cieplnej z urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonać 
zgodnie z normą PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004. Istniejące czynne kable energetyczne                  
i teletechniczne krzyżujące się z projektowaną siecią cieplną należy zabezpieczyć rurą dwudzielną                   
z  polietylenu twardego typu AROT na odległość 0,5 m poza zewnętrzną krawędź wykopu zgodne z normą 
PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz Zarządzeniem Ministra Łączności        
poz. 94 i 95 /MP nr 13 z 1992 r. Nad tak zabezpieczonym kablem, w odległości 20 cm, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą.  

Występujące skrzyżowania projektowanej sieci cieplnej z istniejącymi gazociągami stalowymi należy wykonać 
zgodnie z normą PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi oraz 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U nr 97 poz. 1055/ oraz z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu            
i Handlu z dnia 14.11.1995r /Dz. U. nr 139 poz. 686/. 
 
5.8 Instalacja kontroli zawilgocenia sieci cieplnej 
Instalację alarmową należy wykonać ściśle według zaleceń dostawcy rur preizolowanych. W PB i PW 
przewidziano kontrolę zawilgocenia zaprojektowanej sieci z rur preizolowanych w oparciu o wtopione w piankę 
poliuretanową nieizolowane, miedziane druty systemu alarmowego 1,5 mm2. We wszystkich połączeniach 
mufowych należy wykonać połączenia drutów systemu alarmowego za pomocą lutowania w złączkach 
zaciskowych, z montażem podpórek. 

W czasie układania rur w wykopie należy przestrzegać zasady, aby etykiety na rurach znajdowały się po 
prawej stronie patrząc od strony źródła ciepła. Na każde złącze powinna przypadać tylko jedna etykieta (aby 
druty miedziane ocynowane usytuowane były naprzeciw drutów miedzianych ocynowanych i powinny 
znajdować się po prawej stronie patrząc od strony źródła ciepła).  
Podczas spawania, druty należy zabezpieczyć przed temperaturą spawania, poprzez odgięcie ich do tyłu 
zastosowanie osłon aluminiowych. Przed montażem instalacji alarmowej oraz muf obszar złącza powinien być 
wyczyszczony, a pianka na końcach rur sucha i czysta.  
Przewody systemu alarmowego należy łączyć w każdej mufie, na końcach rurociągów wyprowadzić poza 
końcówki termokurczliwe. Przewody alarmowe, wyprowadzone spod końcówek termokurczliwych należy 
prowadzić w koszulce izolacyjnej.  
Podczas montażu i spawania rurociągów należy zwrócić uwagę, aby nie przerwać przewodów alarmowych. 
Również przy łączeniu systemu alarmowego należy pilnować, aby nie doszło do przerwania drutów 
zatopionych wewnątrz pianki otaczającej rurę stalową. Po wykonaniu każdego połączenia należy dokonać 
pomiaru ciągłości przewodów instalacji alarmowej. Instalację zawilgocenia (alarmową) sieci cieplnej należy 
wykonać w oparciu o schemat i elementy wyszczególnione w PB i PW. 

Po zakończeniu montażu sieci należy wykonać inwentaryzację powykonawczą z zaznaczeniem wszystkich 
muf i z podaniem aktualnej długości nadzorowanego układu alarmowego oraz wykonać reflektometrem 
końcowy pomiar stanu izolacji. Wynik zanotować na schemacie z podaniem długości w charakterystycznych 
miejscach (zapętlenia na przyłączach, w komorach), miejsca pomiaru  i przyrządu. Wyniki pomiarów 
przekazać Inwestorowi wraz z dokumentacją odbiorową. 
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5.9 Przejścia przez przegrody budowlane 
Przejście rur preizolowanych przez przegrody zewnętrzne komór (murów) należy wykonać jako szczelne 
stosując uszczelnienia umożliwiające przemieszczenia rury względem przegrody budowlanej bez 
rozszczelniania. Dodatkowo rury w przegrodzie należy osadzić w pierścieniach uszczelniających gumowych. 
Pozostałą przestrzeń pomiędzy rurami a przegrodą  zamurować i pokryć warstwą cementu wodoodpornego. 
Końcówki rur preizolowanych zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci do pianki izolacyjnej               
za pomocą końcówek termokurczliwych. 
 
5.10 Wykonanie stref kompensacyjnych 
Na załamaniach rurociągu należy wykonać poszerzenia wykopów (strefę kompensacji) o szerokości i długości 
określonej w  Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W obszarze strefy kompensacji zagęszczenie podsypki 
i zasypki rurociągu nie może być większe niż: 
- stopień zagęszczenia max 98 dla wskaźnika uziarnienia U<4, 
- stopień zagęszczenia max 94 dla wskaźnika uziarnienia U<8, 
- wskaźnik uziarnienia U = d60/d10, 
- materiał musi być pozbawiony gliny i kamieni, średnica ziaren 0 – 8 mm (dopuszcza się maksymalnie do 

15% 8 – 20 mm). 

Na załamaniach trasy oraz na odgałęzieniach wskazanych w Projekcie Wykonawczym należy zastosować,      
w strefach kompensacyjnych, maty z pianki polietylenowej grubości 40 mm o zamkniętych porach,                   
o sztywności mniejszej niż sztywność gruntu, niechłonące wody oraz nie ulegające degradacji.  
Gęstość 20-25 kg/m3. 
 
5.11 Układanie kabli telemetrycznych w rurach ochronnych 
Na odcinku prowadzenia rurociągów w istniejącym kanale ciepłowniczym (przepychem) oraz pod drogami 
osiedlowymi i parkingami kabel telemetryczny przeciągnąć w rurze ochronnej PE-HD Dz40x2,4mm.            
Końcówki rur ochronnych należy zaślepić masą gazoszczelną i wodoszczelną.   
 
5.12 Wykonanie studzienek zaworów preizolowanych 
Fundament studzienki wykonać przed ułożeniem rur preizolowanych, a kręgi z płytą pokrywową i włazem 
ułożyć po przeprowadzonych próbach. Teren wokół studni zagęścić w szczególności do wymaganego 
zagęszczenia np. jak w chodnikach i drogach.  
Włazy powinny być zamontowane tak, aby trzpienie armatury odcinającej znajdowały się w ich świetle w celu 
umożliwienia ich obsługi za pomocą klucza. Właz żeliwny przymocować do żelbetowej pokrywy stalowymi 
kotwami i obetonować.  
 
5.13  Odtworzenie dróg i chodników  
Dla robót odtworzeniowych zgodnie z Decyzją nr TD.4402.612.1.2018.MP z dnia 11.09.2018. przyjęto 
konstrukcję drogi o obciążeniu ruchem KR-2.  
Przekrój dla nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR-2 : 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego gr. 5 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6 cm 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji uziarnienia 0/63mm gr. 20 cm 
- zasypka z kruszywa naturalnego o CBR min. 25%   
- zasypka piaskowa rurociągów preizolowanych (min. 20 cm powyżej płaszcza rury)  
Odtworzone warstwy bitumiczne powinny zachodzić pomiędzy siebie na odległość min. 20 cm, a warstwa 
dolna 50 cm poza krawędź wykopu.   
Przekrój dla nawierzchni chodnika (KR-2) : 
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm; nawierzchnia z płyty chodnikowej 50x50cm                     

gr. 7 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm 
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- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji uziarnienia 0/63mm gr. 15 cm 
- zasypka z kruszywa naturalnego o CBR min. 25%   
- zasypka piaskowa rurociągów preizolowanych (min. 20 cm powyżej płaszcza rury)  
Naruszone odcinki chodnika należy odtworzyć całą szerokością na długości prowadzonych robót. 
Należy odtworzyć zdemontowane krawężniki drogowe, a uszkodzone elementy wymienić na nowe.  
Część sieci zlokalizowano poza pasem drogowym lub chodnikiem tj. w terenie zieleni (trawnik). Po 
zakończeniu montażu sieci i wykonaniu zasypki piaskowej, wykopy należy zasypać gruntem rodzimym oraz 
odtworzyć trawniki.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót 
winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 
materiałów. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot 
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robot uznać           
za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z PB i PW, ST, SST. Odstępstwa od ww.dokumentacji 
projektowej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
Specyfika technologii budowy sieci preizolowanych w zakresie odbiorów, kontroli technicznej, badań 
odbiorowych itp., szczególnie sieci podziemnych, wymusza prowadzenie praktycznie w sposób ciągły badań     
i odbiorów częściowych, których wyniki są podstawą odbioru końcowego. Badania i odbiory częściowe sieci     
z rur i elementów preizolowanych prowadzone od momentu wprowadzenia na budowę Wykonawcy powinny 
obejmować kontrolę techniczną i badania w trzech podstawowych grupach zagadnień. 
 
6.3. Badania i kontrole, które należy przeprowadzić w zakresie prac przygotowawczych do budowy sieci       
z rur i elementów preizolowanych 
- kompletność dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz 

prawidłowości, pod względem merytorycznym i formalnym, wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji, 
- dostawy materiałów, wyrobów i elementów w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną sieci oraz        

w zakresie posiadania przez dostawcę aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami 
budowlanymi, 

- prawidłowość wytyczenia trasy sieci przez służby geodezyjne oraz kompletność dokumentów z tym 
związanych, 

- harmonogram realizacji sieci preizolowanej pod kątem ograniczenia czasu składowania elementów              
w warunkach budowy z uwzględnieniem zabezpieczenia ciągłości robót, 

- zaplecze budowy pod kątem zgodności warunków składowania (magazynowania) elementów i urządzeń     
do realizacji sieci ciepłowniczej z ogólnymi wymaganiami w tym zakresie oraz szczegółowymi określonymi 
przez producenta lub dostawcę, 

- okresowa kontrola warunków składowania elementów w zakresie zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
podczas składowania i zanieczyszczeniem wnętrza rurociągów, 

- kompletność przedmiotowych instrukcji dotyczących metodyki i technologii wykonawstwa sieci (szczególnie 
w odniesieniu do mniej typowych rozwiązań). 

 
6.4 Badania wykonania robót ziemnych 
Badanie wykopów otwartych obejmują badania przez oględziny zabezpieczenia wykonanych wykopów przed 
dostępem osób niepowołanych, zachowania warunków BHP. Badanie w zakresie wykonania wykopów 
zgodnie z PN-B-06050 z uwzględnieniem: 
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- sprawdzenia przy użyciu taśmy mierniczej głębokości i szerokości wykopów, właściwego rozmieszczenia       
i wymiarów poszerzeń wykopów dla wykonania studzienek oraz złączy elementów rurowych, 

- sprawdzenie zgodności kierunków i wielkości spadków dna wykopów przygotowanych do ułożenia 
rurociągów. 

Badanie podłoża z podsypką piaskową przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
pomiar grubości podsypki należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z dokładnością 
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i stopień zagęszczenia 
podsypki. Badanie warstwy zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem rur 
preizolowanych, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

6.5 Badania materiałów użytych do budowy 
Badanie materiałów użytych do budowy sieci cieplnej następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Projekcie Wykonawczym, ST i SST, w tym na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowywanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badanie przez oględziny zewnętrzne stanu izolacji przeciwwilgociowej konstrukcji budowlanych (ścian 
zewnętrznych budynku, komór, studzienek itp.). 
 
6.6 Badanie jakości montażu sieci preizolowanej 
Oprócz badań wyrobów (elementów preizolowanych), należy wykonać badania (próby) potwierdzające jakość 
wykonanych prac montażowych, a w szczególności czystości montażu (płukanie), szczelności wykonanych 
połączeń spawanych (badania radiograficzne i ultradźwiękowe) i połączeń mufowych, poprawności wykonania 
montażu systemu alarmowego. 
 
6.6.1 Badania wykonania połączeń rurociągów przez spawanie powinny obejmować: 
- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek rurociągów przygotowanych do wykonania 

połączeń z wymaganiami technologii połączeń spawanych, 
- sprawdzenie dopasowania końcówek rurowych, rozmieszczenie spoin sczepnych i ich wymiarów, 
- kontrolę przygotowania stanowiska do wykonania połączeń spawanych z uwzględnieniem minimalnych 

wymiarów miejsca dla wykonującego złącze oraz warunków atmosferycznych i zabezpieczeń przed 
niedopuszczalnym wpływem tych warunków  na proces łączenia rurociągów, 

- sprawdzenie kompletności wszystkich podstawowych i dodatkowych materiałów, które mają być użyte do 
spawania lub lutospawania w zakresie zgodności gatunków, atestów i świadectw jakości, jak też w zakresie 
ich stanu użytkowego (czystość, właściwa wilgotność itp.), sprawdzenie uprawnień osób, które będą 
wykonywały połączenia spawane i zgodności zakresu uprawnień z faktycznie wykonywanymi pracami, 

- bieżącą kontrolę procesu łączenia rurociągów przez spawanie w zakresie zgodności jego przebiegu              
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami, 

- w przypadku naprawy spoin lub ich fragmentów należy kontrolować zgodność sposobu technologii naprawy 
z wymaganiami w tym zakresie, 

- sprawdzenie kompletności oznakowania identyfikującego wykonawcę poszczególnych połączeń spawanych, 
- badania gotowych spoin powinny obejmować wszystkie spoiny i być wykonywane przez oględziny 

zewnętrzne na ich podstawie ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnych odchyłek plusowych 
wymiarów spoin i niedopuszczalności odchyłek minusowych, 

- badania radiograficzne 100% połączeń spawanych powinny posiadać poziom jakości C zgodnie z normą       
PN-BN ISO 58 17:2009, 

- spoiny nie spełniające wymagań jakościowych powinny być w całości lub części poddane naprawie            
wg szczegółowej procedury w tym zakresie. 
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6.6.2 Badania wykonania innych rodzajów połączeń (rozłącznych i nierozłącznych) rurociągów powinny 
obejmować: 
- kontrolę zgodności kształtu i stanu powierzchni końcówek łączonych rurociągów z wymaganiami technologii 

wykonania połączeń określonego typu, 
- kontrolę wykonania poszczególnych faz połączenia oraz zgodność i kompletność zastosowanych 

akcesoriów do połączenia z wymaganiami szczegółowej instrukcji wykonania połączenia, 
- badania kompletnego połączenia rurociągu powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm              

lub szczegółowych instrukcji opracowanych w oparciu o badania typu danego połączenia. 
 
6.6.3 Badania w zakresie izolacji połączeń elementów preizolowanych powinny obejmować: 
- sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni połączeń spawanych lub lutowanych i ich okolic    

do położenia powłok zabezpieczających (antykorozyjnych), 
- sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni spoin i w ich okolicy,                    

a w przypadkach wątpliwych - pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 
- kontrola warunków wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych w zakresie zabezpieczenia 

przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych na jakość wykonania tych elementów, 
- sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania komponentów o ograniczonym okresie 

trwałości, 
- kontrola zgodności wykonania izolacji połączeń elementów preizolowanych z instrukcją technologiczną 

wykonania połączenia określonego typu, 
- kontrola ciągłości systemu alarmowego po wykonaniu kompletnej izolacji każdego połączenia elementów 

preizolowanych oraz po wykonaniu kompletnego odcinka sieci. 
 
6.6.4 Badanie w zakresie zasypywania rurociągów sieci podziemnych powinno obejmować: 
- sprawdzenie protokołu odbioru końcowego odcinka sieci oraz kompletności protokołów odbiorów 

częściowych, ich wyników i decyzji o zakończeniu wszystkich prac montażowych na danym odcinku sieci, 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem technicznym stref kompensacyjnych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, pod jezdniami i innymi 

przeszkodami terenowymi, 
- sprawdzenie oczyszczenia wykopów przygotowanych do zasypania ze wszelkiego rodzaju pozostałości, 
- po wykonywanych robotach montażowych i innych zanieczyszczeń mogących powodować zagrożenie 

awaryjne sieci preizolowanej, 
- sprawdzeniu przez oględziny zgodności sposobu zasypywania gotowych rurociągów, grubości warstw 

zasypowych, sposobu i stopnia ich zagęszczenia, 
- kontrolę prawidłowości układania taśm ostrzegawczych. 
 
6.6.5 Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów preizolowanych 
Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować: 
- sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza, 
- sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach 

odwadniających i odpowietrzających, 
- sprawdzenie armatury zaporowej w zakresie łatwości obsługi. 
 
6.6.6 Badanie szczelności (nie dotyczy)  
Badanie szczelności wykonanego rurociągu powinno być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm  z uwzględnieniem następujących warunków: 
- badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone        

po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości przed wykonaniem izolacji cieplnej              
i przeciwwilgociowej złączy, 

- badanie szczelności odcinka rurociągu nadziemnego powinno być przeprowadzone przed osłonięciem 
wszystkich elementów nie wykonanych w technologii preizolowanej (rury, armatura), 
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- dla odcinków sieci preizolowanych odpowiadających wymaganiom PN-EN-13480 (wysokoparametrowych), 
badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metody i wartości ciśnienia 
próby szczelności jak w PN-EN-13480 i PN-B-10405, 

- jeżeli w sieci ciepłowniczej zamontowano elementy czy urządzenia których ciśnienie robocze odpowiada 
ciśnieniu roboczemu sieci, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne tych elementów czy urządzeń jest 
niższe niż dla sieci, na czas badanie szczelności sieci elementy te powinny być odcięte od badanego 
odcinka. Jeżeli nie ma możliwości ich odcięcia na czas badania w stanie zimnym, dopuszcza się 
przeprowadzenie tego badania dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającemu najsłabszemu elementowi 
w układzie, lecz nie niżej niż 1,25 ciśnienia roboczego sieci ciepłowniczej. 

 
6.6.7 Płukanie sieci 
Płukaniu należy poddawać oddzielnie poszczególne odcinki rurociągów preizolowanych przed wykonaniem 
połączenia z rurociągami istniejącymi. Do płukania należy wykorzystać wodę z hydrantu lub dowożoną 
(WUKO). Dopuszcza się płukanie sieci za pomocą wody i sprężonego powietrza. W czasie montażu 
zabezpieczyć rurociągi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosując metodę „czystego 
montażu” . Czystość montażu rurociągów potwierdzić protokołem i wpisem do wewnętrznego Dziennika 
budowy. Metodę płukania rurociagów należy każdorazowo uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6.8 Sprawdzenie systemu alarmowego 
Przedmiotowa sieć cieplna przewidziana do budowy w technologii rur preizolowanych wyposażona będzie       
w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci (wysokorezystancyjny bez filcu). 

Podczas montażu należy stosować się do szczegółowych wytycznych zawartych w katalogu producenta. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągu należy sprawdzić wszystkie rury i kształtki preizolowane, gdyż 
przewody sygnalizacji alarmowej mogły ulec uszkodzeniu w czasie transportu lub przeładunku. Należy 
sprawdzić czy nie są zerwane, nie mają pęknięć oraz czy nie mają kontaktu z rurą przewodową (stalową). 

Sieć ciepłownicza będzie budowana odcinkami dlatego każdy z nich przed zasypaniem musi mieć sprawdzony 
tzw. system alarmowy : ciągłość pętli, oporność, zwarcia itp. 
Pomiary kontrolne należy wykonywać przenośnym, przyrządem pomiarowym. Przerwę w obwodzie 
kontrolujemy podłączając kable miernika (omomierza) do przewodu miedzianego i ocynowanego badanego 
elementu rurociągu. Przybliżona wartość mierzonej rezystancji przewodu powinna wynosić 1,2 ÷ 1,5Ω           
na każde 100 m przewodu alarmowego (max. 0,015 Ω/m). Zbyt duża rezystancja świadczy o przerwie             
w obwodzie, lub o braku połączenia na przeciwnym końcu. 

Kontrola zwarcia między przewodem i rurą stalową na wykonanej sieci cieplnej polega na połączeniu jednej      
z końcówek miernika z przewodem, a drugiej końcówki miernika z oczyszczonym miejscem rury stalowej. 
Odczyt omomierza powinien dać wartość nieskończoną. Świadczy to o dobrej izolacji pomiędzy przewodem     
a rurą stalową (brak zwarcia). jeżeli w czasie pomiaru stwierdzimy małą wartość rezystancji będzie                  
to świadczyć o tym, że przewód alarmowy dotyka rury stalowej lub, że izolacja na pewnym odcinku jest mokra 
lub zawilgocona.  
Oporność między przewodem sygnalizacyjnym a rurą przewodową należy sprawdzić napięciem kontrolnym 
nie przekraczającym 500 V.  
Po zakończeniu prac montażowych wykonanej sieci należy przeprowadzić kontrolę jej całkowitej łącznej 
rezystancji warstwy izolacyjnej. Łączna rezystancja warstwy izolacyjnej przewodu w rurze o długości 1000m 
(2000m kabla) jest prawidłowa i nadaje się do eksploatacji jeżeli jej wartość wynosi 10MΩ (100MΩ/0,1km rury, 
200MΩ/50m rury). 

Awaria jest sygnalizowana przy spadku oporności izolacji poniżej 500kΩ (możliwość wyboru innej wartości). 
Gdy oporność warstwy izolacyjnej spada poniżej 10kΩ wtedy można najłatwiej zlokalizować miejsce 
zawilgocenia. Do dokumentacji powykonawczej instalacji alarmowej należy dołączyć protokoły z pomiarów        
i wykres reflektometryczny. 
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6.6.9 Sprawdzenie jakości mufowania 
Poprawną jakość wykonania obkurczania muf zgrzewanych elektrycznie oraz muf termokurczliwych należy 
potwierdzić próbą szczelności wykonywaną zgodnie z wymogami dostawcy elementów preizolowanych. 
Próbę szczelności złączy należy wykonać przed zaizolowaniem przestrzeni między rurą stalową, a płaszczem 
zewnętrznym. Próbę należy wykonać przy użyciu powietrza, poprzez wytworzenie w złączu wewnętrznego 
nadciśnienia o wartości 0,2 bar. 
Próby szczelności złącza wykonać zgodnie normą z PN-EN 489:2009. Zaleca się stosowanie zestawu            
do wykonywania próby szczelności.  
Dopiero po pozytywnej wyniku próby szczelności złącza można przystąpić do wypełnienia mufy pianką 
izolacyjną. 
 
6.6.10 Badanie w zakresie izolacji antykorozyjnej rur i elementów niepreizolowanych 
- sprawdzenie przez oględziny przygotowania powierzchni do położenia powłok zabezpieczających 

(antykorozyjnych), 
- sprawdzenie przez oględziny jakości powłok antykorozyjnych na powierzchni rurociągów, a w przypadku 

wątpliwości pomiar grubości powłoki antykorozyjnej, 
- sprawdzenie atestów i terminów przydatności do stosowania lakierów o ograniczonym okresie trwałości. 
 
6.6.11 Badanie w zakresie izolacji cieplnej rur i elementów nie preizolowanych 

Odbiór izolacji właściwej należy dokonać przed przystąpieniem do wykonywania płaszcza zewnętrznego.  

Zakres tego odbioru obejmował będzie:  
- rodzaj i gatunek zastosowanego materiału izolacyjnego, oraz jego grubość, 
- ilość warstw i sposób ich zamocowania, 
- sposób wykonania i rozmieszczenia konstrukcji wsporczej. 

Odbiór całości izolacji polegać będzie na sprawdzeniu prawidłowości wykonania płaszcza tj.: 
- sposobie mocowania płaszcza, 
- grubości izolacji, 
- zaciśnięciu montażowemu izolacji, 
- czystość płaszcza, braku wgnieceń. 

Potwierdzeniem wykonania w/w czynności, powinien być odpowiedni wpis do wewnętrznego Dziennika 
Budowy. 
 
6.7 Badania w zakresie innych robót montażowych sieci z rur i elementów preizolowanych 

Badania odwodnień i odpowietrzeń powinny obejmować : 
- sprawdzenie drożności oraz obserwację wypływu wody lub powietrza, 
- sprawdzenie szczelności oraz łatwości obsługi armatury zaporowej zainstalowanej na przewodach 

odwadniających i odpowietrzających. 

Badanie czystości rurociągów będzie obejmować : 
- kontrolę czystości montowanych elementów rurowych podczas całego cyklu wykonywania sieci 

ciepłowniczej, 
- sprawdzenie skuteczności płukania zgodnie z PN-B-10405 poprzez wyrywkowy spust wody z napełnionego 

rurociągu w wybranych punktach odwodnień sieci ciepłowniczej i ocenę czystości pobranych próbek. 

Badanie w czasie ruchu próbnego sieci prowadzonego wg PN-B-10405 polega na ocenie działania 
poszczególnych elementów rurociągu, wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej oraz instalacji alarmowej. 
 
6.8 Ocena wyników badań 
Wyniki badań odbiorczych należy uznać za pozytywne, jeżeli wykazują spełnienie wszystkich wymagań 
technicznych określonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywołanymi. Jeżeli którekolwiek      
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z wymagań nie zastanie spełnione należy wykonać poprawki lub uzupełnienia i przeprowadzić ponowne 
badania. Przy ponownych badaniach należy zwrócić uwagę, aby naprawa konkretnego elementu                   
nie spowodowała naruszenia innych własności wcześniej ocenionych pozytywnie. Dokumentem końcowym 
zakończenia wykonania sieci ciepłowniczej, preizolowanej jest protokół odbioru końcowego i przekazania         
do eksploatacji sieci ciepłowniczej.   

Zamawiający w razie wątpliwości co do poprawności lub wiarygodności badań może zażądać od Wykonawcy 
badań dodatkowych, których koszt pokryje Wykonawca w przypadku wyniku negatywnego. Natomiast            
w przypadku potwierdzenia prawidłowości poprzednich badań, koszt dodatkowych badań pokryje 
Zamawiający. 
Wszystkie wyniki badań, sprawdzeń i atestów materiałów przekazane zostaną Zamawiającemu w oryginale. 
Brak któregoś z wcześniej wymienionych dokumentów może być powodem nie odebrania przez 
Zamawiającego całego zadania. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z budową sieci cieplnej zgodnie z punktem 1.1, podlegają następującym odbiorom,  
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru : 
- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu elementów robót, 
- odbiorowi technicznemu końcowemu (ostatecznemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- sposobu wykonania wykopów, 
- wykonania podsypki piaskowej,  
- wykonania połączeń spawanych,  
- wykonania płukania sieci rurociągów,  
- wykonania połączeń przewodów systemu alarmowego,  
- wykonania montażu połączeń mufowych, 
- wykonania zasypki piaskowej. 
 
7.3 Odbiory częściowe 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy              
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Przy odbiorach częściowych powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- protokoły z przeprowadzonych prób i badań. 
Zakres robót podlegający odbiorom częściowym powinien być uzgadniany na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 
Wyniki z przeprowadzonych odbiorów częściowych powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 
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7.4 Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie      
o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy 
licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania kompletu dokumentów odbiorowych. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie 
z poniższym wykazem w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji odbiorowej. Rozpoczęcie prac komisji 
nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona     
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, ST, SST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających    
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- zaklauzulowaną powykonawczą mapę zasadniczą z inwentrayzacją sieci cieplnej, 
- protokoły odbioru robót zanikowych, 
- protokoły z badania spawów wraz ze zdjęciami rentgenowskimi, 
- protokoły mufowania, 
- protokoły sprawdzenia instalacji alarmowej sieci oraz wydruki badań reflektometrem, 
- protokoły pomiaru kabli telemetrycznych, 
- protokoły z przeprowadzonych nadzorów branżowych, 
- protokoły odbioru terenu spisane z właścicielami terenu, 
- inne dokumenty wynikające z zawartej Umowy. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentacji i wstrzyma termin 
wyznaczenia odbioru końcowego. Termin odbioru końcowego zostanie wyznaczony po uzupełnieniu 
dokumentów odbiorowych w terminie określonym w dokumentach umowy. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany           
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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8. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Sposób rozliczania za roboty objęte Dokumentacją Projektową (PB, PW, ST, SST, Przedmiar robót) określa 
umowa zawarta z Inwestorem. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
9.1 Dokumentacja projektowa 
 Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn.:  

 
Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od punktu KE2 przy ul. Akademii Umiejętności                            
do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą kanałową na działce nr 322/20 przy ul. Barskiej w Bielsku-Białej. 
EATP – 1  Odcinek od punktu KE2 do projektowanej komory odpowietrzającej KE2-5. 
 
opracowana przez Zespół Projektowo-Realizacyjny SYNERGIA, Iwona Hatossy 
44-100 Gliwice, ul.Długa 29, tel. +48 605 834 988 
 
9.2 Normy 
PN-EN 13941  Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych. 
PN-90/B-01421  Ciepłownictwo. Terminologia. 
PN-B-10405  Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania I badania przy odbiorze.  
PN-EN 253  System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół 

rurowy ze stalowej rury przewodowej , izolacji  cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu.  

PN-EN 287-1+AC Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie. Część 1: Stale. 
PN-EN 288–1  Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Postanowienia 

ogólne dotyczące spawania. 
PN-EN 448  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Kształtki – zespoły z rury 
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

PN-EN 488  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół armatury do stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN 489  Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół złącza stalowych rur 
przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 

PN-EN ISO 5817  Spawanie. Złącza spawane (z wyłączeniem spawania wiązką) stali, niklu, tytanu i ich 
stopów. Poziomy jakości wg niezgodności spawalniczych 

PN-EN 970  Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-EN ISO 6520 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja geometrycznych niezgodności 

spawalniczych w metalach. 
PN-ISO 4200  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę 

długości. 
PN-ISO 6761  Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
PN-ISO 8501   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
wcześniej nałożonych powłok. 

PN-B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-85/C-04601 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
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wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-EN-13480  Rurociągi przemysłowe metalowe - część I. Postanowienia ogólne. 
PN-EN-10246-10 Badania nieniszczące rur stalowych. Część 10 Badania radiograficzne spoin rur 

stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości. 
PN-92/M-69900 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale. 
PN-EN-1435  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy spawanych. 
PN-85/M-69775 Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin 

zewnętrznych. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-ISO 4200  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na jednostkę 
   długości. 
PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki (U) techniczne 

dostawy. Część 2:Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami 
w temperaturach podwyższonych. 

PN-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki (U) techniczne 
dostawy. Część 2:Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie  
z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych.  

PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki (U) techniczne 
dostawy. Część 5:Rury ze stali niestopowych i  stopowych spawanych łukiem krytym  
z wymaganymi własnościami w temperaturach podwyższonych. 

PN-EN 10220 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości. 
PN-BN 10204+A1 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli B 31.1 Standardy kodów ANSI  
   dla rur ciśnieniowych. Rurociągi energetyczne.  

9.3 Normy branżowe 
PN/B-06050  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.. 
BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 
9.4 Inne dokumenty 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju       

i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych  obowiązujących w budownictwie” 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu         

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           
i ochrony zdrowia. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa       
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy pracach spawalniczych 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań 
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy  

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

- Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych – Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 
2001 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I: Budownictwo ogólne. Tom 
II: Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

- Instrukcja KOR-3A w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich 

- KB-38.4.3/1/7 Płyty pokrywowe 
- KB-38.4.3/7/7 Kręgi żelbetowe 
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