„PROJEKT”

UMOWA NR G.6640.2.116.2025.C
o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie Miasta Krosna w 2026 roku, 
zawarta w dniu ......... r. pomiędzy: Gminą Miasto Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a …………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca powierza, 
a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie Miasta Krosna w 2026 roku, w ramach której wykona następujące prace geodezyjne:

1) podział pojedynczej działki lub podział pierwszej działki w przypadku działek przylegających (praca obejmuje również aktualizację użytków w dzielonych działkach, jeśli tak wynika ze zlecenia);
2) podział działek przylegających do siebie - podział drugiej działki i każdej kolejnej 
z działek przylegających (praca obejmuje również aktualizację użytków w dzielonych działkach, jeśli tak wynika ze zlecenia);

3) ustalenie granic (pomiar kontrolny) działki  – stabilizacja nietrwała (praca obejmuje również aktualizację użytków, jeśli tak wynika ze zlecenia);

4) wyznaczenie punktów granicznych (wznowienie znaków granicznych)  – stabilizacja nietrwała;

5) kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych;

6) wykonanie wykazu synchronizacyjnego;

7) ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym;
8) aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i sporządzenie mapy do celów projektowych oraz aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej bez sporządzenia mapy do celów projektowych;
9) aktualizacja użytków gruntowych dla pojedynczej działki, w celu doprowadzenia do zgodności obecnie ujawnionych danych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - nie dotyczy aktualizacji użytków w związku z podziałem 
i ustaleniem granic (pomiarem kontrolnym);
10)  wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu;
11)  inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów budowlanych (np. budynek lub przyłącze);
12)  inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych i naziemnych);
13)  inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych itp.);
14)  modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu fragmentów zniszczonej osnowy (stabilizacja, pomiar, obliczenia, dokumentacja fotograficzna, opis topograficzny, aktualizacja bazy osnów); 
15)  modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu frag-mentów zniszczonej osnowy (stabilizacja, pomiar, obliczenia, dokumentacja fotograficzna, opis topograficzny, aktualizacja bazy osnów); 
16)  przetworzenie materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowanie) i wprowadzenia ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK;
17)  prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania ww. robót.
§ 2

1. Spośród wskazanych w ofercie osób, posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, Zleceniobiorca ustanawia Kierownika prac geodezyjnych w osobie ……………….…

2. Spośród wskazanych w ofercie osób, posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyj-nych (pomiary sytuacyjno–wysokościowe i opracowanie ich wyników oraz geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne - w przypadku uprawnień zdobytych przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), Zleceniobiorca ustanawia Kierownika prac geodezyjnych w osobie …………
3. Spośród wskazanych w ofercie osób, posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, Zleceniobiorca ustanawia Kierownika prac geodezyjnych w osobie ..................
4. Zleceniodawca wymaga sprawowania przez Kierownika bezpośredniego nadzoru nad wykonywanymi pracami.

5. Zmiana Kierownika prac wymaga pisemnego zawiadomienia Zleceniodawcy.

6. Zleceniodawca zaakceptuje każdą zmianę Kierownika w przypadku, gdy uprawnienia 
i doświadczenie zawodowe (okres posiadania uprawnień) proponowanego kandydata będą takie same lub wyższe niż osoby wymienionej w ust. 1.

§ 3

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. x)

 ( x  ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsięwzięcia przy udziale podwykonawców oraz dalszych podwykonawców)

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy użyciu sił własnych oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zleceniobiorca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzystał będzie w następujący sposób z podwykonawstwa:

1) podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powołał się w ofercie na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)…………………………………………………… - ………………………………,

 (nazwa  i  adres  podwykonawcy)


(zlecany fragment zamówienia)

2) zamierza zlecić podwykonawcom następujące części zamówienia:
a)…………………………………………………… - ……………………...…….…,

(nazwa  i  adres  podwykonawcy) 


(zlecany fragment zamówienia)

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia korzysta z podwykonawstwa, ponosi także odpowiedzialność za działania wynikające z umów 
o podwykonawstwo. 
3. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są prace geodezyjne i kartograficzne stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między Zleceniobiorcą a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

4. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, zobowiązany jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedłożenia Zleceniodawcy projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Zleceniobiorcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,

2) umowa o podwykonawstwo winna spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia,

5. Zleceniodawca zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, w przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w  ust. 4 pkt 2,
6. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w ust. 5 w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, strony uznają, iż Zleceniodawca zaakceptował projekt umowy.

7. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zleceniodawcy poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego,  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zleceniodawcę projektem umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zleceniodawca zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, niespełniającej wymagań określonych w ust. 4 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego,  kopii umowy.

9. W przypadku niezgłoszenia w terminie określonym w ust. 8 w formie pisemnej  sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, strony uznają, iż Zleceniodawca umowę zaakceptował.

10.  W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zleceniodawcy uwzględniającego w całości zgłoszone zastrzeżenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zleceniodawcy.

11. W przypadku zmian projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo, stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 - ust. 12.

12. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy o zmianie lub rezygnacji z podwykonawcy, bądź powierzeniu podwykonawcy innej części zamówienia, a także o wykonaniu zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania ich w postępowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy bądź powierzenie wykonania innej części zamówienia, wymaga zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy mają zastosowanie postanowienia ust. 2 - ust. 13.

13. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Zleceniobiorca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww. podwykonawcy zobowiązany jest do wykazania Zleceniodawcy, iż proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnienia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 (x ust. 13 w przypadku podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy Pzp,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).
§ 4

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3.  Ustala się maksymalny czas realizacji poszczególnych prac geodezyjnych:
1) podział pojedynczej działki - 1 miesiąc, licząc od daty otrzymania stosownej opinii do wstępnego  projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli w/w opinia nie jest wymagana;
2) podział działek przylegających do siebie - 1 miesiąc, licząc od daty otrzymania stosownej opinii do  wstępnego  projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli w/w opinia nie jest wymagana;
3)  ustalenie granic (pomiar kontrolny) działki  – 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
4) wyznaczenie punktów granicznych (wznowienie znaków granicznych)  – 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
5) kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
6) wykonanie wykazu synchronizacyjnego - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;

7) ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym - 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia;
8) aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i sporządzenie mapy do celów projekto-wych oraz aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej bez sporządzenia mapy do celów projektowych: do 10 ha - 1 miesiąc od daty zlecenia, powyżej 10 ha – wg odrębnych ustaleń pomiędzy stronami;
9) aktualizacja użytków gruntowych dla pojedynczej działki - maksymalny czas realizacji pracy będzie ustalany pomiędzy stronami odrębnie dla każdego zlecenia, 
z uwzględnieniem jego wielkości;
10) wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu- – do 7 dni od daty zlecenia;
11) inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów budowlanych (np. budynek lub przyłącze) – do 15 dni od daty zlecenia;
12) inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych 
i naziemnych) - sukcesywnie po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, przed ich zakryciem;
13) inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych – sukcesywnie po  uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, przed zakryciem;
14) modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami;
15) modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami;
16) przetworzenie materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowanie) i wprowadzenie ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami;
17) prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania w/w robót – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami.
4.  W przypadku dużych robót, termin realizacji zlecenia może być dłuższy niż określony 
w ustępie 3 i będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy stronami umowy.
5. Do terminów ustalonych w ustępie 3 nie wlicza się opóźnień wynikłych z przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy.
6. O wystąpieniu przyczyn, o których mowa w ustępie 5, Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomienia Zleceniodawcy przed upływem terminów ustalonych w ustępie 3.
7. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 3, Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 
8. Długość okresu gwarancji na wszystkie wykonane prace wynosi jeden rok licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
§ 5

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej w formie projektu rachunku dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie niżej przedstawionych nośników:

1) podział pojedynczej działki lub podział pierwszej działki w przypadku działek przylegających do siebie:

    a) na dwie działki – ……….. zł brutto,

    b) na każdą następną – ………… zł brutto;

2)  podział działek przylegających do siebie - podział drugiej działki i każdej kolejnej 
z działek przylegających:
a) na dwie działki – …………. zł brutto,

b) na każdą następną – …………. zł brutto,

uwaga: na całkowitą cenę podziału działek przylegających składa się suma cen 
z punktu 1 i 2.

3)   ustalenie granic (pomiar kontrolny) działki:

    a) za pierwszą działkę – ………… zł brutto;

    b) za każdą następną przylegającą działkę – ………… zł brutto;

4)   wyznaczenie punktów granicznych (wznowienie znaków granicznych):

    a) do dziesięciu punktów – ………… zł brutto;

    b) za każdy następny – ………… zł brutto;

5) kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych - dla jednej działki wykazanej 
w obowiązującym operacie ewidencji gruntów i budynków – …………. zł brutto;
6) wykonanie wykazu synchronizacyjnego (uwaga: ilość jednostek rozliczeniowych 
w zleceniu, to suma ilości parcel gruntowych i działek ewidencyjnych ujętych 
w wykazie synchronizacyjnym):

a) do sześciu jednostek rozliczeniowych - …………. zł brutto;
b) za każdą następną jednostkę rozliczeniową - ................ zł brutto;
7)  ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym:
a) do czterech punktów – ………… zł brutto;

b) za każdy następny punkt – ………… zł brutto;

8) aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i sporządzenie mapy do celów projekto-wych oraz aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej bez sporządzenia mapy do celów projektowych:
      a) za pierwszy ha  – ........ zł brutto;

      b) za każdy następny rozpoczęty ha - ........ zł brutto;

9)  aktualizacja użytków gruntowych dla pojedynczej działki - ........ zł brutto;

10) wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu:

a) za pierwsze 10 punktów - ........ zł brutto;

b) za każdy następny w jednym zamówieniu - ....... zł brutto;

11) inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów, np. budynek lub przyłącze - ....... zł brutto;
12)  inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych
 i naziemnych):

a) za pierwszy odcinek do 100 m - ......... zł brutto;

b) za każde następne rozpoczęte 100 m  - ......... zł brutto;

13) inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych: za jedną studnię (komorę) - .......... zł brutto;

(uwaga: na całkowitą cenę inwentaryzacji sieci wybudowanej w kanalizacji  składa się cena z punktu 12 za trasę oraz z punktu 13 za studnie/komorę);

14)  modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej:

a) za 1 punkt stabilizowany kamieniem (betonem z rurką) - ......... zł brutto;

b) za 1 punkt stabilizowany stalowym bolcem z mosiężną podkładką - ......... zł brutto;

15)  modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej: za 1 punkt - ......... zł brutto.
16) przetworzenie materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowanie) i wprowadzenie ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK: jedna strona dokumentacji (bez względu na format i nośnik) - ......... zł brutto.
W przypadku dokumentów, które będą skanowane bez wprowadzenia plików do ewidencji zasobu lub jeżeli zlecenie będzie dotyczyło tylko wprowadzenia przekazanych przez Zamawiającego plików do ewidencji zasobu, do wyceny powykonawczej dla podanej ceny, należy zastosować współczynnik „0,60”
17) prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania ww. robót:
 a) cena roboczogodziny jednej osoby wykonującej prace kameralne – ………… zł

     brutto;

      b) cena roboczogodziny zespołu pomiarowego – ………… zł brutto.
2. Powyższe ceny obejmują wszystkie koszty związane z właściwym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy, łącznie z przekazaniem Zleceniodawcy kompletu dokumentów opatrzonych odpowiednią klauzulą przez GODGiK w Krośnie (w ilości uzgodnionej ze Zleceniodawcą), stanowiących wynik zleconych prac geodezyjnych oraz „Dokumentacji dla zamawiającego” (kopie dokumentów z operatu technicznego 
w uzgodnionym zakresie) - jeśli zażąda tego Zleceniodawca.
3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty jej przedłożenia, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykonaniu zleconych prac.
4. Minimalną wartość świadczenia Zleceniobiorcy na rzecz Zleceniodawcy w ramach realizacji niniejszej umowy ustala się na kwotę dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto.
§ 6

1. Każda ze stron umowy uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy, gdy koszty realizacji zamówienia ulegną zmianie w granicach minimum +/- 10 % 
w stosunku do ich wartości na dzień upływu terminu do składania ofert.
2. Zmiany w postaci zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy mogą być dokonane najwcześniej po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy, na podstawie pisemnego, wzajemnie zaakceptowanego wniosku, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian.
3. Zmiana wynagrodzenia może być wprowadzona jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy.

4. Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjętego na dzień składania ofert, w stosunku do wysokości tego wskaźnika na dzień wystąpienia przez stronę o zmianę wynagrodzenia.
5. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 Umowy.
6. Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę,  w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
§ 7
1.  Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą na podstawie odrębnych rachunków, po protokolarnym odebraniu całości lub zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniodawca dokona płatności rachunku w formie polecenia przelewu na numer konta wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia rachunku.

§ 8
1.  Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, 
określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie trzydziestu dni, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w wezwaniu.
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do dnia zakończenia obowiązywania umowy, określonego w § 9.
2. Odstąpienie na mocy niniejszej umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niewykonanego przez Zleceniobiorcę zakresu świadczenia.
3. Strony ustalają, iż pomimo odstąpienia od umowy wiążące są postanowienia dotyczące kar umownych oraz gwarancji w odniesieniu do zrealizowanego zakresu umowy.
4. Strony ustalają, że Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac powstałego z winy Zleceniobiorcy – 
w wysokości 0,5% wartości zleconej pracy za każdy dzień opóźnienia;

2) niewykonania z przyczyn, za które odpowiada Zleceniobiorca lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową– w wysokości 15% wartości zleconej pracy;

3) gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Zleceniobiorca lub inny niż podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zleceniodawcę - w wysokości 5 % wartości zleconej pracy;
4) jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika prac geodezyjnych i kartograficznych będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w § 2 ust. 1 lub ust. 2 - w kwocie 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania tych czynności przez tą osobę.

5. Strony ustalają, że Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.
6. Łączną maksymalną wysokość kar umownych, których jedna strona umowy może dochodzić od drugiej strony ustala się na pięćdziesiąt procent kwoty wykazanej w § 5 
ust. 4. 
7. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.
8. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
§ 9
Umowę zawiera się na czas określony – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2026 roku.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.
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